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Stejnopis č.

Dohoda navazující na Iniciální rámcovou dohodu 

o koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I.D 

a okolní výstavby v lokalitě Praha - Nemocnice Krč
č. INO/35/05/007253/2019

Tuto dohodu navazující na Iniciální rámcovou dohodu o koordinovaném postupu v rámci projektu 
Metra I.D a okolní výstavby v lokalitě Praha -Krč uzavírají v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník"), níže uvedeného dne 
následující smluvní strany (dále jen „Dohoda"):

I. Ing. Pavel Janatka, rodné číslo: 2 
DPH

(dále jen „Vlastník I")

bytem Praha neplátce

a

MUDr. Pavel Kohout, rodné číslo: 6: 

(dále jen „Vlastník II")

, bytem Plzeň, neplátce DPHII.

/ a

Ing. Anna Kohoutová, rodné číslo: 62 bytem Plzeň, neplátce

i DPH

(dále jen „Vlastník III")

a

Petr Procházka, rodné číslo: 6 

(dále jen „Vlastník IV")

bytem Boží Dar, neplátce DPHIV.

I
I

a

Praha], neplátceMUDr. Jiří Vojta, rodné číslo: 6l| , bytemlV.
DPH

(dále jen „Vlastník V")

i a

I raha|, neplátce DPHVI. Ing. Radim Vojta, rodné číslo: 58'

(dále jen „Vlastník VI")

(Vlastnici I až VI dále společně jako „Vlastníci" a jednotlivě jako „Vlastník")

bytem

a

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ: 110 00, IČ: 000 
64 581, DIČ: CZ00064581, zastoupené Ing. Janem Rakem

(dále jen „HMP")

VII.

a

Vlil. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ: 000 05 886, DIČ: CZ00005886, se sídlem 
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 847, zastoupena předsedou představenstva, a

místopředsedou představenstva, plátce DPH

(dále jen „DPP")

(Vlastnici, HMP a DPP společně dále jen jako „Smluvní strany" a jednotlivě „Smluvní strana ') 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:



Mezi Vlastníky, HMP a DPP byla dne 24.3.2017 uzavřena Iniciální rámcová dohoda o 
koordinovaném postupu v rámci projektu Metra I.D a okolní výstavby v lokalitě Praha - Krč (dále 
jen „Iniciální dohoda"), za účelem nalezení vhodného, efektivního a hospodárného způsobu 
řešení vzájemných rozporů mezi Vlastníky na straně jedné a HMP a DPP na straně druhé, 
vyvstalých v průběhu přípravy Projektu metra a Projektu výstavby (jak jsou tyto pojmy definovány 
níže);

Smluvní strany při vědomí závazků, které na sebe převzaly na základě Iniciální dohody, v dobré 
víře prohlašují, že jsou připraveny tyto závazky i nadále plnit a pokračovat ve vzájemné spolupráci 
na Projektu metra a Projektu výstavby;

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

Úvodní ustanovení

1.1. Vlastníci jsou vlastníky mimo jiné následujících pozemků:

pozemku pare. č. 2276/2, ostatní plocha; pozemku pare. č. 2358/7, ostatní plocha; pozemku pare. č. 
2358/10, ostatní plocha; pozemku pare. č. 2581/1, ostatní plocha; pozemku pare. č. 2581/4, ostatní 
plocha; pozemku pare. č. 2581/19, ostatní plocha; pozemku pare. č. 2581/22, zahrada; pozemku 
pare. č. 2581/51, ostatní plocha; pozemku pare. č. 2581/52, ostatní plocha; pozemku pare. č. 
2581/53, ostatní plocha; pozemku pare. č. 2581/54, ostatní plocha; pozemku pare. č. 2581/56, 
ostatní plocha; pozemku pare. č. 2581/71, zahrada; pozemku pare. č. 2581/72, ostatní plocha; 
pozemku pare. č. 2581/73, ostatní plocha; pozemku pare. č. 2581/74, ostatní plocha; pozemku 
pare. č. 2581/75, ostatní plocha; pozemku pare. č. 2581/93, ostatní plocha; pozemku pare. č. 
2583/2, ostatní plocha; pozemku pare. č. 3315/6, ostatní plocha; pozemku parc.č. 3315/8, ostatní 
plocha; pozemku pare. č. 3315/9, ostatní plocha; pozemku pare. č. 3315/10, ostatní plocha; 
pozemku pare. č. 3337/2 ostatní plocha;

to vše zapsáno v katastrálním území Krč, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2098 (dále jen „Pozemky").

1.2. Vlastníci jsou podílovými spoluvlastníky Pozemků, a to v následujících ideálních podílech:

Vlastník I je spoluvlastníkem id. 1/6 podílu na každém z Pozemků;

Vlastník II je spoluvlastníkem id. 1/12 podílu na každém z Pozemků;

Vlastník III je spoluvlastníkem id. 1/12 podílu na každém z Pozemků;

Vlastník IV je spoluvlastníkem id. 2/6 podílu na každém z Pozemků;

Vlastník V je spoluvlastníkem id. 1/6 podílu na každém z Pozemků; a 

Vlastník VI je spoluvlastníkem id. 1/6 podílu na každém z Pozemků.

1.3. Z Pozemků jsou následující pozemky přímo dotčené stavbou Projektu metra:

pozemek pare. č. 2581/1, ostatní plocha; pozemek pare. č. 2581/19, ostatní plocha; pozemek pare. 
č. 3337/2, ostatní plocha; pozemek pare. č. 2276/2, ostatní plocha; pozemek pare. č. 2358/10, 
ostatní plocha; pozemek pare. č. 2581/51, ostatní plocha; pozemek pare. č. 2581/56, ostatní plocha; 
pozemek pare. č. 2581/75, ostatní plocha; pozemek pare. č. 3315/6, ostatní plocha; pozemek pare. 
Č. 3315/9, ostatní plocha; pozemek pare. č. 3315/10, ostatní plocha,

to vše zapsáno v katastrálním území Krč, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, 
Katastrální pracoviště Praha, na LV č. 2098 (dále jen „Pozemky pro Projekt metra").

HMP a DPP mají v úmyslu realizovat projekt Metro I.D v trase Náměstí Míru - Depo Písnice 
schválený Radou HMP usnesením č. 1824 ze dne 8.10.2013, a to na základě pravomocného 
Územního rozhodnutí (jak je tento pojem definován níže), které Smluvní strany považují za základní 
předpoklad realizace tohoto projektu a vzájemné spolupráce, s výhradou případných budoucích 
změn (dále jen „Projekt metra"). V rámci Projektu metra budou některé Pozemky dotčeny stavbou 
stanice metra s pracovním názvem „Nemocnice Krč" (v této Dohodě jen „Stanice metra Nemocnice 
Krč").

Vlastníci nechali zpracovat studii Vlastníků „Studie Krč - Zálesí1' zpracovanou společností Studio 
acht, spol. sr.o., IČ: 251 19 966, se sídlem Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, ze dne

(A)

1.6.
<B)

1.

1.

3

a)

b)

c)

d)

e)

0

1.4.

1.5.

2



oda o 
č (dále 
ůsobu 
Iruhé, 
ovány

13.6.2017, v posledním znění ze dne 24.4.2018 (dále jen „Studie Vlastníků"), na základě které mají 
v úmyslu na Pozemcích realizovat výstavbu několika objektů, které dotvoří okolí Stanice metra 
Nemocnice Krč polyfunkční výstavbou s obchodní, administrativní a rezidenční částí a kvalitním 
veřejným prostorem (dále jen „Projekt výstavby"). Studie Vlastníků tvoří přílohu č. 1 této Dohody. 
Ve vztahu k Thomayerově nemocnici činí Vlastníci prohlášení uvedené v příloze č. 6 této Dohody.

Smluvní strany mají v úmyslu realizovat výstavbu Stanice metra Nemocnice Krč a související 
výstavby nad Stanicí metra Nemocnice Krč dle odsouhlasené „STUDIE ÚPRAV NÁVRHU OKOLÍ 
STANICE NEMOCNICE KRČ' ze dne 31.8.2017 (dle aktualizace ze dne 30.1.2018) vypracované na 
základě požadavku DPP společností METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 452 71 895, se sídlem náměstí 
I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2, která tvoří přílohu č. 2 této Dohody (dále jen 
„Studie DPP"). Smluvní strany berou na vědomí, že nezávisle vyvolané investice nad rámec Projektu 
metra nejsou investičními záměry Vlastníků a budou realizovány v souladu se Studií DPP do 
Dokončení Stanice metra Nemocnice Krč (jak je tento pojem definován níže).

DPP se zavazuje Projekt metra upravit (přeprojektovat) tak, že Stanice metra Nemocnice Krč včetně 
souvisejících staveb na Pozemcích i pod Pozemky (včetně podzemních staveb) bude kompatibilní 
s Projektem výstavby. V tomto ohledu povazují Smluvní strany Studii DPP za závaznou v celém jejím 
rozsahu.

Smluvní strany prohlašují, že Studii Vlastníků a Studii DPP (Studie Vlastníků a Studie DPP dále 
společně také jen „Vypracované studie") považují za vzájemně odsouhlasené s výhradou 
doporučení vznesených ze strany Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, IČ: 708 
83 858, se sídlem Vyšehradská 2077/57, Nové Město, 128 00 Praha 2, příspěvkové organizace HMP 
(dále jen „IPR"), vyjádřených zejména ve vyjádření IPR ze dne 26.7.2018, č.j. 1125/18, 5740/18, 
6847/18, které tvoří přílohu č. 7 této Dohody (dále jen „Vyjádření IPR"). Smluvní strany se dohodly, 
že územní studie předvídaná Iniciální dohodou nebude vyžadována žádnou ze Smluvních stran, to 
neplatí, pokud by se jedna ze Smluvních stran od Vypracovaných studií podstatné odchýlila. 
Smluvní strany dále prohlašují, že příprava Vypracovaných studií byla vzájemně koordinována; i 
přes tuto skutečnost nemohou Smluvní strany, vzhledem k obecnosti jejich zpracování a jejich 
rozdílnému zaměření, rozumné vyloučit vzájemné rozdílné řešení jednotlivých dílčích aspektů 
Projektu metra a Projektu výstavby, přičemž z tohoto důvodu Smluvní strany považují za nutné 
sjednat následující pravidla pro výklad Vypracovaných studií:

Projekt metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč a na ni navazující výstavby nad Stanicí 
Metra Nemocnice Krč bude vycházet ze Studie DPP a Studie Vlastníků, a to při respektování 
Vyjádření IPR; a

Projekt výstavby bude vycházet ze Studie Vlastníků a Studie DPP, a to při respektování 
Vyjádření IPR; a

nastane-li rozpor mezi kteroukoli z Vypracovaných studií, má pro Projekt metra včetně 
Stanice metra Nemocnice Krč a na ni navazující výstavby nad Stanicí Metra Nemocnice Krč 
přednost Studie DPP; a

nastane-li rozpor mezi kteroukoli z Vypracovaných studií a touto Dohodou, zejména ohledně 
určení některého z parametrů Změny Územního plánu (jak je tento pojem definován níže), 
mají v rozsahu tohoto rozporu přednost ustanovení této Dohody.

Smluvní strany se dále dohodly, že kdekoli se v této Dohodě cokoli stanoví o Vypracovaných 
studiích, popřípadě jen Studii DPP, či jen Studii Vlastníků, platí, že se pro jejich výklad a aplikaci 
uplatní pravidla obsažená v tomto článku Dohody (čl. 1.8 Dohody).

Výkladová a aplikační pravidla uvedená v tomto čl. 1.8 Dohody platí stejně i pro vyšší verze 
Vypracovaných studií, popřípadě pro studie navazující na Vypracované studie.

Každý z Vlastníků prohlašuje, že je výlučným vlastníkem ideálního podílu uvedeného v čl. 1.2 této 
Dohody na každém z Pozemků. Vlastníci v této souvislosti zejména prohlašují, že vlastnické 
(spoluvlastnické) právo k příslušným ideálním podílům na Pozemcích nabyli v rámci restitučního 
řízení a dědického řízení, pročež v souladu s tehdy platnými a účinnými právními předpisy získali 
toto vlastnické právo k ideálním podílům na Pozemcích do svého výlučného vlastnictví. Vlastníci 
dále výslovně prohlašují, že vlastnické právo k Pozemkům nespadá ani z části do společného jmění
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manželů (či jiného obdobného institutu dle cizího práva), zejména v důsledku rozšíření společného 
jmění manželů.

1.10. Smluvní strany se shodly na tom, že z hlediska zákonnosti je nezbytné, aby pro Pozemky pro Projekt 
metra došlo k vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí {Jak je tento pojem 
definován níže), která bude v souladu s Vypracovanými studiemi. To nebrání DPP a/nebo HMP 
provádět jiné dílčí kroky paralelně v probíhajícím stavebním řízení, které bude považovat za 
potřebné a vhodné směřující k naplnění této Dohody a realizaci Projektu metra.

1.11. Nedílnou součástí této Dohody jsou i její přílohy; výrazy s počátečními velkými písmeny použité 
v textu této Dohody mají stejný význam, jaký je jim přisuzován v této Dohodě, i v jejích přílohách.

1.12. V této Dohodě se dále rozumí:

„Věcnými právy" jednotlivá práva v minimální možné míře nezbytná pro realizaci (výstavbu), 
umístění a fungování (samotný provoz) Projektu metra (respektive metra) v rozsahu 
potřebném pro hospodárnou a efektivní realizaci Projektu metra a jeho fungování, která 
budou v budoucnu poskytnuta Vlastníky ve prospěch HMP/DPP, zejména příslušné 
služebnosti, kterými bude umožněno trvalé užívání či omezení užívání určitých pozemků za 
účelem umístění a realizace Projektu metra a Stanice metra Nemocnice Krč na Pozemcích 
pro Projekt metra, a dále služebnosti nezbytné pro zajištění přístupu, pro výstavbu a provoz 
inženýrských sítí, výdechů a technických zařízení Projektu metra včetně prvků ochranného 
systému metra. Za Věcná práva Smluvní strany nepovažují právo stavby, které nebude 
žádnou ze Smluvních stran pro realizaci (výstavbu), umístění a fungování (samotný provoz) 
Projektu metra (respektive metra) požadováno;

„Soudním řízením" řízení vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 9 A 319/2014, 
v rámci kterého se Vlastníci domáhají zrušení Územního rozhodnutí;
„Územním rozhodnutím" územní rozhodnutí sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU ze dne 
16.10.2013, č.j. P4/067441/13/OST/FATU vydané Úřadem městské části Praha 4, odbor 
stavební, ve znění opravného usnesení sp. zn. P4/113771/12/OST/FATU ze dne 
18.3.2014 a rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy sp. zn. S-MHMP 205675/2014/SUP/Fr ze dne 
26.6.2014, kterým bylo výše uvedené územní rozhodnutí Úřadu městské části Praha 4, odbor 
stavební, částečně změněno a ve zbývající části potvrzeno;

„Stavebním povolením v souladu s Územním rozhodnutím" takové stavební povolení na 
Pozemcích pro Projekt metra, které bude v souladu s Územním rozhodnutím a zároveň 
nebude v rozporu s Vypracovanými Studiemi, tj. je v souladu sNovou dokumentací pro 
stavební povolení;

„Finálním Stavebním povolením" takové stavební povolení pro Projekt metra, které na 
Pozemcích pro Projekt metra umožní výstavbu Projektu metra včetně Stanice metra 
Nemocnice Krč v souladu se Změnou Územního rozhodnutí a Vypracovanými studiemi a 
nebude bránit a/nebo zamezovat realizaci Projektu výstavby nad rámec stanovený 
Vypracovanými studiemi při respektování časové a technické návaznosti jednotlivých 
stavebních kroků;

„Novou dokumentací pro stavební povolení" taková dokumentace pro Stavební povolení 
v souladu s Územním rozhodnutím pro lokalitu Nemocnice Krč zpracovanou v 06/2019, 
společností METROPROJEKT Praha a.s., IČ: 4S2 71 895, se sídlem náměstí I. P. Pavlova 
1786/2, Nové město, 120 00 Praha 2, která je v rozsahu podzemní části Stanice metra 
Nemocnice Krč umístěné na Pozemcích pro Projekt metra plně v souladu s Územním 
rozhodnutím a s Vypracovanými Studiemi a zároveň nebude bránit a/nebo zamezovat 
realizaci Projektu výstavby nad rámec stanovený Vypracovanými studiemi při respektování 
časové a technické návaznosti jednotlivých stavebních kroků, a která tak mimo jiné 
umožňuje vybudovat Stanici metra Nemocnice Krč v omezeném rozsahu, který neobsahuje 
nadzemní část severního vestibulu a dále náměstí, obsahuje dočasně zasypaný podzemní 
severní vestibul a evakuační výstup, a dále obsahuje provizorní "položení" VZT šachty ve 
smyslu čl. 3.14 této Dohody;

a)

b)

c)

d)

e)

f)

4



rečného „Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP" taková dokumentace, která je plně v souladu 
s Vypracovanými studiemi, mimo jiné bude obsahovat vztyčenou VZT šachtu a funkční 
severní vestibul zaústěný do Projektu výstavby;

„Změnou Územního rozhodnutí" taková změna Územního rozhodnutí, která na Pozemcích 
pro Projekt metra umožní výstavbu Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč dle 
Vypracovaných studií a zároveň nebude bránit a/nebo zamezovat realizaci Projektu výstavby 
nad rámec stanovený Vypracovanými studiemi při respektování časové a technické 
návaznosti jednotlivých stavebních kroků. Změna Územního rozhodnutí bude mimo jiné 
obsahovat zrušení úprav okolí severního vestibulu Stanice metra Nemocnice Krč obsažených 
v Územním rozhodnutí a přizpůsobení finálního řešení severního vestibulu, jeho okolí a 
výdechu VZT, v souladu s Vypracovanými studiemi;

„Žalobou Vlastníků" žaloba podaná Vlastníky proti Územnímu rozhodnutí, kterou 
se Vlastníci u Městského soudu v Praze v rámci Soudního řízení domáhají zrušení Územního 
rozhodnutí;

„Architektonickou studií" taková studie řešící koncepční tvarové/hmotové, materiálové, 
technologické a technické, dispoziční a provozní řešení staveb, zejména pokud jde o stavbu, 
jejíž součástí je výstup ze Stanice metra Nemocnice Krč, jejíž zpracování zajišťují Vlastníci 
prostřednictvím společnosti Studio acht, spol. s r.o., IČ: 251 19 966, se sídlem Za zámečkem 
746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, a která bude navazovat na Studii Vlastníků a slouží jako 
jeden z podkladů pro Novou dokumentaci pro změnu ÚR/SP, a která bude předána DPP za 
podmínek uvedených v či. 3.10 této Dohody. Architektonická studie bude vypracována 
v souladu s Vypracovanými studiemi.

Zpětvzetí Žaloby Vlastníků

2.1. Smluvní strany shodně považují pravomocné Územní rozhodnutí za základní předpoklad 
pokračování realizace Projektu metra a započetí realizace Projektu výstavby; z těchto důvodů se 
Vlastníci nejpozději do třiceti (30) dnů od (i) doručení oznámení HMP o uveřejnění této Dohody 
podle čl. 17.2 Dohody v registru smluv a (ii) doručení oznámení DPP o uveřejnění Nájemní smlouvy 
v registru smluv, podle toho, které oznámení bude doručeno později, zavazují doručit Městskému 
soudu v Praze zpětvzetí Žaloby Vlastníků, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této Dohody, řádně 
podepsané ze strany každého z Vlastníků, popřípadě jejich zmocněnců v tomto řízení.

V případě, že nebude splněn závazek Vlastníků včl. 2.1 této Dohody (doručení zpětvzetí Žaloby 
Vlastníků Městskému soudu v Praze, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 této Dohody ve stanovené 
lhůtě), vzniká DPP nárok na smluvní pokutu ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun 
českých).

2.2. V případě, že dojde ke zpětvzetí Žaloby Vlastníků, jsou Vlastníci povinni do deseti (10) dnů ode dne 
zpětvzetí Žaloby Vlastníků podle tohoto článku (tj. okamžiku učinění příslušného podání na 
Městském soudě v Praze) doručit HMP a DPP kopii zpětvzetí Žaloby Vlastníků s razítkem podatelny 
Městského soudu v Praze, která bude prokazovat splnění povinností Vlastníků v souladu s tímto 
článkem Dohody; pro tyto účely postačí doručení této kopie zpětvzetí i jen prostřednictvím e-mailu 
na e-mailové adresy uvedené v této Dohodě.
Stavební povolení v souladu s Územním rozhodnutím, Změna Územního rozhodnutí a Finální 
Stavební povolení

3.1. Změna Územního rozhodnutí: Smluvní strany jsou si vědomy, že aktuální stav v území, zejména 
aktuálně platné Územní rozhodnutí, vychází z původní podoby Projektu metra, jež byla v průběhu 
jednání vedených mezi Smluvními stranami opuštěna a nahrazena aktuální podobou Projektu 
metra a Projektu výstavby tak, jak vyplývají z Vypracovaných studií. Smluvní strany budou z tohoto 
důvodu usilovat o vydání Změny Územního rozhodnutí, kterou bude umožněna realizace Projektu 
metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč a Projektu výstavby, jak je předpokládáno ve 
Vypracovaných studiích.
Za tímto účelem se DPP zavazuje postupovat takovým způsobem, aby bylo dosaženo vydání Změny 
Územního rozhodnutí v době uvedené včl. 3.2 této Dohody, přičemž v této souvislosti na sebe 
přebírá následující závazky:
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r
do dvou (2) měsíců od účinnosti této Dohody zadá DPP pokyn k přípravě dokumentace nutné 
pro podání žádosti o Změnu Územního rozhodnutí (tj. Nové dokumentace pro změnu 
ÚR/SP);

do osmi (8) měsíců poté, co Vlastníci předají DPP prostřednictvím podatelny DPP 
Architektonickou studii, předloží DPP Vlastníkům návrh dokumentace nutné pro vydání 
Změny Územního rozhodnutí vyhovující Vypracovaným studiím (tj. návrh Nové dokumentace 
pro změnu ÚR/SP); a

do dvaceti čtyř (24) měsíců poté, co Vlastníci předají DPP prostřednictvím podatelny DPP 
Architektonickou studii, podá DPP právně bezvadnou žádost o vydání Změny Územního 
rozhodnutí.

Pokud nebude DPP ze strany Vlastníků předložena Architektonická studie ve lhůtě stanovené v čl. 
3.10 této Dohody, je DPP oprávněno vyhotovit dokumentaci nutnou pro podání žádosti o vydání 
Změny Územního rozhodnutí (tj. Novou dokumentaci pro změnu ÚR/SP) i bez Architektonické 
studie, avšak v souladu s Vypracovanými studiemi; v takovém případě platí, že lhůty vůči DPP 
uvedené v tomto čl. 3.1 písm. b) a c) Dohody počínají plynout marným uplynutím lhůty pro předání 
Architektonické studie DPP uvedené v čl. 3.10 této Dohody.

3.2. Povinnosti DPP za účelem vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí: DPP se 
zavazuje postupovat takovým způsobem, že dojde k vydání a nabytí právní moci Změny Územního 
rozhodnutí vnejbližší možné době po účinnosti této Dohody, nejpozději však do 31.12.2024. 
Smluvní strany nebudou považovat za porušení takového závazku, pokud nebude Změna Územního 
rozhodnutí dosažena, popřípadě bude dosažena později, než v určeném termínu podle tohoto čl. 
3.2, jestliže se tak stane v důsledku skutečností, které neleží na straně DPP, zejména pokud se tak 
stane v důsledku nečinnosti správního orgánu, či pokud dojde ke zrušení příslušného správního 
rozhodnutí o Změně Územního rozhodnutí v důsledku procesních vad či nesprávného postupu 
správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal, popřípadě orgánů vydávajících závazná stanoviska a 
jiná podkladová stanoviska, a to za předpokladu, že DPP plnil své procesní povinnosti v rámci řízení 
o vydání Změny Územního rozhodnutí vůči příslušnému správnímu úřadu řádně a včas, zejména 
DPP splnil výzvy a reagoval na vyjádření správního orgánu ve lhůtách uvedených v těchto výzvách a 
vyjádřeních. V případě, že dojde ke zrušení Změny Územního rozhodnutí, má DPP povinnost 
bezodkladně podat novou žádost o vydání Změny Územního rozhodnutí, a to i opakovaně, a 
dosáhnout vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí nejpozději do 31.12.2024, tak 
aby byla umožněna realizace Projektu výstavby. Termín pro dosažení výše uvedeného v čl. 3.2 této 
Dohody se však posouvá o prokazatelnou dobu trvání překážky uvedené v tomto článku 3.2 
Dohody.

Do doby, než dojde k vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí, nesmí DPP 
zahájit výstavbu Projektu metra na Pozemcích pro Projekt metra kromě činností uvedených v čl. 
3.3 Nájemní smlouvy.

V případě, že nebude splněn závazek DPP podle čl. 3.2 této Dohody (tedy závazek postupovat 
takovým způsobem, aby došlo k vydání a nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí 
v nejbližší možné době po účinnosti této Dohody, nejpozději však do 31.12.2024), zavazuje se 
DPP uhradit Vlastníkům smluvní pokutu ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun 
českých), tímto není dotčen nárok Vlastníků na náhradu škody v plné výši v rozsahu převyšujícím 
smluvní pokutu.

3.3. Součinnost pro vydání Změny Územního rozhodnutí: Vlastníci se zavazují poskytnout DPP/HMP 
veškerou rozumně požadovatelnou součinnost nutnou pro vydání Změny Územního 
rozhodnutí,zejména poskytnout HMP/DPP, budou-li o to Vlastníci z jejich strany požádáni, souhlas, 
souhlasné vyjádřeni či jakýkoli jiný úkon potřebný a vhodný pro získání Změny Územního 
rozhodnutí včetně souhlasu s dokumentací, která bude nutná pro vydání Změny Územního 
rozhodnutí (Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP), pokud tato dokumentace bude v souladu 
s Vypracovanými studiemi.

Pokud Vlastníci vyjádří nesouhlas s předloženou Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP stím, že 
neodpovídá Vypracovaným studiím, případně vyššímu stupni rozpracovanosti těchto studií, jsou 
Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu zahájit jednání o těchto výhradách a případné

a)

b)

c)
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úpravě Nové dokumentace pro změnu ÚR/SP. V případě, že se Smluvní strany ani do šesti (6) 
měsíců od zahájení jednání nedohodnou ohledně konečné podoby Nové dokumentace pro změnu 
ÚR/SP, může jak DPP, tak Vlastníci, navrhnout, aby byl soulad předložené Nové dokumentace pro 
změnu ÚR/SP s Vypracovanými studiemi posouzen v rámci expertního řízení, a to ze strany Českého 
vysokého učení technického v Praze - Kloknerův ústav, se sídlem Šolínova 7,166 08 Praha 6 (dále 
jen „Znalecký ústav"). Pokud z jakéhokoli objektivního důvodu nebude možné využít Znalecký ústav 
(včetně případného odmítnutí ze strany Znaleckého ústavu), považuje se za Znalecký ústav Česká 
komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, popřípadě Česká komora 
architektů. Právo obrátit se na Znalecký ústav dle předchozí věty má DPP bez dalšího i tehdy, pokud 
jsou Vlastníci nečinní a nevyjádří souhlas či nesouhlas s předloženou Novou dokumentací pro 
změnu ÚR/SP ani do tří (3) měsíců od jejího předložení ze strany DPP. Rozhodnutí Znaleckého 
ústavu je pro Smluvní strany závazné. V případě rozhodnutí Znaleckého ústavu o tom, že 
předložená Nová dokumentace pro změnu ÚR/SP je v souladu s Vypracovanými studiemi, platí, že 
Vlastníci s předloženou Novou dokumentací pro změnu ÚR/SP souhlasí. V případě rozhodnutí 
Znaleckého ústavu o tom, že předložená dokumentace (Nová dokumentace pro změnu ÚR/SP) není 
souladná s Vypracovanými studiemi, lze postup dle tohoto článku použít i opakovaně. V případě, že 
Znalecký ústav bude požadovat úhradu nákladů dopředu (záloha), nese takové náklady Smluvní 
strana, která navrhla, aby soulad dokumentace podle tohoto čl. 3.3 posoudil v rámci expertního 
řízení Znalecký ústav. V případě, že takové posouzení budou požadovat obě Smluvní strany, nesou 
úhradu nákladů (záloha) obě Smluvní strany poměrně. Konečné náklady na posouzení podle tohoto 
čl. 3.3, včetně proplacení nákladů uhrazených dopředu (záloha) druhé Smluvní straně, nese ta 
Smluvní strana, jejíž tvrzení v kontextu rozhodnutí Znaleckého ústavu se ukázalo být zcela nebo 
z převážné míry nesprávné. Postup dle tohoto odstavce lze použít i pro přezkoumání Nové 
dokumentace pro stavební povolení, jakož i jakékoli jiné dokumentace potřebné pro získání 
příslušných veřejnoprávních povolení pro Projekt metra.
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Součinnost pro vydání Stavebního povolení v souladu s Územním rozhodnutím: Vlastníci se 
zavazují poskytnout DPP souhlas s Novou dokumentací pro stavební povolení podle § 184a odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, tj. vyznačit svůj souhlas s navrhovaným záměrem na situačním výkresu této 
projektové dokumentace (Nové dokumentace pro stavební povolení). Pro vyloučení pochybností se 
stanovuje, že vydáním Stavebního povolení v souladu s Územním rozhodnutím není dotčena 
povinnost DPP dosáhnout vydání Změny Územního rozhodnutí dle čl. 3.2 této Dohody.

Souhlas s provedením stavby: Vzhledem k tomu, že stavby spoluutvářející předmět Projektu metra 
(zejména stavba dráhy metra, jejíž součástí je i Stanice metra Nemocnice Krč) nejsou ve smyslu 
ustanovení § 509 Občanského zákoníku součástí Pozemků pro Projekt metra a takové stavby budou 
vždy ve vlastnictví DPP a Věcná práva týkající se těchto staveb budou zřízena na základě dohody 
zpravidla až po jejich stavebním dokončení a geometrickém zaměření, je nezbytné, aby Vlastníci 
souhlasili s provedením těchto staveb na Pozemcích pro Projekt metra předem tak, aby se tyto 
stavby nestaly v žádném okamžiku (tj. jak ve fázi výstavby, tak ani kdykoli po její realizaci) 
neoprávněnými stavbami na cizích pozemcích.
S ohledem na výše uvedené Vlastníci tímto vydávají DPP výhradně za podmínek dále stanovených 
v tomto
zhotovil stavbu dráhy metra (včetně Stanice metra Nemocnice Krč), včetně související 
infrastruktury a (ii) realizoval související stavební činnosti, na Pozemcích pro Projekt metra (dále jen 
„Souhlas Vlastníků"), s tím, že Souhlas Vlastníků nabývá účinnosti výhradně až:

dnem, kdy na základě této Dohody platí, že Vlastníci Změnu Územního rozhodnutí 
nerozporují postupem upraveným v tomto čl. 3.5 Dohody;
dnem, kdy na základě této Dohody platí, že Vlastníci se Změnou Územního rozhodnutí 
souhlasí; nebo
doručením Finálního posudku (jak je tento pojem definován níže v tomto Článku) DPP, 
pokud Znalecký ústav ve Finálním Posudku vysloví, že Změna Územního rozhodnutí 
z formálního i materiálního hlediska umožňuje výstavbu Projektu metra včetně Stanice 
metra Nemocnice Krč na Pozemcích pro Projekt metra dle Vypracovaných studií a zároveň

3.4.

3.5.
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nebrání a/nebo nezamezuje realizaci Projektu výstavby nad rámec stanovený 
Vypracovanými studiemi při respektování časové a technické návaznosti jednotlivých 
stavebních kroků (dále jen „Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi"), 

a to podle toho, která z těchto skutečností (i) až (iii) výše nastane dříve (dále jen „Odkládací 
podmínka"), není-li v této Dohodě stanoveno jinak.
Pro odstranění jakýchkoli pochybností Smluvní strany výslovně uvádí, že Souhlas Vlastníků dle 
tohoto ustanovení je podmíněn, tedy nabývá účinnosti (a vyvolává právní následky) výhradně po 
splnění Odkládací podmínky. DPP nesmí do splnění Odkládací podmínky zahájit na základě 
Souhlasu Vlastníků stavební realizaci (výstavbu) Projektu metra na Pozemcích pro Projekt metra; 
tím nejsou dotčeny činnosti, které může DPP realizovat na Pozemcích pro Projekt metra na 
základě čl. 3.3 Nájemní smlouvy i bez splnění Odkládací podmínky.
Souhlas Vlastníků nezakládá žádná práva směřující k převodu vlastnického práva k Pozemkům pro 
Projekt metra ve prospěch HMP a/nebo DPP.
Pokud Vlastníci písemně sdělí DPP/HMP nejpozději do dvou (2) měsíců ode dne právní moci Změny 
Územního rozhodnutí, že dle jejich názoru není dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi 
(dále jen „Nesouhlas Vlastníků"), jsou Smluvní strany (včetně HMP) povinny zahájit smírčí jednání 
za účelem vyřešení Nesouhlasu Vlastníků a odstranění rozporů (dále jen „Smírčí jednání"). 
Nesouhlas Vlastníků musí být odůvodněn tak, aby zněj bylo seznatelné, z jakého důvodu se 
Vlastníci domnívají, že zde není dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi. Smírčí jednání je 
zahájeno doručením Nesouhlasu Vlastníků DPP/HMP. Pokud Vlastníci nedoručí Nesouhlas 
Vlastníků DPP/HMP ve stanovené lhůtě dvou (2) měsíců ode dne právní moci Změny Územního 
rozhodnutí, platí, že Vlastníci Změnu Územního rozhodnutí nerozporují postupem upraveným 
v tomto 3. 3.5 Dohody (v takovém případě je splněna Odkládací podmínka dle čl. 3.5 odst. 2 bod 
(i) této Dohody).
Nedohodnou-li se Smluvní strany na smírčím vyřešení Nesouhlasu Vlastníků a odstranění rozporů 
nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne zahájení Smírčího jednání, jsou Vlastníci a/nebo DPP 
oprávněni písemně požádat Znalecký ústav, aby posoudil Změnu Územního rozhodnutí. Takovou 
žádost je možné podat ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zahájení Smírčího jednání. Rozhodnutí 
Znaleckého ústavu bude pro Smluvní strany závazné. Žádost se doručuje jak Znaleckému ústavu, 
tak všem ostatním Smluvním stranám, přičemž okamžikem doručení se rozumí okamžik doručeni 
poslední Smluvní straně, respektive Znaleckému ústavu, podle toho, co nastane později. Pokud 
Vlastníci nedoručí žádost o posouzení Změny Územního rozhodnutí Znaleckému ústavu a 
ostatním Smluvním stranám ve lhůtě dvou (2) měsíců ode dne zahájení Smírčího jednání, platí, že 
Vlastníci se Změnou Územního rozhodnutí souhlasí (v takovém případě je splněna Odkládací 
podmínka dle čl. 3.5 odst. 2 bod (ii) této Dohody).
Rozhodnutí Znaleckého ústavu bude mít formu odborného vyjádření, v němž Znalecký ústav 
přezkoumá (z formálního i materiálního hlediska), zda je dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými 
studiemi či nikoli, a to výlučně v rozsahu důvodů vznesených Vlastníky a/nebo DPP.
Smluvní strany poskytnou Znaleckému ústavu veškerou součinnost včetně veškerých dokumentů 
požadovaných Znaleckým ústavem za účelem vypracování tohoto vyjádření.
Smluvní strany se se Znaleckým ústavem dohodnou, aby vyhotovil a zaslal Smluvním stranám návrh 
předběžného znění odborného vyjádření (dále jen „Předběžný Posudek") k připomínkám a 
námitkám, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne kdy Vlastníci a/nebo DPP požádali 
Znalecký ústavo posouzení Změny Územního rozhodnutí.
Nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne doručení Předběžného Posudku jsou tyto Smluvní strany 
oprávněny vznést připomínky a námitky k vypracovanému Předběžnému Posudku (které mohou 
být shodné s již vznesenými připomínkami či námitkami nebo mohou být jiné) a zaslat je 
Znaleckému ústavu. Na pozdější připomínky a námitky k Předběžnému Posudku nebude brán 
zřetel.
Znalecký ústav je povinen písemně vypořádat veškeré připomínky a námitky DPP a Vlastníků 
k Předběžnému Posudku, které byly doručené ve stanovené lhůtě, a to buď jejich písemným 
zamítnutím s
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edn°H'>tfch případech je Znalecký ústav povinen doručit Vlastníkům a DPP upraveny Předběžný Posudek spolu 

s písemným odůvodněním připomínek a námitek v podobě finálního posudku (dále jen „Finální 
Posudek"), a to nejpozději do dvou (2) měsíců od doručení Předběžného Posudku těmto Smluvním 
stranám (doručením Finálního Posudku DPP je splněna Odkládací podmínka dle čl. 3.5 odst. 2 bod 
(iii) této Dohody, pokud jsou splněny tam uvedené podmínky).

Pokud žádná ze Smluvních stran nedoručí ve stanovené lhůtě Znaleckému ústavu připomínky a 
námitky k Předběžnému Posudku, je Znalecký ústav povinen tuto skutečnost sdělit DPP a 
Vlastníkům a doručit jim Předběžný Posudek (s příslušnou doložkou Znaleckého ústavu), který se 
pro tento případ považuje za Finální Posudek (doručením tohoto Finálního Posudku DPP je 
splněna Odkládací podmínka dle d. 3.5 odst. 2 bod (iii) této Dohody, pokud jsou splněny tam 
uvedené podmínky).

Postup dle tohoto článku lze použít i opakovaně v případě, že Znalecký ústav vysloví, že Změna 
Územního rozhodnutí není v souladu s Vypracovanými studiemi, avšak výhradně ve vztahu k nové 
(upravené) Změně Územního rozhodnutí, která reflektuje připomínky Znaleckého ústavu.

Souhlas Vlastníků podle tohoto čl. 3.5 Dohody nezřizuje ani nenahrazuje jednotlivá Věcná práva 
(zejména služebnosti). Smluvní strany berou na vědomí, že umístění a provozování Projektu metra 
včetně Stanice metra Nemocnice Krč na Pozemcích pro Projekt metra musí být z důvodu právní 
jistoty posléze zabezpečeno prostřednictvím stabilního právního titulu, kterým Smluvní strany 
rozumí jednotlivá Věcná práva (zejména služebnosti), která budou mezi Smluvními stranami řešena 
podle čl. 3.11 této Dohody a za podmínek tam uvedených.

Stavební práce budou ze strany DPP prováděny vždy jen v souladu s vydanými veřejnoprávními 
povoleními, zejména se Změnou Územního rozhodnutí.

3.6. Postup při přezkoumání Finálního Posudku: V případě nesouhlasu kterékoli ze Smluvních stran s 
Finálním Posudkem, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne 
doručení Finálního Posudku dotčené Smluvní straně požádat soud o určení, zda je dán Soulad 
Změny ÚR s Vypracovanými studiemi či nikoli. Rozhodnutí soudu je pro Smluvní strany závazné 
s tím, že (i) pokud soud vysloví, že je dán Soulad Změny ÚR s Vypracovanými studiemi, ačkoli znění 
Finálního Posudku bylo opačné, je právní mocí rozhodnutí soudu splněna Odkládací podmínka a 
Souhlas Vlastníků tak nabývá účinnosti, přičemž (ii) pokud soud naopak vysloví, že není dán Soulad 
Změny ÚR s Vypracovanými studiemi, ačkoli znění Finálního Posudku bylo opačné, pozbývá 
uplynutím tří_(3) měsíců od právní moci rozhodnutí soudu Souhlas Vlastníků účinnosti (tedy splnění 
Odkládací podmínky se ruší), s tím, že (iii) pro odstranění pochybností Smluvní strany uvádějí, že 
případné odmítnutí či zamítnutí žaloby, anebo zastavení řízení soudem nemá vliv na splnění 
Odkládací podmínky. Postup upravený v tomto odstavci nelze použít a účinky vněm uvedené 
nenastávají, pokud nejsou dodrženy lhůty uvedené včl. 3.5 a čl. 3.6 této Dohody pro učinění 
příslušných kroků, zejména lhůty pro sdělení Nesouhlasu Vlastníků, lhůty pro podání žádosti o 
posouzení Změny Územního rozhodnutí, lhůty pro podání námitek k Předběžnému Posudku a/nebo 
lhůty pro podání návrhu na přezkum Finálního Posudku soudem.

Zrušení Územního rozhodnutí: Dojde-li ke zrušení Územního rozhodnutí, zavazují se Smluvní strany 
vynaložit náležité úsilí k získání nového územního rozhodnutí, které bude v souladu 
s Vypracovanými studiemi.

3.8. Součinnost HMP/DPP pro Projekt výstavby: HMP a DPP se zavazují poskytnout Vlastníkům 
součinnost nezbytnou pro realizaci Projektu výstavby včetně výstavby nad Stanicí metra Nemocnice 
Krč. Povinnost součinnosti v sobě zahrnuje taktéž závazek poskytnout Vlastníkům, bude-li o to 
HMP/DPP z jejich strany požádáno, souhlas či souhlasné vyjádření nezbytné pro získání 
veřejnoprávních povolení nutných k realizaci Projektu výstavby včetně developerské výstavby nad 
Stanicí metra Nemocnice Krč, pokud je tato v souladu s Vypracovanými studiemi.

3.9. Další spolupráce: Smluvní strany budou i nadále spolupracovat na nalezení vhodného konsenzu 
nad budoucí podobou Projektu metra na Pozemcích pro Projekt metra a Projektu výstavby s tím, že 
Projekt metra na Pozemcích pro Projekt metra včetně uvažované výstavby nad Stanicí metra 
Nemocnice Krč bude vycházet ze Studie DPP a zároveň nebude žádným způsobem bránit a/nebo 
zamezovat realizaci Projektu výstavby nad rámec stanovený Vypracovanými studiemi při
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respektování časové a technické návaznosti jednotlivých stavebních kroků. Projekt výstavby bude 
vycházet ze Studie Vlastníků a Studie DPP.

3.10. Datum pro poskytnutí Architektonické studie: Vlastníci se zavazují nejpozději do 31.12.2019 
(včetně) předat DPP prostřednictvím podatelny DPP Architektonickou studii.

3.11. Věcná práva: Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem realizace a provozu Projektu metra a 
Projektu výstavby bude nezbytné zřídit jednotlivá Věcná práva, jejichž rozsah není možné ke dni 
uzavření této Dohody přesně stanovit; z tohoto důvodu budou jednotlivé smlouvy o zřízení Věcných 
práv, jejich podmínky a rozsah. Smluvními stranami projednány a uzavřeny až po vydání a nabytí 
právní moci Změny Územního rozhodnutí. Za tímto účelem mohou být zřizována například Věcná 
práva, která jsou obsažena v příloze č. 4 této Dohody. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností si 
Smluvní strany potvrzují, že toto ustanovení není svojí povahou smlouvou o smlouvě budoucí, 
přičemž konkrétní obsah Věcných práv bude předmětem budoucí dohody mezi Smluvními 
stranami.

Pro vyloučeních pochybností smluvní strany prohlašují, že s ohledem na strukturu nájemného 
v Nájemní smlouvě bude úplata za zřízení jednotlivých Věcných práv uhrazena před jejich zřízením. 
Součástí jednotlivých smluv o zřízení Věcných práv proto bude ocenění úplaty za zřízení příslušných 
Věcných práv, a to zejména pro účely daňového a účetního charakteru stím, že v jednotlivých 
smlouvách o zřízení Věcných práv bude výslovně uvedeno, že tam uvedená úplata za zřízení 
Věcných práv byla již ze strany DPP uhrazena prostřednictvím platby nájemného podle Nájemní 
smlouvy, neboť tvoří součást nájemného podle Nájemní smlouvy.

3.12. Úplata za zřízení Věcných práv: Jakákoli úplata za zřízení jednotlivých Věcných práv ve prospěch 
DPP a úplata za souhlas dle čl. 3.5 výše této Dohody jsou zahrnuty v nájemném, které je DPP 
povinno hradit Vlastníkům na základě Nájemní smlouvy s tím, že po zániku Nájemní smlouvy budou 
jednotlivá Věcná práva vykonávána ze strany DPP nadále bezúplatně (bez nutnosti hradit další 
úplatu za zřízení Věcných práv); Smluvní strany budou respektovat tento princip a zahrnou jej do 
smluv, na jejichž základě budou zřizována jednotlivá Věcná práva.

3.13. Řešení rozporů mezi studiemi: Pokud se v průběhu další spolupráce Smluvních stran objeví rozpor 
mezi jednotlivými Vypracovanými studiemi, vstoupí Smluvní strany v jednání, v rámci něhož se 
budou snažit tyto rozpory efektivním a vhodným způsobem řešit a překonat; tím nejsou jakkoli 
dotčena pravidla pro výklad Vypracovaných studií obsažená v této Dohodě.

3.14. Dokončení stavební realizace výstavby: DPP má v úmyslu postupovat takovým způsobem, aby 
došlo ke stavební realizaci podzemní části Stanice metra Nemocnice Krč za podmínek uvedených 
v této Dohodě, včetně vyklizení staveniště tak, aby mohli Vlastníci navázat s realizací Projektu 
výstavby (dále jen „Dokončení Stanice metra Nemocnice Krč"), a to nejpozději do 31.12.2029. (tato 
doba se automaticky prodlužuje o dobu trvání případného soudního řízení dle čl. 3.6 Dohody). 
Dokončení Stanice metra Nemocnice Krč nastává s účinností vůči Vlastníkům doručením oznámení 
DPP o Dokončení Stanice metra Nemocnice Krč Vlastníkům. Smluvní strany berou na vědomí, že 
jakékoli případné zpoždění v realizaci či dokončení Projektu metra oproti zamýšlenému termínu 
samo o sobě nepředstavuje porušení této Dohody. Nejpozději dva (2) roky před plánovaným 
stavebním dokončením Stanice metra Nemocnice Krč oznámí DPP Vlastníkům plánovaný okamžik 
stavebního dokončení Stanice metra Nemocnice Krč a vyzve je k navázání výstavby nad Stanicí 
metra Nemocnice Krč (na Pozemku pro Projekt metra pare. č. 2581/1, k.ú. Krč). Bude-li prodleva 
mezi Dokončením Stanice metra Nemocnice Krč a zahájením výstavby delší než šest (6) měsíců, 
realizuje DPP provizorní opatření umožňující užívání tohoto výstupu ze Stanice metra Nemocnice 
Krč ze strany veřejnosti, zejména s ohledem na nezbytnost zajištění (i) přestupu na stanici městské 
hromadné dopravy před Thomayerovou nemocnicí a (ii) přístupu kThomayerově nemocnici; 
Vlastníci tuto realizaci umožní a poskytnou pro tento účel nezbytnou součinnost. Toto provizorní 
řešení spočívající zejména v zasypání severního vestibulu a umístění VZT šachty v horizontální 
poloze bude vyznačené v Nové dokumentaci pro stavební povolení a bude za stanovených 
podmínek realizováno ze strany DPP, na náklady DPP. Odstranění provizorního řešeni je na náklady 
Vlastníků. Smluvní strany konstatují, že je optimálním řešením plynule navázat Projekt výstavby na 
Projekt metra bez provizorních řešení.

4. Nájemní smlouva
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Za účelem přístupu a zajištění realizace výstavby Projektu metra na Pozemcích pro Projekt metra 
Vlastníci jako pronajímatelé a DPP jako nájemce spolu s touto Dohodou uzavře nájemní smlouvu, 
jejíž vzor tvoří přílohu č. 5 této Dohody (v této Dohodě také jako „Nájemní smlouva").

4.2. Na základě Nájemní smlouvy budou DPP umožněny práce související s výstavbou Projektu metra 
specifikované blíže v Nájemní smlouvě za podmínek tam uvedených.

5. Změna Územního plánu

5.1. Smluvní strany budou usilovat v zájmu naplnění účelů této Dohody o přijetí změny/změn Územního 
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, v rámci kterých bude na Pozemcích umožněna:

a) realizace Projektu metra včetně Stanice metra Nemocnice Krč (v této Dohodě jako „Změna 
Územního plánu pro Projekt metra"); a

b) realizace Projektu výstavby vycházející ze Studie Vlastníků, přičemž Pozemky budou mít 
následující parametry při následujícím rozdělení funkcí:

I. cca 20.000 m2 HPP pro obchodní zařízení;

II. cca 30.000 m2 HPP pro administrativu; a

III. cca 45.000 m2 HPP pro bydlení,

aniž by umístění takové výstavby vyžadovalo udělení souhlasu s výjimečně přípustným funkčním 
využitím (v této Dohodě jako „Změna Územního plánu pro výstavbu"; Změna Územního plánu pro 
Projekt metra a Změna Územního plánu pro výstavbu v této Dohodě společně jako „Změna 
Územního plánu").

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že Změna Územního plánu pro Projekt metra je ke dni podpisu 
této Dohody realizována prostřednictvím pořizované změny Územního plánu č. 2440/00.

5.3. Za účelem přijetí Změny Územního plánu se Smluvní strany zavazují postupovat ve vzájemné shodě 
a poskytovat si veškerou rozumně požadovatelnou součinnost nutnou pro přijetí Změny Územního 
plánu spočívající zejména v:

a) iniciování Změny Územního plánu pro výstavbu v souladu s příslušnými ustanoveními této 
Dohody ze strany HMP a Vlastníků; a

b) zdržení se takového jednání, které by ohrožovalo dosažení Změny Územního plánu 
v případě, že je na podobě Změny Územního plánu vzájemná shoda; za tímto účelem se 
Smluvní strany zejména zavazují nepodávat v rámci příslušných řízení námitky či 
připomínky, které by znemožňovaly či ohrožovaly dosažení Změny Územního plánu, 
popřípadě nepodávat či neiniciovat takové změny či úpravy Územního plánu, které by 
znemožňovaly či ohrožovaly dosažení Změny Územního plánu.

5.4. Smluvní strany vyvinou potřebné úsilí nutné ktomu, aby proces Změny Územního plánu mohl být 
dosažen v co nejkratším čase, ideálně ve lhůtě tří (3) let od účinnosti této Dohody.

5.5. Smluvní strany jsou si vědomy komplexnosti procesů, jejichž prostřednictvím má být Změny 
Územního plánu dosaženo, množství dotčených orgánů a dalších osob či subjektů, které v procesu 
přijetí Změny Územního plánu vyjadřují své připomínky, námitky, stanoviska a závazná stanoviska a 
zejména pak té skutečnosti, že přijetí či nepřijetí Změny Územního plánu je výsledkem 
demokratického rozhodnutí zastupitelstva HMP. Smluvní strany plně respektují demokratickou 
povahu tohoto procesu a nezávislost rozhodování jednotlivých zastupitelů zastupitelstva HMP, 
jakož i nezávislost rozhodování dotčených orgánů, které do procesu Změny Územního plánu 
vstupují.

5.6. HMP vydáním Změny Územního plánu podle tohoto článku (čl. 5) této Dohody odstraní veškeré 
stavební uzávěry, které by bránily Vlastníkům v realizaci Projektu výstavby dle závazné části Studie 
Vlastníků, a to zejména, nikoliv však výlučně, stavební uzávěry Metro I.D Náměstí Míru - Nové 
Dvory, zřízené nařízením č. 14/2001 Sb. hl. m. Prahy.

5.7. DPP a HMP se zavazují vyvinout maximální možné úsilí k tomu, aby po realizaci (výstavbě) Projektu 
metra byla zcela zrušena plocha veřejně prospěšné stavby (VPS) ve veškeré územně plánovací 
dokumentaci na Pozemcích pro Projekt metra (v mezích přípustných dle příslušných právních
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rpředpisů), a to nejpozději do pěti (5) let po zahájení zkušebního provozu nebo kolaudaci Stanice 
metra Nemocnice Krč, podle toho, co nastane dříve; čl. 5.5 Dohody se použije obdobně i pro tento 
případ.

5.8. Závazky převzaté Smluvními stranami v souvislosti se Změnou Územního plánu platí i v případě 
přijetí nového územního plánu hlavního města Prahy (tzv. Metropolitního plánu) nebo jakékoli jiné 
v budoucnosti přijaté územně plánovací dokumentace.

6. Ukončení Dohody

6.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že k uzavření této Dohody přistupují s úmyslem vytvořit co 
nejstabilnější uspořádání svých vzájemných vztahů, přičemž vzhledem k:

a) nezbytnosti nalezení stabilních právních titulů ve vztahu k přípravě Projektu metra;

b) povaze jednotlivých práv a povinností, které mezi sebou na základě této Dohody Smluvní 
strany zakládají a jejich rozsahu a významu; a

c) sjednaným mechanismům a důsledkům porušení jednotlivých práv a povinností z této 
Dohody vyplývajících pro jednotlivé Smluvní strany,

je pro Smluvní strany esenciálně důležité, aby tato Dohoda trvala v případě jejího řádného plnění 
po celou dobu jejího smluvně stanoveného trvání a aby nezanikla žádným jiným způsobem, než 
jaký výslovně stanoví tato Dohoda, tj. (i) výslovně si přejí jakákoli porušení jednotlivých práv a 
povinností jednotlivých Smluvních stran z této Dohody vyplývajících řešit právě a pouze způsoby, 
které tato Dohoda výslovně uvádí, a (ii) v maximální možné míře eliminovat a vyloučit jakákoli 
práva Smluvních stran od této Dohody odstoupit, vypovědět ji a/nebo ji jiným způsobem ukončit, 
pročež tímto vylučují použití všech dispozitivních ustanovení právních přepisů, která by jinak mohla 
založit právo kterékoliv Smluvní strany odstoupit od této Dohody, vypovědět ji a/nebo ji jiným 
způsobem ukončit, zejména, nikoli však výlučně, výslovně vylučující ustanovení následujících 
právních předpisů: § 1086, § 1978, § 1979, § 1980, § 1998, § 1999 odst. 1, § 2003, § 2004 odst. 1 
Občanského zákoníku.

Smluvní strany znají povahu a hodnotu plnění, kterou si mají poskytnout podle této Dohody, a 
prohlašují, že jde o plnění, která nejsou vůči sobě v hrubém nepoměru, na základě čehož se vzdávají 
práva požadovat zrušení této Dohody z důvodu neúměrného zkrácení podle ust. § 1793 odst. 1 
Občanského zákoníku, čímž současně vylučují možnost použití tohoto ustanovení.

Jakékoli jiné důvody pro výpověď a/nebo odstoupení od této Dohody, či žádost o její ukončení 
podanou k soudu a/nebo jinému orgánu veřejné moci, než které jsou uvedeny v této Dohodě, 
nejsou přípustné. Podstatným porušením této Dohody, respektive porušením této Dohody 
podstatným způsobem, se v této Dohodě rozumí výhradně taková porušení Dohody, která jsou jako 
její podstatné porušení definována v této Dohodě.

Ustanovení tohoto článku 6.1 platí výhradně pouze pro období od uzavření Dohody do nabytí 
právní moci Změny Územního rozhodnutí; po nabytí právní moci Změny Územního rozhodnutí se k 
vyloučení dispozitivních ustanovení právních přepisů, která by jinak mohla založit právo kterékoliv 
Smluvní strany odstoupit od této Dohody, vypovědět ji a/nebo ji jiným způsobem ukončit, 
nepřihlíží, tj. Smluvní strany mohou od tohoto okamžiku ukončit tuto Dohodu, nad rámec důvodů 
v ní uvedených, i z důvodů uvedených v příslušných ustanoveních právních předpisů; to obdobně 
platí i pro definici porušení Dohody podstatným způsobem. Tento odstavec neplatí v případě, že 
dojde k následnému zrušení Změny Územního rozhodnutí soudem a/nebo orgánem veřejné moci, a 
to až do nabytí právní moci nové Změny Územního rozhodnutí.

6.2. HMP/DPP mohou od této Dohody odstoupit tehdy, poruší-li Vlastníci tuto Dohodu podstatným 
způsobem a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě ne kratší než šedesát (60) dnů, kterou je 
HMP a/nebo DPP povinno Vlastníkům k nápravě porušení Dohody poskytnout, není-li dále 
stanoveno jinak. Podstatným porušením této Dohody ze strany Vlastníků se rozumí následující 
případy:

6

porušení povinnosti Vlastníků ke zpětvzetí Žaloby Vlastníků za podmínek stanovených 
v této Dohodě, které nebude napraveno ani poté, co budou Vlastníci k nápravě alespoň

a)
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'ac/ st,

pro tento
an/ce jednou vyzváni ze strany HMP/DPP, přičemž k nápravě musí být Vlastníkům poskytnuta 

lhůta alespoň jeden (1) měsíc;

opakované hrubé porušení povinností stanovených v této Dohodě ze strany Vlastníků, 
které nebude ze strany Vlastníků napraveno ani poté, co budou k nápravě alespoň dvakrát 
vyzváni ze strany HMP/DPP, přičemž mezi doručením výzev musí uběhnout časová 
prodleva alespoň jeden (1) měsíc; v každé výzvě musí být Vlastníkům poskytnuta lhůta 
k nápravě ne kratší než jeden (1) měsíc;

Vlastníci neposkytnou DPP/HMP náležitou součinnost nutnou pro vydání Změny Územního 
rozhodnutí, zejména neposkytnou DPP/HMP souhlas, souhlasné vyjádření či jakýkoli jiný 
úkon potřebný pro získání Změny Územního rozhodnutí dle této Dohody ani do tří (3) 
mésíců ode dne, kdy byli o takovou součinnost požádáni.

Vlastníci jsou oprávněni od této Dohody odstoupit tehdy, poruší-li DPP či HMP tuto Dohodu 
podstatným způsobem a toto porušení nenapraví ani v dodatečné Ihútě ne kratší než šedesát (60) 
dnů, kterou jsou Vlastníci povinni HMP či DPP k nápravě porušení Dohody poskytnout není-li dále 
stanoveno jinak. Podstatným porušením této Dohody ze strany HMP či DPP se rozumí následující 
případy:

1

b)v Případě 
eko H Jiné

'ořit co c)

Uuvnř
6.3.

této

ění
»ez DPP je o více než šedesát (60) dnů v prodlení s placením nájemného, které je DPP povinno 

hradit dle Nájemní smlouvy, pokud nebude takovéto prodlení napraveno ani poté, co bude 
DPP k nápravě alespoň dvakrát vyzváno ze strany Vlastníků, přičemž mezi doručením 
příslušných výzev musí uběhnout časová prodleva alespoň jeden (1) měsíc;

opakované hrubé porušení povinností stanovených v této Dohodě ze strany HMP/DPP, 
které nebude ze strany HMP/DPP napraveno ani poté, co bude k nápravě HMP nebo DPP 
alespoň dvakrát vyzváno ze strany Vlastníků, přičemž mezi doručením výzev musí 
uběhnout časová prodleva alespoň jeden (1) měsíc; v každé výzvě musí být HMP/DPP 
poskytnuta lhůta k nápravě ne kratší než šedesát (60) dnů;

DPP/HMP neposkytnou Vlastníkům náležitou součinnost nutnou pro vydání a nabytí právní 
moci územního rozhodnutí a/nebo stavebního povolení (nebo jiných správních aktů) pro 
Projekt výstavby, zejména neposkytnou Vlastníkům souhlas, souhlasné vyjádření či jakýkoli 
jiný úkon potřebný pro získání těchto rozhodnutí ani do tří (3) měsíců ode dne, kdy byli o 
takovou součinnost požádáni.

Odstoupí-li kterákoli ze Smluvních stran od této Dohody v souladu s ustanoveními tohoto článku, 
zanikají všechna práva a povinnosti Smluvních stran z této Dohody s účinky ke dni doručení 
oznámení o odstoupení od této Dohody příslušným adresátům v souladu s ustanoveními této 
Dohody (tedy s účinky ex nunc). Smluvní strany se dohodly, že výpověď a/nebo odstoupení od 
Dohody musí být vždy učiněno v písemné formě, a že ve výpovědi a/nebo odstoupení od této 
Dohody musí být vždy uveden konkrétní důvod takové výpovědi a/nebo odstoupení a zároveň 
odkaz na specifický článek této Dohody či právních předpisů, který se aplikuje. V případě, že 
nebudou splněny tyto náležitosti na formu a obsah výpovědi a/nebo odstoupení od této Dohody a 
z tohoto důvodu tak nebude možné posoudit jejich oprávněnost, bude takové právní jednání 
považováno za neplatné a neúčinné.

V případě, že DPP a/nebo HMP odstoupí od této Dohody z důvodů prokazatelného porušení 
smluvních povinností na straně Vlastníků dle čl. 6.2 Dohody, berou Vlastníci na vědomí, že DPP 
a/nebo HMP může poté postupovat v souladu se zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení 
vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, 
s tím, že Iniciální dohoda zůstává v platnosti a účinnosti, avšak nevytváří překážku pro tento postup.

Vypovězení nebo odstoupení od této Dohody a možné řízení o vyvlastnění nesmí být v rozporu 
s dobrými mravy, vybočovat z obvyklých standardů a nesmí být svojí povahou šikanózní vůči 
Vlastníkům.

a)
a

V,
'li

b)»

c)

6.4.

£

6.5.

6.6.

7. Právní nástupnictví

Práva a povinnosti vyplývající z této Dohody, jakož i z dohod či smluv na základě či v souvislosti 
s touto Dohodou uzavíraných, přecházejí na právní nástupce jednotlivých Smluvních stran s tím, že

7.1.
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Vlastníci zajistí, že pro případ, že by převedli či postoupili jakékoli právo k jakémukoli Pozemku 
Vlastníků či jeho části (včetně jakýchkoli podílů na nich), které by se jakkoli dotýkalo realizace 
a fungování Projektu metra, či by s ním jakkoli souviselo, na jakoukoli třetí osobu, včetně jakékoli 
případně nově založené obchodní společnosti za účelem realizace Projektu výstavby, aby taková 
třetí osoba před tímto převodem či postoupením přistoupila ktéto Dohodě, jakož i dohodám či 
smlouvám na základě či v souvislosti s touto Dohodou uzavíraným, u nichž to bude s ohledem na 
charakter takového převáděného či postupovaného práva a účel takové dohody či smlouvy vhodné 
či účelné, tak, aby se v maximální možné míře zabránilo výskytu jakýchkoli omezení v realizaci 
a fungování Projektu metra nad rámec této Dohody, jakož i dohod či smluv 
v souvislosti s touto Dohodou uzavíraných. HMP/DPP pro případ, že ktomu nebude mít vážného 
důvodu, šlakovým přistoupením vysloví souhlas, přičemž případné odepření souhlasu nebude 
považováno za porušení povinnosti Vlastníků dle předchozí věty. Povinnosti a práva stanovená 
touto Dohodou Vlastníkům platí ve stejné míre i pro právní nástupce Vlastníků; kdekoli se v této 
Dohodě hovoří o právech či povinnostech Vlastníků, má se tím bez dalšího na mysli i práva a 
povinnosti jejich právních nástupců.

7.2. V případě úmrtí kteréhokoli z Vlastníků se lhůty vůči Vlastníkům obsažené v této Dohodě, které běží 
v době zahájení dědického řízení (např. řízení o pozůstalosti dle zákona č. 292/2013 Sb., o 
zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, nebo jeho obdoba dle zahraniční právní 
úpravy), či které začnou běžet během dědického řízení, prodlužují o dobu, po kterou trvá dědické 
nzení, maximálně však o dva (2) roky. Maximální doba dva (2) roky však neplatí v případě, že 
dědické řízení bude trvat delší dobu v důsledku skutečností, které neleží na straně Vlastníků a jejich 
právních nástupců (dědiců), tj. např. v důsledku nečinnosti orgánů veřejné moci v dědickém řízení či 
navazujících soudních řízeních. Za nečinnost orgánu veřejné moci dle tohoto ustanovení se 
nepovažuje situace, kdy např. dojde ke sporu dědiců, obstrukčnímu jednání dědiců apod. Toto 
ustanovení se nepoužije v případě lhůt obsažených v čl. 3.5 a 3.6 Dohody.

Pokud je pro splnění určité povinnosti DPP či HMP zapotřebí součinnosti Vlastníků či jejich právních 
nástupců, kterou nejsou Vlastníci či jejich právní nástupci v důsledku dědického řízení schopni HMP 
či DPP poskytnout, prodlužují se lhůty stanovené v této Dohodě i vůči HMP či DPP, a to o dobu 
trvání takové překážky, maximálně však o dobu prodlení Vlastníků či jejich právních nástupců 
s poskytnutím součinnosti z tohoto důvodu.

7.4. Pro odstranění všech pochybností se výslovně stanoví, že Vlastníci, ani právní nástupci Vlastníků, 
nejsou odpovědni za dodatečné náklady či škodu, která případně vznikne 
s prodloužením lhůt dle čl. 7 této Dohody.

8.1.

8

na základě či

7.3.

v souvislosti

7.5. Vlastníci udělují plnou moc společnosti Nová Krč a s., IČ 07254997, se sídlem V podzámčí 1/6, Krč, 
140 00 Praha 4, ke všem právním jednáním a úkonům souvisejícím s Projektem metra a Projektem 
výstavby; vzor plné moci tvoří přílohu č. 8 této Dohody. Tato plná moc úmrtím nezaniká.

8. Oznamování

8.1. Jakékoli oznámení, žádost, pokyn, souhlas, schválení, potvrzení, osvědčení, rozhodnutí nebo jiná 
sdělení podle této Dohody (dále jen „Oznámení") musí být učiněno písemně v českém jazyce a 
doručeno osobně, zavedenou kurýrní službou nebo zasláno doporučeně s využitím provozovatele 
poštovních služeb Smluvní straně, jíž má být Oznámení doručeno, na adresu uvedenou v tomto 
článku (čl.8) této Dohody, není-li v této Dohodě výslovné stanoveno jinak. Nemá-li mít Oznámení 
vliv na trvání, obsah či účinnost této Dohody a/nebo vznik nároků na placení smluvních pokut 
a/nebo nároku na náhradu újmy, připouští se též doručování prostřednictvím e-mailu na e-mailové 
adresy oprávněných osob. Jakékoli úkony směřující k ukončení této Dohody musí být oznámeny 
formou doporučeného dopisu s dodejkou.

8.1.1. Vlastník I:

Adresa:

E-mail:

8.1.2. Vlastník II:

Adresa:
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E-mail:

8.1.3. Vlastník

Adresa:

E-mail:

8.1.4. Vlastník IV:

Adresa:

E-mail:

8.1.5. Vlastník V:

Adresa:

E-mail:

8.1.6. Vlastník VI:
běží Adresa:
•/ o 
ÍVn;' E-mail:
:ké 8.1.7. HMP:
že

Adresa: Mariánské nám. 2,110 00 Praha 1 

K rukám: Ing. Jana Raka 

E-mail:

-h
či
e
)

8.1.8. DPP:

Adresa: Sokolovská 217/42,190 22 Praha 9 - Podatelně DPP 

E-mail:

9. Oddělitelnost

Stane-li se kterékoli ustanovení této Dohody neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo 
nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody 
neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dohody nebo 
okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního 
obsahu Dohody. V případě takové neplatnosti, neúčinnosti, zdánlivosti nebo nevymahatelnosti se 
Smluvní strany zavazují bezodkladně, nejpozději však do třiceti (30) dnů od výzvy kterékoli ze 
Smluvních stran poslední ze zbývajících Smluvních stran, v dobré víře napravit takto vzniklý stav tím 
způsobem, že se dohodnou na změnách, respektive doplněních této Dohody, které jsou potřebné s 
ohledem na tuto neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost pro splnění účelů této 
Dohody; za tím účelem Smluvní strany zejména uzavřou příslušný dodatek ktéto Dohodě, 
popřípadě novou dohodu, kterým neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení 
nahradí při maximálním respektu k právům a povinnostem, které mají být příslušným dodatkem 
či doplněním této Dohody nahrazeny.

10. Změny Dohody

10.1. Změny nebo doplňky této Dohody včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně a podepsány 
všemi Smluvními stranami. Změna této Dohody v jiné než písemné formě je tímto vyloučena. Pro 
tyto účely nebude Smluvními stranami za písemnou formu uznána výměna jakýchkoliv e-mailových 
ani jiných elektronických zpráv.

11. Další spolupráce

11.1. Smluvní strany prohlašují, že tato Dohoda představuje pouze dílčí krok k finální realizaci a provozu 
Projektu metra a Projektu výstavby, a že bude nezbytné k dosažení finálního stavu uzavřít další 
navazující dohody a smlouvy. Smluvní strany jsou povinny zahájit jednání o znění jednotlivých 
navazujících dohod a smluv bez zbytečného odkladu poté, co to bude možné a vyvinou maximální 
možné úsilí, aby takové navazující dohody a smlouvy byly uzavřeny.

9.1.
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12. Vyhotovení

Tato Dohoda je vyhotovena v deseti (10) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každý z Vlastníků 
obdrží po jednom (1) vyhotovení a HMP a DPP obdrží každý po dvou (2) vyhotoveních.

13. Trvání Dohody

13.1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2038, stím, že tato se automaticky 
prodlužuje o dobu trvání soudního řízení dle čl. 3.6 Dohody (v této Dohodě jen „Doba trvání"). Před 
uplynutím Doby trvání tato Dohoda zaniká splněním veškerých práv a povinností z této Dohody, 
nebo z důvodů uvedených v čl. 6 této Dohody. Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu na Dobu trvání 
z vážného důvodu uvedeného v čl. 6 Dohody ve smyslu § 2000 Občanského zákoníku.

14. Přílohy

12.1.

V

ří

14.1. Nedílnou součástí této Dohody jsou její následující přílohy: 
příloha č. 1a) Studie Vlastníků;

Studie DPP;

vzor zpětvzetí Žaloby Vlastníků;

seznam předpokládaných Věcných práv (zejména služebností) 
vzor Nájemní smlouvy;

prohlášení ve vztahu k Thomayerově nemocnici;

Vyjádření IPR ze dne 26.07.2018, č.j. 1125/18, 5740/18, 6847/18; 

Plná moc pro společnost Nová Krč a.s.

b) příloha č. 2

c) příloha č. 3

d) příloha č. 4

e) příloha č. 5

f) příloha č. 6

g) příloha č. 7 a
h) příloha č. 8:

15. Veřejnoprávní doložka

15.1. V souladu s § 43 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze tímto HMP potvrzuje, že uzavření této 
Dohody schválila Rada HMP dne 15. 7. 2019 usnesením Č. 1454, č. tisku R 33787.

16. Prohlášení o přístupnosti

16.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato Dohoda bude zveřejněna v rámci Centrální 
evidence smluv (CES) vedené HMP; její zveřejnění zajistí HMP.

16.2. Vlastníci berou na vědomí, že DPP a HMP jsou osoby povinné poskytovat informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že informace týkající se 
spolupráce Vlastníků a DPP/HMP mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud pro jejich 
poskytnutí budou naplněny zákonné podmínky.

17. Závěrečná ustanovení a účinnost Dohody

17.1. Smluvní strany prohlašují, ze si tuto Dohodu důkladně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, 
shledávají jej srozumitelným a určitým, a nejsou jim známy žádné důvody, pro které by tato Dohoda 
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této Dohody, a že je projevem 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, 
což vše níže stvrzují svými podpisy.

17.2. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami. Tato Dohoda 
vstoupí v účinnost dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s pravidly 
obsaženými v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí neprodleně po uzavření této Dohody HMP 
a bude Smluvní strany o této skutečnosti bezodkladně informovat zasláním příslušného potvrzení 
správce registru smluv prostřednictvím e-mailu na e-mailové adresy uvedené v této Dohodě.

NA DŮKAZ TOHO Smluvní strany připojuji své podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla uzavřena podle
jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.
PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE
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r
Vlastníků PODPISOVÁ STRANA

-2019 dne 1 5 *>- 2019v
Maticky
n Před 
dohody,
1 trvání

Ě Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost

mředitel
předseda představenstva

dne 16-07-2019v

n^erAvri
**fio*i
Sofcot.

rahy.
‘S&S"'-*** a 

£&**■«*»**.■
místopředseda představenstva

V dne 23. O?, 2g Phj~- ff.l.dne

ng. Havel Janatka MUDr. Pavel Kohout

v n i v T7&Z-A* /dne dne

ng. Anna Kohoutová Petr Procházka

tl 1 2>i°> vJOlK--WíAltSv dne

oI Ing. Radim
Por.č: 30900-0121-0597■ RW^tříjx^,

Vlastnoručně podepsal: Pavel Kohout 
Datun a msto

rify'.": Pije

Druh a č.
Občansky průkaz

2019

8?edm razilo /i

•JP'i

'

17



®,ttf\ín?íy° 9
Vlastnoručně podepsal: Anna Kohoutová_____
Datua a sísto n3rozeruJHpiQ62,^|^H 

poby tu ■
Druh a č. předloOokPtotoznostK^^^M ^ 
Občanský průkaz

PoopTs^jreSu

Poř.č: 30900-0121-0617

ru

.2019
razíte

Poř.č: 30900-0121-0645Ověřovací doložka pro legalizaci 
Podle ověřovací knihy posty: Plzeň 9

Vlastnoručně podepsal: Pet^rocházka
:i ».'»:• Wkfí,\
Adresa pobytu: Boží Dar______
Oruh a č. předffPSHSSBSi: 

Občanský průkaz

C-F-1963mPlzeň 9 dne 19.07.2019 ...UJ.

OVĚŘOVACÍ doložka pro legalizaci

Podle ovéřovacl knihy Úřad městské části Praha 4 
poř.č legalizace X/8155/2019 
vlastnoručně podepsal/a

Pavel Janatka,____  ________
jméno/a. přijmeni. datum a místo narozeni žadatele 
Praha
adresa místa trvalého oobytu 
Občanský průkaz
aun s fi*«j 3a«sou ne ibcrr* c«*r jiWft vtře ptfij^rri aoahf

925,

& I T
ia

€R ftj *
156

V Praze 4 dne 23 7.2019 Lcoaiizac* provedl/i

OVĚŘOVACÍ doložka pro legalizaci

Podle ovéřovacl knihy Úřad městské části Praha 4 
poř.č. legalizace X/6189/2019 
vlastnoručně podepsalfe

Radim Vojta,B1958'! 
jméno/a. pf^ment. datian a místo narození žadatele

3Praha| 
adresa místa trvalého pobytu 4&-M)
Občanský průkaz
yji 9 6«n Bártou 1*'aODrj LCflC * tile C«íta-M JOOt!-

V Praze 4 dr,e 237 2019

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI 
Potfe ovéřovacl knihy Úřad méstské část Praha 4 
poř.č legalizace X/8219/2019 
vlastnoručně podepsaUa

Jiří Vojta,
iméno/a, příjmení, datum a místo narozeni žadatele
Praha HtHHH
adresa místa trvalého i 
Občanský průka2
cnr« a me rooteu. na zmkS

961

v *c oéfMd ainírt
ft

<36

Legalizaci provedl/aV Praze 4 dne 237.2019


