



SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0014 -2019-090

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0014 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. FAM s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 26287

Sídlo: Jetelová 3661, 276 01 Mělník

IČO: 475 43 311

DIČ: CZ47543311

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 24909-171/0100

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: [redacted]

Tel., mob.: [redacted]

Adresa pro doručování: FAM s.r.o., Jetelová 3661, 276 01 Mělník
dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na regulátoru tlaku vody v objektu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. **Předmětem smlouvy je:**
- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „PS 0014 – Havárie – oprava regulátoru tlaku vody“ Stadion Juliska.
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2. Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, na základě cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- | | |
|------------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč | 90.580,00 |
| 21% DPH v Kč | 19.021,80 |
| Cena celkem s DPH v Kč | 109.601,80 |
- (Slovy: Stodevětisícšestsetjedna 80/100 koruna česká)**
- 3.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. DPH bude účtováno v zákonné výši v době uskutečnitelného zdanitelného plnění. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ a „platí za ujednanou cenu placenou za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.“

Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1. Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0014, Stadion Juliska, Na Julisce 28, Praha 6.
- vojenský objekt: č. CE: 00-06-22
 - stavební objekt: I.č. 014 – Stadion Juliska, v k.ú. Dejvice, obec Praha 6, parcela č. 2899/1 zapsáno na LV č. 4940 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5 Uznání závazku

- 5.1. Práce byly zahájeny dne 23.4.2019 Převzetí dokončených prací proběhlo dne 28.6.2019 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 5.2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel tyto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6 Fakturační a platební podmínky

- 6.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 6.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura - daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět plnění a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti;
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 6.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 6.4.** Splátnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. **6.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 6.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 6.7.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 6.8.** Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Článek 7 Ostatní ujednání

- 7.1.** Smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2.** Smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3.** Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.
- 7.4.** Smluvní strany se zavázaly zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

- 7.5. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 7.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 2 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č. 1 - Cenová nabídka - o počtu 2 listů;


Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne: 19 -07- 2019


V Praze dne: 28 -06- 2019


za objednatele


Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem



za zhotovitele


Jednatel
FAM s.r.o.



Cenová kalkulace

Fakturováno v hodinové zúčtovací sazbě

hod

1. Uzavření hlavního vodovodního řadu DN 150
2. Vypuštění hlavního vodovodního řadu DN 150
3. Uřezání šroubů na přírubách
4. Čerpání vody z šachty
5. Demontáž vodoměrné sestavy DN 100
6. Montáž nového automatického hydraulického membránového regulačního přírubového ventilu s řídicím okruhem DN 80
7. Montáž přírubového šoupěte DN 80
8. Montáž přírubové litinové redukce FFR DN 150/100, FFR DN 100/80
9. Montáž uklidňovacích přírubových kusů TP DN 100/400
10. Propojení stávajícího vodovodního řadu DN 150
11. Přetěsnění přírubových spojů DN 80, DN 100, DN 150
12. Nastavení regulačního membránového přírubového ventilu DN 80 na potřebnou provozní hodnotu v impulsním potrubí
13. Napuštění hlavního vodovodního řadu
14. Proplach hlavního vodovodního řadu
15. Hodinová zúčtovací sazba

hod

Specifikace materiálu

1. Automatický hydraulický membránový regulační ventil s řídicím okruhem DN 80
2. Šoupě přírubové EKO PLUS DN 80 - 8 děr, F 4
3. Kolečko ruční pro EKO šoupě
4. FFR litinová přírubová redukce 150/100
5. FFR litinová přírubová redukce 100/80
6. Volná X-příruba litinová DN 100
7. TP tlaková litinová přírubová roura DN 100/400 mm
8. Šroub se šestihrannou hlavou pozink M16 x 65
9. Šroub se šestihrannou hlavou pozink M20 x 75

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

PN 100/80
PCOAT 110/120

- | | |
|--|----|
| 10. Matice šestihranná pozinkovaná M16 | ks |
| 11. Matice šestihranná pozinkovaná M20 | ks |
| 12. Těsnění ploché GOS DN 100 x 160 x 3 pitná voda | ks |
| 13. Těsnění ploché GOS DN 80 x 140 x 3 pitná voda | ks |

Celková rekapitulace provedených položek

1. Hodinová zúčtovací sazba
2. Specifikace materiálu
3. Celkem
4. 3% přesun hmot
5. Celkem
6. 5% VRN - doprava materiálu, osob, atd.
7. Celkem
8. 21% DPH
9. Celkem

| | |
|--|--------------------------|
| | 90.580,- |
| | 19.021,80 |
| | <u>109.601,80</u> |

CENA JE OBVYKLÁ
V CASĚ A MÍSTĚ PLNĚNÍ

AGENTURA HOSPODAŘENÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM
Odbor provozu nemovité infrastruktury
Oddělení provozu Praha
Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČO: 60162694; IDS hjyaavk

Výtisk číslo:
Počet listů: 1

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předávaných prací a dodávek je:

Název akce: **HAUARIE - OPRAVA REGULÁTORU TLAKU VODY**

Vojenský objekt: CE: 00-06--22/089
STADION JUKISKA, STADION

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694 DIČ: CZ60162694

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo: Hradební 772/12, 110 15 Praha 1

Ve věcech technických: technik objektu [redacted]

Zhotovitel: **FAM s.r.o., JETELOVA 3661, 276 01 MĚLNÍK**

IČO: 47543311

DIČ: CZ 47543311

VEDEVA' U MĚ. SOUDU PRAHA, ODDĚL C, VLOŽKA 262 PF

Zastoupená: [redacted]

Smlouva o dílo MO evid. č. sml.:

Datum předání a převzetí: dle SoD

Datum dokončení prací dle SOD: **28.6.2019**

uzavřena dne:

Datum zahájení prací: **23.4.2019**

Datum předání a převzetí díla: **28.6.2019**

Důvody nedodržení termínu zahájení a dokončení prací dle SoD: ✓

Objednatel přejímá dokončené práce bez výhrad/s výhradami v souladu s ustanovením § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Záruční doba na dílo je 24 měsíců ode dne převzetí tj.: **28.6.2019**

Případné nedodělky, které nebrání užívání či uvedení do provozu - nejsou. Práce jsou provedeny v předepsané a dohodnuté kvalitě.

Za skryté vady, které nemohly být při přejímce zjištěny, ručí zhotovitel dle sjednaných podmínek ve smlouvě o dílo. Smluvní vztahy výslovně smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a souvisejícími předpisy.

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace: ✓

V Praha dne:

[redacted signature area]


Za objednatele:

[redacted signature area]

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrozících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1 písm. B) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2019.

Předpokládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


Vedoucí oddělení provozu, příkazce operace

