

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Javorový	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Personální chata – nové vyhlášení	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Třinec	Zhotovitel:	PTV MONT Olomouc s.r.o. IČ/DIČ: 28605250/CZ28605250
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	43 Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Radim Somol Datum: 01.08.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	22 293,92		Práce přesčas				0,00		Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	17 135,34		Bez pevné podl.				0,00		Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	89 920,49		Kulturní památka				0,00		Územní vlivy		0,00
	Montáž	117 429,68								Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 989,00								Ostatní		0,00
	Montáž	14 890,00								NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		11 141,05										
Přesun hmot a sutí		0,00										
ZRN celkem		274 799,48		DN celkem				0,00		NUS celkem		0,00
				DN celkem z obj.				0,00		NUS celkem z obj.		0,00
										ORN celkem		
										ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	274 799,48	DPH 21%	57 707,89
		Celkem bez DPH	274 799,48
		Celkem včetně DPH	332 507,37

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	PTV MONT Olomouc, s.r.o. Foerstrova 675/65 779 00 Olomouc IČ: 286 05 250, DIČ: CZ28605250
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Javorový	Doba výstavby:	Objednatel:	Město Třinec									
Druh stavby:	Personální chata – nové vyhlášení	Začátek výstavby:	Projektant:										
Lokalita:	Třinec	Konec výstavby:	Zhotovitel:	PTV MONT Olomouc s.r.o.									
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Radim Somol									
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava
34 Stěny a příčky													
1		347013111RZ1	Předstěna SDK tl.55mm, 1x ocel.kce CD, 1x RB 12,5mm	m2	36,00	433,00	11 204,84	14 277,16	25 482,00	0,01		0,75	RTS I / 2015
2		347111414Riz	Předstěna SDVK tl.112,5 mm, ocel.kce, oplášť tl.12,5	m2	17,00	582,00	6 324,68	3 569,32	9 894,00	0,02		0,34	RTS I / 2015
61 Úprava povrchů vnitřní													
3		612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	26,00	159,51	1 289,08	2 858,18	4 147,26	0,01		0,31	RTS I / 2015
713 Izolace tepelné													
4		713111130RV4	Izolace tepelné stropů, vložení mezi krokve	m2	36,00	243,00	6 837,12	7 475,40	15 296,40	0,01		0,18	RTS I / 2015
5		713111211RK2	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů	m2	36,00	85,00	983,88	2 076,12	3 060,00	0,00		0,01	RTS I / 2015
6		713190816R00	Odstranění tepelné izolace, perlit tl. do 10 cm	m2	36,00	96,90	0,00	3 488,40	3 488,40	0,02		0,73	RTS I / 2015
721 Vnitřní kanalizace													
7		721176125R00	Potrubi HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	6,00	462,50	1 237,26	1 537,74	2 775,00	0,00		0,01	RTS I / 2015
8		721176103R00	Potrubi HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	18,00	179,01	1 151,82	2 070,36	3 222,18	0,00		0,01	RTS I / 2015
9		721176102R00	Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	5,00	165,49	314,90	512,55	827,45	0,00		0,00	RTS I / 2015
10		721176105R00	Potrubi HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00	579,01	609,66	1 127,37	1 737,03	0,00		0,00	RTS I / 2015
722 Vnitřní vodovod													
11		722172332R00	Potrubi z PPR Instalplast, teplá, D 25x4,2 mm	m	12,00	277,01	965,40	2 358,72	3 324,12	0,01		0,06	RTS I / 2015
12		722172331R00	Potrubi z PPR Instalplast, teplá, D 20x3,4 mm	m	49,00	226,49	2 889,53	8 208,48	11 098,01	0,00		0,20	RTS I / 2015
13		722181212RT7	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	49,00	58,41	1 101,03	1 761,06	2 862,09	0,00		0,00	RTS I / 2015
14		722181212RT8	Izolace nálevková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm	m	12,00	60,11	290,04	431,28	721,32	0,00		0,00	RTS I / 2015
725 Zařizovací předměty													
15		725013131RT1	Klozet kombi OLYMP-nádrž s armat.odpad šikmý, bílý	soubor	1,00	5 430,00	4 882,92	547,08	5 430,00	0,03		0,11	RTS I / 2015
16		725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,00	1 499,00	1 065,35	433,65	1 499,00	0,01		0,03	RTS I / 2015
17		725534223R00	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 80	soubor	1,00	8 025,00	7 138,07	886,93	8 025,00	0,06		0,06	RTS I / 2015
18		725823111RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez ovliv.odpadu	kus	2,00	839,00	1 392,88	285,12	1 678,00	0,00		0,00	RTS I / 2015
19		725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	1,00	1 648,01	1 459,95	188,06	1 648,01	0,00		0,00	RTS I / 2015
20		725860109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40	kus	2,00	178,50	199,38	157,62	357,00	0,00		0,00	RTS I / 2015
762 Konstrukce tesátské													
21		762712120RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	4,80	383,51	809,23	1 031,62	1 840,85	0,02		0,53	RTS I / 2015
22		762714110RT3	M.vázan.konstr.hraněných do 120 cm2 ocel. spojkami	m	18,00	212,51	1 234,08	2 591,10	3 825,18	0,01		0,08	RTS I / 2015
23		762812510RT2	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hoblovaná prkna	m2	29,00	292,50	5 899,76	2 582,74	8 482,50	0,01		0,31	RTS I / 2015
763 Dřevostavby													
24		763612132R00	Obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	28,00	117,49	515,76	2 773,96	3 289,72	0,00		0,02	RTS I / 2015
25		763612231R00	Obložení stěn z desek nad tl. 18 mm,na sraz,šroubo.	m2	18,00	117,50	351,72	1 763,28	2 115,00	0,00		0,01	RTS I / 2015
764 Konstrukce klempířské													
26		764212722R00	Oprava křtiny Ti-Zn, 2 x 0,67m, nad 25 m2, do 30°	m2	79,00	1 127,00	40 535,69	48 497,31	89 033,00	0,02		1,39	RTS I / 2015

	771	Podlahy z dlaždic			609,12	5 015,04	5 624,16	0,05	
27	771575106RT5	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x10 cm	m2	16,00	351,51	5 015,04	5 624,16	0,00	0,05 RTS I / 2015
	781	Obklady (keramické)			1 334,95	9 346,34	10 681,29	0,17	
28	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm	m2	22,00	422,51	8 017,46	9 295,22	0,00	0,10 RTS I / 2015
29	781642230R00	Obklad parapet obl.hutné, okapnice 200x200 do MC	m	7,00	198,01	1 328,88	1 386,07	0,01	0,07 RTS I / 2015
	783	Nátěry			5 503,48	13 404,98	18 908,46	0,03	
30	783601815R00	Odstanění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	82,00	27,30	2 162,34	2 238,60	0,00	0,00 RTS I / 2015
31	783626021R00	Nátěr syntetický truhl. výrobků 2x email, Paulin	m2	92,00	146,49	8 762,08	13 477,08	0,00	0,02 RTS I / 2015
32	783601814R00	Odstanění nátěrů truhlář., dveří výplň, oškrábáním	m2	2,10	32,70	66,72	68,67	0,00	0,00 RTS I / 2015
33	783201821R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	11,00	118,50	1 119,36	1 303,50	0,00	0,00 RTS I / 2015
34	783215400R00	Nátěr olejový kovových konstr. 2x +1x email + tmel	m2	11,00	165,51	1 294,48	1 820,61	0,00	0,00 RTS I / 2015
	784	Malby			607,51	2 441,89	3 049,40	0,02	
35	784115412R00	Malba tekutá Remal profil, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	79,00	38,60	2 441,89	3 049,40	0,00	0,02 RTS I / 2015
	M666VD	Venkovní úpravy			1 989,00	14 890,00	16 879,00	0,00	
36	6665447878741	Odstanění náletového porostu	sou	1,00	12 674,00	12 576,00	12 674,00	0,00	0,00
37	6668874745844	Oprava a natření okapů	sou	1,00	4 205,00	2 314,00	4 205,00	0,00	0,00
	H222VD	Vedlejší stavební náklady			9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	
38	2221548777478	Zařízení staveniště		1,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00
39	2222221547VE	Vliv klimatických podmínek	sou	1,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00
40	2223325487VD	Provozní vlivy	sou	1,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00
	Ostatní materiál				11 141,05	0,00	11 141,05	0,01	
41	55145352	Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00	kus	1,00	362,92	0,00	362,92	0,00	0,00 RTS I / 2015
42	55220115.M	Vanička sprchová RONDA 90 EX	kus	1,00	3 524,13	0,00	3 524,13	0,01	0,01 RTS I / 2015
43	5555548744VD	Sprchová zástěna sklo 90	kus	1,00	7 254,00	0,00	7 254,00	0,00	0,00
		Celkem:					274 799,48		

Poznámka:

PTV MONT Olomouc, s.r.o.
 Foerstrova 675/65
 779 00 Olomouc
 IČ: 286 05 250, DIČ: CZ28605250

