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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

na projektové práce 
 

 

ČL.1 SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. O b j e d n a t e l:   Město Chrudim  
Sídlo:    Městský úřad  

Resselovo nám. 77  

     537 16 Chrudim       

Zastoupení ve věcech smluvních:      Mgr. Petr Řezníček, starosta města  

Zastoupení ve věcech technických: Zdeněk Karas, Odbor investic, tel.: 469 657 124 

    Ing. Petr Pecina, Odbor investic, tel.: 469 657 120  

                                                              

Bankovní spojení : ČSOB Chrudim,  č.ú. : 104109190/0300 

IČ :                                               00270211 

DIČ :    CZ00270211 

Tel:                                              469 657 124 

E-mail:                                              zdenek.karas@chrudim-city.cz 

                                                             petr.pecina@chrudim-city.cz 

Doručovací adresa:                              MěÚ Chrudim 

                                                          Odbor investic 

                                                             Resselovo nám. 77 

                                                             537 16 Chrudim  

      

    a 

 

1.2. Z h o t o v i t e l:   Ing. arch. Jan Třeštík – projektová kancelář 
Místo podnikání   Bartoňova 669, 530 12 Pardubice  

IČ:      11587725 

Tel.:     607 548 528 

E-mail:    jannika.r@seznam.cz 

Bankovní spojení:   KB Pardubice 173948-561/0100 

 

ČL.2  PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

2.1. Akce:  Projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce Smuteční síně Chrudim“ 

na pozemku st.p.č. 5297 a p.č. 1444/3, 1444/4, 1444/5, 2947/1 v katastrálním území Chrudim, 

obec Chrudim, které jsou ve vlastnictví Objednatele a p.č. 1445 v katastrálním území 

Chrudim, obec Chrudim, který je ve vlastnictví Naděždy Drobílkové. 

 Předmětem plnění smlouvy je vypracování projektu stavby Rekonstrukce Smuteční síně 

Chrudim ve stupni pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele stavby. Plnění dle této 

smlouvy přímo navazuje na dříve uzavřený závazek mezi objednatelem a zhotovitelem, když 

zhotovitel zpracoval pro objednatele projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení 

předmětné stavby, dle smlouvy o dílo ze dne 04.02.2014. 

  

(dále jen „akce“) 

 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek dojednaných v této smlouvě zpracuje a obstará na 

výše uvedenou akci následující podklady, a to v rozsahu specifikovaném ve standardech 

mailto:investice@chrudim-city.cz
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výkonů dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které 

jsou umístěny na adrese: http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/hr2003.pdf. Dle 

uvedených standardů budou do jednoho celku (paré) zpracovány tyto fáze: 

 

Část IV. – Standard obsahu a formy dokumentace pro provedení stavby (DPS) – příloha číslo 

1 této smlouvy 

 

Část V. – Standard obsahu a formy dokumentace pro zadaní stavby dodavateli (DZS) / 

tendrová dokumentace – příloha číslo 2 této smlouvy 

 

Současně je rozsah plnění díla definován předchozími stupni projektové dokumentace 

zpracovanými zhotovitelem. Budou zapracovány tyto části – zaměření, stavební a 

architektonická, statika, kanalizace, vodovod, elektroinstalace, vzduchotechnika, vytápění, 

včetně tepelně – technického posouzení, parkoviště, sadové venkovní úpravy. Při zpracování 

PD realizační bude respektován též výsledek radonového průzkumu. 

 

Dále budou při zpracování projektové dokumentace respektovány tyto normy, které mají před 

standardy výkonů dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě přednost: 

 

Příloha č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění 

Vyhláška číslo 230/2012 Sb. v platném zení 

 

 (dále také jako „dílo“) 

 

2.3. Objednatel se zavazuje, že dílo od zhotovitele převezme a zaplatí za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu uvedenou v čl. 4.1. Objednatel se současně zavazuje poskytnout Zhotoviteli 

potřebnou součinnost, průzkumy a podklady nezbytné pro splnění povinností Zhotovitele dle 

této smlouvy. 

 

2.4.  Zhotovitel je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě (dále jen „Zákon o výkonu povolání“), zapsaným v seznamu 

autorizovaných architektů vedeném Českou komorou architektů pod číslem autorizace 1083. 

Zhotovitel vykonává činnost architekta na základě živnostenského oprávnění. 

 

2.5. Součástí předmětu smlouvy a smluvní ceny je rovněž pracovní účast Zhotovitele na výrobních 

výborech k vytvářené PD v místě sídla Objednatele za účasti zástupců Objednatele. Z těchto 

výrobních výborů pořídí Zhotovitel PD písemný záznam o projednávaných technických 

záležitostech týkajících se PD, požadavcích jmenovitých zástupců Objednatele na formu a 

úpravy PD.  

  

Zhotovená PD bude v souladu se všemi informacemi a požadavky objednatele a oprávněnými 

připomínkami městského architekta, provozovatele, DOSS, správců sítí, které jsou součástí 

předmětu díla dle této smlouvy nebo budou uplatněny a začleněny do předmětu díla v souladu 

s touto smlouvou. 

 

Dokumentace pro tyto výrobní výbory bude Objednateli zaslána v předstihu (nejlépe 7 dní, 

minimálně 2 dny) před konáním každého výboru. Z výrobních výborů bude Zhotovitel 

pořizovat zápis a prezenční listinu. Připomínky zástupců Objednatele, které budou 

http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/hr2003.pdf
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odsouhlaseny oběma smluvními stranami na těchto výborech, budou Zhotovitelem 

vypořádány a zaneseny do projektové dokumentace, což nevylučuje aplikaci a nutnost 

provedení postupu dle čl. 4.4. – 4.8. této smlouvy, jedná-li se o případy v nich uvedené.  Opisy 

záznamu z výrobních výborů odešle Zhotovitel e-mailem, nejpozději do tří pracovních dní 

ode dne konání výborů všem přítomným účastníkům, kteří v prezenční listině uvedli svoji e-

mailovou adresu. Jestliže žádný z účastníků do 48 hodin od obdržení neodešle na adresu 

odesílatele připomínky s konkrétním návrhem na změnu, bude zápis pokládán za schválený 

všemi adresáty. Zápisy a záznamy z výrobních výborů, vyjádření městského architekta a 

případná další vyjádření osob dle tohoto bodu smlouvy předaná zhotoviteli budou součástí 

dokladové části PD. 

 

2.7. Dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu v sídle objednatele. Dílo 

bude předáno Ing. arch. Janem Třeštíkem, případně jím pověřeným zástupcem a převzato 

panem Zdeňkem Karasem. Kompletnost díla v místě sídla objednatele prokazuje oprávněný 

zástupce zhotovitele provedením detailního názorného předvedení všech jednotlivých složek 

projektové dokumentace, za účasti přizvaných zástupů objednatele. 

Dílo bude odevzdáno v počtu 8 paré kompletní PD v tištěné formě, 2x kompletní PD v 

elektronické podobě na CD/DVD ve formátu PDF a DWG vč. výkazu výměr a rozpočtu ve 

formátu podporovaném MS Excel a vč. kopie kompletní dokladové části, včetně všech 

vyjádření správců sítí a vlastníků sítí, dotčených orgánů státní správy dle platných zákonů (i z 

PD DUR a DSP). CD/DVD budou zhotovitelem PD před předáním objednateli přehledně 

popsána a označena, aby bylo zřejmé, co je jejich obsahem. 

Hlavní desky PD budou obsahovat kompletní seznam všech výkresů a zpráv, včetně jejich 

číselného značení. Pokud jsou v hlavních deskách umístěny desky pro dílčí část, bude na 

hlavních deskách uveden jejich název a číslo a podrobný seznam bude uveden na deskách 

dílčí části.  

 

Všechna paré výkresů budou označena rozpiskou zhotovitele PD. Tři kompletní paré PD 

budou označena autorizačním razítkem a podpisem autorizované osoby. 

 

2.8. Projekt bude řešit i způsob výstavby - ZOV a jeho součástí bude geometrický vytyčovací 

výkres provedený v systému S-JTSK na kopii podkladu platné katastrální mapy včetně 

parcelních čísel a soupis všech stavbou dotčených pozemků, včetně uvedení vlastníků, t.j.,  

tzv. záborový elaborát. 

 

2.9. Zhotovitel se zavazuje k uzavření smluvního vztahu s Objednatelem na vykonávání 

autorského dozoru projektanta na stavbě (dále možno jen AD), v době provádění stavby. Dále 

se zhotovitel zavazuje k účasti na kontrolních dnech stavby, na základě výzvy zaslané/předané 

mu objednatelem, po předchozím uzavření smluvního vztahu na tuto činnost ve standardním 

rozsahu dle platných právních předpisů, ČSN/EN Při stanovení honoráře za výkon AD se 

bude vycházet ze standardů výkonů dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, které jsou umístěny na adrese:  

"http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/hr2003.pdf. Součástí činnosti AD je rovněž 

technická pomoc sestávající z úprav PD na základě požadavku objednatele. 

2.10 Po předání díla, v době výběru dodavatele stavby, je zhotovitel povinen v pracovní dny do 70 

hodin od odeslání e-mailu objednatele s dotazy uchazečů o veřejnou zakázku ohledně 

odevzdaného díla a týkajících se zpracování projektové dokumentace, či upřesnění projektové 

dokumentace, včetně výkazu výměr, odeslat objednateli podrobně, odborně, srozumitelně a 

přehledně zpracované odpovědi na tyto dotazy. Pokud bude dotaz odeslán v den, který není 
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pracovním dnem, počíná běžet lhůta první následující pracovní den v 8.00 hod. Lhůta 

k odeslání odpovědi neběží od 16.00 hod. posledního pracovního dne, předcházejícího dni 

pracovního volna nebo dni pracovního klidu do 8.00 hod prvního pracovního dne, který 

následuje po dni pracovního volna nebo dni pracovního klidu. 

 

ČL.3  PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním 

předpisům, doporučením výrobců materiálů a závazným normám.  Podkladem pro zpracování 

díla jsou předchozí stupně projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 

 

3.2. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 7mi dnů od předání podkladů a požadavků 

zhotovitele objedná následující práce: 

 

 Provedení zaměření stávající stavby a venkovních ploch dotčených stavbou v rozsahu 

požadovaném Zhotovitelem 

 Provedení hydrogeologického průzkumu v rozsahu požadovaném Zhotovitelem 

 Provedení stavebně technického průzkumu stávající budovy s důrazem na skladby 

střešního pláště, v rozsahu požadovaném Zhotovitelem 

 

 Objednatel Zhotoviteli předá jako podklady pro splnění jeho povinnosti mimo výše uvedené 

tyto dokumenty: 

 

 veškeré další podklady, jejichž nezbytnost pro splnění povinnosti Zhotovitele se může 

projevit kdykoliv v průběhu provádění díla, a to v termínu do 3 pracovních dnů od 

oznámení jejich potřeby zhotovitelem, jestliže se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

ČL.4  CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

4.1.  Cena za zhotovení díla je stanovena na základě dohody smluvních stran v souladu s ust. § 2 

zák. č. 526/1990 Sb., o cenách za zpracování, obstarání a dodání předmětu smlouvy 

v platném znění, a činí: 

 

 Celková cena za provedení díla je stanovena následovně: 

  

Kompletní předmět smlouvy celkem:    622.000,- Kč 

Zhotovitel není plátcem DPH. 

 

4.2.  Objednatel neposkytuje zálohové platby. Fakturace předmětu této smlouvy bude zhotovitelem 

provedena a objednatelem uhrazena pouze při provedení díla dle této smlouvy, t.j., po 

úspěšném předání a převzetí předmětu plnění dle této SOD. Termíny fakturace a odevzdání 

díla jsou stanoveny takto: 

 

- Do 15.12.2014 zhotovitel odevzdá jedno rozpracované paré projektové dokumentace bez 

rozpočtové části spolu s fakturou na    400.000,- Kč 

- Do  28.2.1015 zhotovitel odevzdá kompletní dílo, včetně změn do již odevzdaného paré a 

následně vystaví fakturu na      222.000,- Kč 
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4.3.  Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení. 

Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 4.2. tohoto článku Objednateli v den jejich 

vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu zdenek.karas@chrudim-city.cz a 

doporučeně poštou na adresu sídla Objednatele nebo zajistí osobní předání v sídle 

Objednatele. V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za 

doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.  

 

4.4.  Kromě dohodnuté smluvní ceny díla je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit vedlejší 

náklady, které zhotovitel účelně vynaložil při plnění předmětu díla. Vynaložení a rozsah 

vedlejších nákladů bude oběma smluvními stranami předem projednáno a dohodnuto. 

Účtování vedlejších nákladů bude prováděno odděleně od sjednané smluvní ceny. 

 

4.5.  Cenu díla je možné překročit z následujících důvodů: 

 pokud budou zhotovitelem provedeny práce (vícepráce), které nebyly součástí díla dle bodu 

2.2. a 2.3 této smlouvy, tj. ty, které vyplynou z požadavků objednatele či jeho oprávněných 

zástupců, orgánů státní správy či potřeb provádění a zdárného dokončení díla, 

 Cenu díla je možné snížit o cenu prací, které byly zahrnuty v obsahu a rozsahu díla a které 

nebude zhotovitel po dohodě s objednatelem provádět. 

 

4.6. Postup při změně díla 

a)  Vícepráce dle bodu 4.7., resp. méněpráce vyznačí objednatel či zhotovitel formou změnového 

listu – změnový list musí obsahovat: 

 - výši nárůstu resp. snížení ceny díla, které představují změny prací dle požadavku ve smyslu 

bodu 4.7 

 - termín provedení těchto prací včetně případného dopadu na termín dokončení díla, nebo jeho 

dílčí části 

 - další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně Smlouvy. 

b)  Druhá smluvní strana se k tomuto změnovému listu bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 10 dní vyjádří. 

c)  Vícepráce zhotovitel provede po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem Objednatele, a to 

jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, a to, pokud není dohodnuto jinak, do 15 

pracovních dní ode dne potvrzení změnového listu objednatelem. K uvedené změně se 

následně zavazují smluvní strany uzavřít dodatek k této smlouvě. Nárok na úhradu těchto 

víceprací vzniká zhotoviteli okamžikem provedení těchto změn a předání díla objednateli 

v souladu s čl. 4.3. 

d)  Jsou-li vícepráce takového charakteru, že bez provedení není možné pokračovat v plnění dle 

této smlouvy a objednatel se k předložené změně v dohodnuté lhůtě nevyjádří, je zhotovitel 

oprávněn přerušit práce až do dosažení shody s Objednatelem o  navržených vícepracích. Bez 

uzavření dodatku nevzniká zhotoviteli povinnost požadované vícepráce dle předchozí věty 

tohoto odstavce provést.  

e)  Zhotovitel se zavazuje  při oceňování případných víceprací (méněprací) vycházet ze standardů 

výkonů dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, které 

jsou umístěny na adrese: 

"http://www.stavebnistandardy.cz/doc/vypocet/hr2003.pdch. 

f)  Vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v samostatné faktuře. 

 

4.7. Zhotovitel je povinen nést na vlastní náklady případné poplatky za práci dalších osob, které 
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má zhotovitel právo přizvat k realizaci díla. Rovněž je povinen zhotovitel nést náklady na 

cestovné své i dalších osob podílejících se na zhotovení díla, jakož i poštovné apod. 

související se zhotovením díla. 

 

4.8. Za vedlejší náklady se považují: 

 - náklady na rozmnožování dokumentace nad stanovený rámec 

 - náklady na zhotovení filmů, fotografií, maket a modelů vyžádaných Objednatelem nad 

stanovený rámec 

 - správní poplatky 

 - odměny za výkony, které nejsou předmětem plnění dle čl. 2 této smlouvy, avšak byly 

zabezpečeny zhotovitelem na žádost Objednatele. 

 

ČL.5  ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ  
 

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo objednateli v dohodnutém rozsahu a obsahu 

dle čl. 2. této smlouvy. 

 

5.2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 

 

Zahájení prací na projektu nejpozději                              ihned po podpisu smlouvy 

Předání jedno rozpracovaného paré PD bez rozpočtové části  15. 12. 2014 

Předání kompletního předmětu smlouvy do     28. 02. 2015 
  

 Termín předání kompletního předmětu smlouvy se zavazuje dodržet za předpokladu uzavření této 

smlouvy nejpozději do 15. 10. 2014. Jednotlivé termíny mohou být po dohodě obou stran 

v souladu s touto smlouvou změněny. 

 

5.3.  Místem plnění díla je sídlo Objednatele. 

 

5.4. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho dokončením a osobním předáním díla 

objednateli. O předání díla, případně jeho jednotlivých částech bude vyhotoven a podepsán 

předávací protokol. 

 

5.5. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla bude posunut zejména 

v následujících případech: 

 došlo-li ke vzniku překážky na straně objednatele, např. dílčí nesplnění smluvené 

součinnosti objednatele,  

 došlo k překážce mající  charakter vyšší moci,  která  znemožňuje  provádění díla či 

jeho části v dohodnutém čase či kvalitě – za vyšší moc je považována překážka 

nezávislá na vůli obou smluvních stran, jako např. zaplavení, požár, vichřice, 

nepříznivé klimatické podmínky, zásah státního orgánu, apod., 

 strany se dohodnou na provedení víceprací, jejichž hodnota přesahuje ve svém souhrnu 

více než 5 % z celkové ceny díla. 

Ve všech výše uvedených případech se termíny posunují:  

 o dobu trvání překážky na straně objednatele, 

 o dobu trvání vyšší moci, 

 o dobu nutnou k provedení víceprací. 
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ČL.6  ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

6.1.  Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání, za vady vzniklé 

později jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

 

6.2. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo zhotovené na základě této smlouvy bude mít 

vlastnosti předpokládané touto smlouvou, bude zhotoveno v souladu s technickými normami, 

které se na provádění díla vztahují, v souladu s příslušnými právními předpisy. Objednateli 

přísluší práva a nároky z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady díla za předpokladu, že 

takové vady objednatel uplatnil ve lhůtě dle čl. 6.5. Nárok objednatele dle předchozí věty 

zaniká uplynutím lhůty 62 měsíců od předání a převzetí předmětu díla dle této smlouvy. 

 

6.3. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých objednatelem nebo nevhodných pokynů objednatele, jejichž nevhodnost nemohl 

při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes 

upozornění trval.  

 

6.4. Zhotovitel nenese odpovědnost za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími 

orgánů veřejné správy. 

 

6.5. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným 

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 

 

ČL.7  UKONČENÍ SMLOUVY 
 

7.1 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených 

v ust. § 2001 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 

7.2. V případě, že dojde k ukončení této smlouvy nebo k odstoupení od ní ze strany Objednatele, 

bude zhotovitel fakturovat práce rozpracované, tzn. i splněné z části, ke dni ukončení, nebo 

odstoupení od této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že i částečné plnění (byť se nejedná o 

ucelenou část díla) má pro věřitele význam, tedy na smluvní vztah založený mezi stranami 

touto smlouvu se neaplikuje ust. § 2004 odst. 2 druhá věta. 

 

ČL. 8 SMLUNÍ POKUTY A SANKCE 
 

8.1.  Z titulu nedodržení termínu smlouvy o dílo včetně dílčích termínů je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu 0,1% z celkové ceny prací za každý den prodlení. Tuto 

smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst od fakturované částky za dílo.  

 

8. 2. V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

8.3.  Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v době stanovené čl. 6.2. této smlouvy po obdržení 

písemné reklamace dohodnout s objednatelem způsob a termín odstranění těchto vad. 

V případě, že se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady do 15-ti 

pracovních dnů od nahlášení reklamace, je-li to technicky možné. Při nedodržení tohoto nebo 

jinak dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován smluvní pokutou ve výši 200,-- Kč za 

každou vadu a každý den prodlení. 
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8.4.  V souladu s Občanským zákoníkem se zhotovitel k plnění dohodnutých smluvních pokut a 

sankcí výslovně zavazuje a uhradí je v termínu do 15-ti dnů ode dne obdržení písemného 

vyzvání. 

 

8.5. V případě prodlení zhotovitele PD se zasláním odpovědi na dotazy uchazečů o veřejnou zakázku 

dle článku 2.10 této SOD o více než 5 hodin nad smluvních 70 hodin, zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu 200,- Kč za každou další i jen započatou hodinu zpoždění nad těchto 

celkem 75 hodin. 

 

8.6. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky Objednatele nebo 

zhotovitele na náhradu škody způsobené druhou smluvní stranou dle Občanského zákoníku. 

 

ČL.9  VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 
 

9.1. Tato smlouva včetně jejích příloh může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 582 odst. 2 občanského 

zákoníku, smluvní strany tedy mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy, která nebude 

učiněna v souladu s tímto článkem smlouvy, i když již bylo plněno. 

 

9.2. Smluvní strany se dohodly řešit případné spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně 

smírnou cestou. 

 

9.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a 

vznikající zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany tímto 

v souladu s § 558 odst. 2 občanského zákoníku výslovně vylučují použití obchodních 

zvyklostí ve svém právním styku v souvislosti s touto smlouvou, vyjma těch, ve smlouvě 

výslovně uvedených. 

 

9.4. Zhotovené dílo se stává vlastnictvím objednatele v té míře, nakolik objednatel již uhradil 

zhotoviteli sjednanou cenu. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn dílo bezúplatně 

použít ke všem účelům, které souvisejí s realizací uvedené stavby, t.j. zejména k příslušným 

správním a výběrovým řízením, ke stavbě samotné, k získání dotace na stavbu, k veřejné 

prezentaci stavby a rovněž k vytváření dalších stupňů projektové dokumentace stavby. S 

ohledem na to je objednatel oprávněn bezúplatně dílo rozmnožovat a kopírovat, jiným 

subjektům poskytovat nebo i jinak zejména k výběrovým řízením využívat, vždy však pouze 

pro dosažení shora uvedených účelů a cílů a s uvedení jména autora díla. 

Nadto zhotovitel s objednatelem výslovně smluvně sjednávají, že objednatel kromě účelů 

souvisejících s realizací projektované stavby je rovněž oprávněn umožnit do díla nahlížet a 

jinak zákonným způsobem konat osobám oprávněným ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. v 

platném znění o svobodném přístupu k informacím. 

 Dále se ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 

právního řádu, a příslušnými ustanoveními zákona o přestupcích, popřípadě trestního zákona. 

 

9.5. Odpověď Zhotovitele s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 

která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy 

nebo jejího dodatku. 

 

9.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
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spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů, tj., je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, 

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného 

finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným 

orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu stavby a poskytnout jim 

součinnost. 

 

9.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

 

9.8. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení 

této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

 

9.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a vážné 

vůle, nikoliv v tísni či na základě nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

V Chrudimi, dne 15.10.2014 

 

 

 

Objednatel: …………………………………      

                   Mgr. Petr Řezníček, starosta města 

 

 

 

Zhotovitel:  ……………………...................           

 Ing. arch. Jan Třeštík              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1: Část IV. – Standard obsahu a formy dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

 

Příloha č. 2: Část V. – Standard obsahu a formy dokumentace pro zadaní stavby dodavateli (DZS) / 

tendrová dokumentace 


