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Česká republika – Ministerstvo životního prost edí 

●     ●     ● 

HYDROSOFT Veleslavín s. r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMLOUVA  

na realizaci ve ejné zakázky s názvem 
„Vytvo ení Centrálního datového skladu map povodňových rizik a povodňového nebezpečí 

(CDS 2.0) a související služby II.“ 
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TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzav ena ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „Občanský zákoník“), 
 

MEZI 

 
Českou republikou – Ministerstvem životního prost edí 
sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
zastoupenou:  Ing. Janou Vodičkovou, editelkou odboru informatiky 
IČO: 00164801 
bankovní spojení: ČNB Praha 1 
číslo účtu: 7628001/0710 
zástupce pro věcná jednání: Mgr. Jaromír Adamuška 
 

DÁLE JEN „Objednatel“ 
NA STRAN  JEDNÉ, 

 
A 
 

HYDROSOFT Veleslavín s. r. o. 
sídlo: U Sadu 62/13, 162 00 Praha 6 
zastoupenou: Ing. Petrem Hurychem, jednatelem 
IČO: 61061557 
DIČ: CZ61061557 (je plátcem DPH) 
bankovní spojení: ČSOB a. s. 
číslo účtu: 162295091/0300 
zástupce pro věcná jednání: Ing. Petr Hurych 
zapsanou v obchodním rejst íku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. oddíl C, vložka 43062 
 

DÁLE JEN „Zhotovitel“ 
NA STRAN  DRUHÉ, 

 
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČN  JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIV  „Smluvní strana“. 
 
 
 
PREAMBULE 

Tato Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků zadávacího ízení 
ve ejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Vytvo ení Centrálního datového skladu map 
povodňových rizik a povodňového nebezpečí (CDS 2.0) a související služby II.“ (systémové číslo 
ve ejné zakázky v NEN: N006/19/V00016468 (dále jen „Ve ejná zakázka“) zadávanou dle § 27 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo 

působnost ZZVZ v souladu s § 31 ZZVZ. Nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího ízení na Ve ejnou 
zakázku byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 
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1. ÚČEL A P EDM T SMLOUVY 

1.1 Účel Smlouvy 

V současné době existuje ve ejnosti p ístupná informativní webová aplikace Centrální datový sklad 

pro uložení a prezentaci výsledků povodňového mapování v souladu s požadavky evropské 
a národní legislativy (dále v textu této Smlouvy je Centrální datový sklad označován také jen jako 
„CDS 1.0“).   

Povodňovým mapováním se rozumí v souladu s p íslušnou legislativou, tj. zejména v souladu 
se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových 
rizik – (Povodňová sm rnice), která je doplňkovou směrnicí k Rámcové směrnici o vodní politice 
(2000/60/ES) a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších p edpisů, tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, 

které je nutné v souladu s požadavky Povodňové směrnice zp ístupnit ve ejnosti v pevně daném 
termínu.  

Tvorba map povodňového nebezpečí a povodňových rizik je součástí plánování v oblasti vod, které 
probíhá v šestiletých cyklech. V termínu do 22. 12. 2019 (ve smyslu výše uvedené legislativy 
se jedná o 2. plánovací období dle Povodňové směrnice) musí být proveden p ezkum a aktualizace 
map povodňového nebezpečí a povodňových rizik a zároveň mají být mapy odpovídající aktuálním 
údajům a skutečnostem zp ístupněny ve ejnosti. 

Účelem a cílem Ve ejné zakázky je vytvo ení informačního systému (IS) označeného jako Centrální 
datový sklad map povodňových rizik a povodňového nebezpečí (v textu této Smlouvy dále 
označován také jen jako „CDS 2.0“), poskytnutí s tím souvisejících služeb, naplnění 
CDS 2.0 aktualizovanými a zkontrolovanými daty map povodňového nebezpečí p evzatými 
od správců vodního toku a zabezpečení provozu CDS 2.0 ve virtualizovaném provozním prost edí 
Objednatele. CDS 2.0 bude obsahovat novou vyhledávací a zobrazovací funkcionalitu, validátor 
pro nově vkládaná data z 2. plánovacího období dle Povodňové směrnice, webový rozcestník 
k datům/mapám z 1. plánovacího období dle Povodňové směrnice. Realizací Ve ejné zakázky 
budou splněny zákonné povinnosti České republiky vyplývající z p íslušné legislativy, tj. zajištění 
aktualizace, bezpečného uložení a prezentace dat map povodňového nebezpečí a povodňových 

rizik ve 2. plánovacím období dle Povodňové směrnice. 

1.2 P edm t Smlouvy 

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, 
kterým se rozumí vytvo ení informačního systému (IS) označeného jako Centrální datový sklad 
map povodňových rizik a povodňového nebezpečí „CDS 2.0“ (dále jen „Dílo“ nebo 

„CDS 2.0“) a související služby, a to v souladu zejména se zadávací dokumentací na Ve ejnou 
zakázku, nabídkou Zhotovitele, touto Smlouvou a jejími p ílohami. Podrobná specifikace Díla 
a podpory provozu Díla je uvedena (včetně technických požadavků) v p ílohách č. 1 a 2 této 
Smlouvy. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí též veškeré další verze CDS 2.0, pokud vzniknou 

plněním Zhotovitele v rámci poskytování podpory provozu Díla. Zhotovitel je povinen Dílo navrhnout 
tak, aby bylo optimalizováno využití souvisejících licencí a vyčleněného výpočetního výkonu.  

1.3 Zhotovitel se v rámci plnění p edmětu této Smlouvy, kterým je provedení Díla, jeho dokončení 
a dodání Objednateli včetn  jeho implementace zavazuje zejména k dále uvedeným plněním 
a činnostem:  

a) Provedení instalace, konfigurace a zprovoznění SW prost edí pro provoz CDS 2.0 (dále 
jen „SW platforma Díla“) ve virtualizovaném provozním prost edí Objednatele; 

b) Vytvo ení prototypu CDS 2.0 – část A (dále jen „Vytvo ení prototypu A“); 

c) Vytvo ení prototypu CDS 2.0 – část B (dále jen „Vytvo ení prototypu B“); 

d) Provedení testování CDS 2.0 – (část A); 
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e) Provedení testování CDS 2.0 – (část B); 

f) Implementace CDS 2.0 na produkční prost edí – část A (dále jen „Zprovozn ní části A“); 

g) Implementace CDS 2.0 na produkční prost edí – část B (tj. instalace a uvedení Díla 
do provozu) (dále jen „Zprovozn ní Díla“); 

(plnění zhotovitele uvedená výše pod písm. a) až g) jsou dále v textu Smlouvy označována 
souhrnně jako „Zhotovení Díla“); 

h) Dodání dokumentace k Dílu (dále jen „Dodání Dokumentace“) dle čl. 4. této Smlouvy; 

i) Dodání komentovaných zdrojových kódů Díla v rozsahu dle čl. 3. této Smlouvy včetně 
dokumentace (dále jen „Dodání Zdrojových kódů“); 

j) Poskytnutí licencí k Dílu v rozsahu dle čl. 2. této Smlouvy (dále jen „Dodání Licencí“); 

k) Vytvo ení a implementace medatadového modelu pro CDS 2.0 v souladu platnými 
legislativními požadavky (INSPIRE) (dále jen „Optimalizace metadat“). 

1.4 Zhotovitel se dále zavazuje poskytovat podporu provozu Díla (dále jen „Podpora provozu Díla“). 

1.5 Pro vyloučení všech pochybností Objednatel konstatuje, že nedílnou součástí plnění Zhotovitele 
dle této Smlouvy je rovněž dodání a zprovoznění SW platformy Díla, kdy SW platformou Díla 
se rozumí takové softwarové komponenty ešení CDS 2.0, které jsou nezbytné pro ádnou 

implementaci, tedy pro instalaci Díla, uvedení Díla do provozu a následný provoz Díla a nejsou 

p edmětem vlastního vývoje SW pro CDS 2.0 Zhotovitelem. Zhotovitel tak zpravidla není autorem 
komponent SW platformy díla. Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy není zajištění a správa 
hardware, síťové konektivity a virtualizačního software (včetně jejich konfigurace), na kterých bude 
Dílo, včetně SW platformy Díla, provozováno. Tyto činnosti zajišťuje Objednatel, a to podle 

specifikace Zhotovitele vycházející z provozních pravidel Objednatele. Specifikace dle p edchozí 
věty bude součástí Dokumentace dle čl. 4. této Smlouvy. 

1.6 P edmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za ádně a včas 
provedené plnění specifikované výše cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 8. této Smlouvy. 

 

2. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla vytvo eného Zhotovitelem pro Objednatele dle této Smlouvy 
je plnění, které naplňuje, resp. bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu § 2 zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“), ve znění pozdějších p edpisů, je povinností 
Zhotovitele poskytnout Objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít (licenci) 
za podmínek a v rozsahu dále uvedeném. Součásti Díla, které budou naplňovat znaky autorského 
díla dle autorského zákona, jsou dále v textu Smlouvy označovány jen jako „Autorské dílo“. 

2.2  Zhotovitel poskytuje Objednateli (jako nabyvateli) oprávnění k výkonu práva Autorské dílo užít 
(dále jen „Licence“) v původní nebo zpracované podobě nebo jinak změněné podobě, a to všemi 
způsoby užití, v neomezeném rozsahu územním, množstevním, v neomezeném počtu prost edí, 
samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem. Objednatel není povinen Licenci 

ve smyslu § 2372 odst. 2 Občanského zákoníku využít. Licence je poskytována jako výhradní, není-li 
ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, a to na dobu dle § 27 Autorského zákona. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn vykonávat majetková autorská práva k Autorskému dílu svým jménem 
a na svůj účet. Pro vyhnutí se jakýmkoliv pochybnostem do budoucna součástí Licence 

je neomezené oprávnění Objednatele provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského díla 
(jež je součástí plnění dle této Smlouvy), dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat 
ho do dalších děl nebo ho s jinými díly funkčně propojovat apod., a to i prost ednictvím t etích osob. 
Není-li v této Smlouvě dále stanoveno jinak (viz zejména ustanovení k proprietárnímu software), 
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Licence se ve stejném rozsahu vztahuje na zdrojový a strojový kód (jako podobu vyjád ení 
počítačového programu), na koncepční p ípravné materiály, dokumentaci, a i na p ípadné další 
verze počítačových programů upravené na základě této Smlouvy. Zhotovitel je povinen p edat 
a uložit do GIT aplikace Objednatele zdrojový kód ke každé jednotlivé části Autorského díla 
v den p edání a p evzetí Díla jako celku dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy (podrobně k tomu čl. 3. této 
Smlouvy), p ičemž tato povinnost Zhotovitele se vztahuje i na jakékoliv opravy, změny, doplnění 
(upgrade, update) zdrojového kódu každé jednotlivé části Autorského díla. Objednatel je rovněž 
oprávněn ke všem způsobům užití veškeré Dokumentace (viz čl. 4. této Smlouvy) včetně výstupů 
vytvo ených nebo získaných během plnění p edmětu této Smlouvy, včetně práva tyto výstupy měnit. 

Licence zahrnuje dále právo Objednatele (i) zhotovit ve zdrojovém kódu dočasné i trvalé provozní 
rozmnoženiny, (ii) provozovat Dílo v libovolném množství prost edí (nap . provozním a testovacím), 
(iii) zhotovit ve zdrojovém kódu rozmnoženiny (kopie) Díla pro účely zálohování, (iv) funkčně propojit 
Dílo s jakýmikoliv jinými systémy využívanými ze strany Objednatele (a to i externími) a (v) veškerá 
práva uvedená v ustanovení § 66 Autorského zákona a i nad rámec § 66 Autorského zákona 

– Objednatel je oprávněn libovolně měnit, upravovat a dále vyvíjet Autorské dílo, a to samostatně 
či prost ednictvím t etích osob. 

2.3  Objednatel je oprávněn bez pot eby dalšího souhlasu Zhotovitele udělit podlicence t etí osobě, 
oprávnění tvo ící součást Licence může tedy zcela nebo zčásti poskytnou t etí osobě. Objednatel 
je dále oprávněn bez pot eby dalšího souhlasu Zhotovitele postoupit Licenci t etí osobě. Objednatel 
je oprávněn užívat Dílo pro provozní účely sp ízněných osob a osoby plnící dle p edpisů 
Objednatele funkce osob, jimž jsou funkcionality Díla určeny. 

2.4  Licence je poskytována s účinností od okamžiku p edání p íslušné části Díla, jíž je Autorské dílo 
součástí, nestanoví-li tato Smlouva jinak, a to na dobu trvání majetkových autorských práv 
podle Autorského zákona. Udělení Licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět, s ohledem na tuto 

skutečnost se Smluvní strany dohodly na vyloučení ustanovení § 2370 Občanského zákoníku 
pro účely tohoto licenčního ujednání. 

Proprietární software – použití 

2.5 Za proprietární software se pro účely této Smlouvy považuje software s uzav eným zdrojovým 
kódem, k němuž vykonává majetková autorská práva Zhotovitel nebo t etí osoba jako výrobce 
software (dále jen „Výrobce“), podmínky užití tohoto software jsou stanoveny Výrobcem. 
Proprietární software může být součástí plnění dle této Smlouvy pouze za podmínek dále 
uvedených.  

2.6 Pokud bude součástí plnění dle této Smlouvy (Díla dle této Smlouvy) proprietární software 

Zhotovitele (dále jen „software Zhotovitele“) poskytuje Zhotovitel Objednateli k tomuto software 

oprávnění užít jej způsobem nezbytným k naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel poskytuje 

Objednateli (jako nabyvateli) oprávnění k výkonu práva Autorské dílo užít v původní 
nebo zpracované podobě nebo jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití, v neomezeném 
rozsahu územním, množstevním, v neomezeném počtu prost edí, samostatně nebo v souboru 

anebo ve spojení s jiným dílem. Objednatel není povinen Licenci ve smyslu § 2372 odst. 

2 Občanského zákoníku využít. Licence je poskytována jako nevýhradní. Licence je poskytována 
na dobu trvání majetkových autorských práv a je nevypověditelná. Smluvní strany se dohodly, 
že pro účely tohoto licenčního ujednání se nepoužije ustanovení § 2370 Občanského zákoníku. 
Účinnost Licence nastává okamžikem p edání p íslušné části Díla, jíž je součástí, nestanoví-li tato 

Smlouva jinak. Touto Smlouvou je současně Objednateli poskytováno oprávnění užít i nové verze 
p íslušného proprietárního software (upgrade, update, další změny atd.), které Objednatel získá 

podle této Smlouvy nebo na základě této Smlouvy nebo podle této Smlouvy v rámci podpory 
či záruky apod. Touto Smlouvou je současně Objednateli poskytováno oprávnění užít p íslušnou 
související dokumentaci, která bude Objednateli p edána. Zahrnutím proprietárního software do Díla 
dle této Smlouvy nesmí dojít k omezení jakýchkoliv práv Objednatele ve vztahu k Dílu, které 
je p edmětem této Smlouvy a k omezení účelu Smlouvy. Nelze-li to na Zhotoviteli spravedlivě 
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požadovat, nemusí být Objednateli p edány zdrojové kódy k software Zhotovitele a stejně 
tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do software Zhotovitele zasahovat, vždy však musí 
být p edána Objednateli kompletní provozní (uživatelská, administrátorská, bezpečnostní) 
dokumentace. Bude-li postupováno podle tohoto ustanovení, Zhotovitel výslovně prohlašuje 

a zaručuje Objednateli, že po dobu 3 let po ukončení platnosti této Smlouvy bude software 

Zhotovitele na trhu (území) České republiky běžně dostupný, čímž se rozumí možnost jeho po ízení 
jakoukoliv osobou za cenu uvedenou v ceníku Zhotovitele k datu po ízení software. Neexistoval-li 

by takový ceník Zhotovitele k datu po ízení software, pop . nebyla-li by cena software Zhotovitele 

v ceníku uvedena, pak Zhotovitel zaručuje možnost po ízení software Zhotovitele za cenu obvyk lou 

v místě a čase po ízení. Pro p ípad, že software Zhotovitele nebude dostupný tak, jak je zaručeno 
Zhotovitelem výše v tomto ustanovení, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100 000 Kč. 

2.7 Neuplatní-li se postup podle odst. 2.6 tohoto článku, tedy p edá-li Zhotovitel Objednateli zdrojové 
kódy, poskytuje Zhotovitel, nad rámec oprávnění dle odst. 2.6 tohoto článku, Objednateli neomezené 
oprávnění k provádění jakékoliv modifikace, úpravy, změny takového proprietárního software 
a dle svého uvážení do něj může Objednatel zasahovat, zapracovávat ho do dalších děl nebo 
ho s jinými díly funkčně propojovat apod., a to i prost ednictvím t etích osob. To se vztahuje 
ve stejném rozsahu na zdrojový a strojový kód, na koncepční p ípravné materiály, dokumentaci, 
a i na p ípadné další verze takovéhoto proprietárního software. Objednatel je oprávněn bez pot eby 
dalšího souhlasu Zhotovitele udělit podlicence k takovémuto proprietárnímu software.  

Bude-li postupováno dle tohoto odst. 2.7, je povinností Zhotovitele dále p edat Objednateli a uložit 
do GIT aplikace Objednatele zdrojový kód/zdrojové kódy k proprietárnímu software, 

a to v den p edání a p evzetí Díla jako celku dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy včetně kompletní 
Dokumentace vývojové a provozní (uživatelská, administrátorská, bezpečnostní).  

2.8 V p ípadě použití proprietárního software t etích osob (Výrobců), tj. vyjma p ípadů uvedených výše 
v tomto článku, platí následující: 

2.8.1 Musí se jednat o software Výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený na území 
České republiky alespoň t emi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými subjekty 
oprávněnými takovýto software distribuovat a poskytovat, pop . zajišťovat poskytování 
podpory minimálně v rozsahu sjednaném touto Smlouvou, a který je v době uzav ení 
Smlouvy prokazatelně užíván v produktivním prost edí nejméně u deseti na sobě 
nezávislých a vzájemně nepropojených subjektů v rámci Evropské unie. Zhotovitel 
je povinen potvrdit tuto skutečnost Objednateli čestným písemným prohlášením p edaným 
nejpozději k datu p edání a p evzetí Díla jako celku dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy 
a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem 
v písemné výzvě. V p ípadě nesplnění této povinnosti, resp. pro p ípad prodlení Zhotovitele 

se splněním této povinnosti, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
2.000,- Kč za každý den prodlení. 

2.8.2 Nelze-li to na Zhotoviteli spravedlivě požadovat, nemusí být Objednateli p edány zdrojové 
kódy a stejně tak nemusí být Objednateli poskytnuto právo do softwaru zasahovat, 
vždy však musí být p edána kompletní provozní (uživatelská, administrátorská, 
bezpečnostní) dokumentace.  

2.9 Zhotovitel je povinen zdokumentovat veškeré využití proprietárního software v rámci plnění dle této 
Smlouvy a p edložit Objednateli ucelený p ehled využitého proprietárního software, jehož součástí 
budou licenční podmínky takového software odpovídající podmínkám uvedeným v p íslušných 
ustanoveních této Smlouvy a seznam alespoň 3 jeho alternativních dodavatelů, nejedná-li 

se o proprietární software Zhotovitele. Tento p ehled je Zhotovitel povinen p edložit Objednateli 
nejpozději k datu p edání a p evzetí Díla jako celku dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy. Nep edloží-li 
Zhotovitel p ehled dle p edchozí věty, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 

Kč. 
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Open source software – použití 

2.10 Open source software, software, který je ve ejnosti poskytován zdarma, včetně detailně 
komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace 
a práva software měnit. V p ípadě, že bude Zhotovitelem použit v rámci plnění dle této Smlouvy 
open source software, je Zhotovitel povinen potvrdit tuto skutečnost Objednateli čestným písemným 
prohlášením p edaným nejpozději k datu p edání a p evzetí Díla jako celku dle čl. 6. odst. 6.8 této 
Smlouvy a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat, a to ve lhůtě stanovené Objednatelem 
v písemné výzvě. Pro p ípadné nesplnění této povinnosti, resp. pro p ípad prodlení Zhotovitele 
se splněním této povinnosti, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- 

Kč za každý den prodlení. 

2.11 Zhotovitel je povinen zdokumentovat veškeré využití open source software v rámci plnění dle této 
Smlouvy a p edložit Objednateli ucelený p ehled využitého open source software, jehož součástí 
budou licenční podmínky takového software. Zahrnutím tohoto software do Díla dle této Smlouvy 
nesmí dojít k omezení jakýchkoliv práv Objednatele ve vztahu k Dílu, které je p edmětem této 
Smlouvy a k omezení účelu Smlouvy, tj. zejména nesmí být omezena možnost Objednatele Dílo 
upravovat, měnit, zasahovat do něj sám nebo prost ednictvím t etích osob. Nep edloží-li Zhotovitel 

p ehled dle p edchozí věty, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

Ostatní licence 

2.12 Není-li v této Smlouvě výše stanoveno jinak a bude-li to nezbytné pro splnění p edmětu této 
Smlouvy, poskytne Zhotovitel, jako součást jeho plnění dle této Smlouvy, resp. zabezpečí další 
licence v rozsahu nezbytném a pot ebném k ádnému plnění a splnění p edmětu této Smlouvy, 
tj. zejména ke Zhotovení Díla, k zajištění Podpory provozu Díla atd. (dále jen „Další licence“). 
Zhotovitel je povinen zajistit registraci Dalších licencí na jméno Objednatele. Náklady na po ízení 
Dalších licencí jsou součástí celkové ceny Díla dle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy. O poskytnutí těchto 
Dalších licencí bude mezi Smluvními stranami sepsán protokol, v němž budou Další licence 
rozepsány do položkového seznamu s p esným uvedením názvu p edmětných licencí a jejich 
popisu. Další licence se považují za ádně poskytnuté a p edané spolu s licenčním ujednáním 
k okamžiku podpisu p edávacího protokolu dle p edchozí věty tohoto odstavce. Informace o podpisu 
tohoto protokolu bude součástí p edávacího protokolu dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy. 

Ostatní ujednání 

2.13 Práva získaná v rámci plnění p edmětu této Smlouvy p echází i na p ípadného právního nástupce 
Objednatele. P ípadná změna v osobě Zhotovitele (nap . právní nástupnictví) nebude mít vliv 
na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli. 

2.14 Odměna za poskytnutí licencí dle této Smlouvy je součástí celkové ceny Díla a je uvedena 

v čl. 8. odst. 8.4 této Smlouvy. Bez ohledu na formu uzav ení licenční smlouvy však platí, 
že Zhotovitel je vždy povinen zajistit poskytnutí licencí dle podmínek stanovených touto Smlouvou, 

a to bez ohledu na p ípadný rozdílný obsah standardních licenčních podmínek vykonavatele 
majetkových práv k takovým Autorským dílům. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, nejpozději k datu vyhotovení 
p edávacího protokolu dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy p edat Objednateli veškeré zdrojové kódy 

a dokumentaci vyžadovanou platnými právními p edpisy a čl. 3. a 4. této Smlouvy, a související 
doklady dodané v rámci plnění dle této Smlouvy, ať už v listinné nebo elektronické podobě. 
Pro p ípad prodlení se splněním této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

2.16 Zhotovitel je povinen, s odkazem na výše uvedené skutečnosti (zejména viz odst. 2.9 a 2.11 tohoto 

článku), tedy pro p ípad, že pro vytvo ení Díla dle této Smlouvy nepoužije pouze ty části, které 
sám vytvo í, resp., k nimž má veškerá oprávnění, nejpozději v den p edání a p evzetí Díla jako celku 
dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy seznámit Objednatele písemnou formou se všemi software 
a licencemi, které použije a integruje do finálního ešení Díla dle této Smlouvy. Nemá-li Zhotovitel 
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oprávnění ke všem částem zdrojového kódu, pop . je nezp ístupňuje ve smyslu p íslušných 
ustanovení této Smlouvy, je povinen upozornit na tuto skutečnost Objednatele nejpozději 
v den p edání a p evzetí Díla jako celku dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy písemnou formou. Nesplní-li 
Zhotovitel tuto povinnost, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

2.17 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že užitím Díla nemůže dojít k neoprávněnému zásahu do práv 
t etích osob ani k jinému porušení p íslušných právních p edpisů, a že p ípadné nároky t etích osob 
byly Zhotovitelem ádně vypo ádány a Objednateli tak v souvislosti s užitím Díla nemohou vzniknout 
jakékoliv peněžité nebo jiné povinnosti vůči t etím osobám. 

2.18 Pro p ípad, že by Zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 2.17 tohoto článku, tj. zejména 

byly-li by uplatněny nároky ze strany t etích osob, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý zjištěný p ípad nesplnění povinnosti. Zhotovitel je dále, 

bez ohledu na smluvní pokutu, povinen uhradit Objednateli škodu vzniklou v souvislosti s uplatněním 
práv t etích osob, a to v celém rozsahu celkové ceny Díla dle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy. 

2.19 Jestliže jsou s užitím software (vyvinutého pro plnění Smlouvy, proprietárního i opensource), 
ostatních licencí, služeb či jiných souvisejících plnění spojeny jednorázové či pravidelné poplatky 
(maintenance), je Zhotovitel povinen v rámci plnění dle této Smlouvy a p i zachování celkové 
ceny Díla dle čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy a ceny za Podporu provozu Díla dle čl. 8. odst. 8.6 této 
Smlouvy ádně uhradit všechny tyto poplatky. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení Díla použít 
takový software, u kterého je zajišťována anebo garantována podpora, a to po dobu alespoň 
3 let po ukončení platnosti této Smlouvy. Pro p ípad, že Zhotovitel nedodrží, resp. poruší povinnost 
uvedenou v p edchozí větě, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

 

3. ZDROJOVÝ KÓD 

3.1 Zhotovitel je povinen p edat Objednateli v den p edání a p evzetí Díla jako celku dle čl. 6. odst. 

6.8 této Smlouvy kompletní okomentovaný zdrojový kód Díla, na jehož p edání má Objednatel nárok 
v souladu s p íslušnými ustanoveními této Smlouvy (dále jen „Zdrojový kód“). P edaný Zdrojový 
kód bude ve vlastnictví Objednatele. Zdrojový kód bude Objednateli Zhotovitelem jednak p edán 
na nep episovatelném technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový 
kód CDS 2.0“ s tím, že p edání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami potvrzeno 
v rámci p edávacího protokolu dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy, a zároveň uložen do GIT aplikace 
zdrojových kódů Objednatele (dále „GIT aplikace“). Zhotovitel je povinen rovněž p edat Objednateli 
i Zdrojový kód upravený v souvislosti s úpravami, změnami a dalším rozvojem Díla prováděných 
Zhotovitelem (dále „Aktualizovaný Zdrojový kód“) a to do 5 dnů od provedení změny nebo úpravy 
Zdrojového kódu. Nejpozději do 5 dnů od nasazení Díla do produkčního prost edí p edá Zhotovitel 
Objednateli aktuální verzi Zdrojového kódu, včetně jeho komentované dokumentace. Pro odlišení 
od p edchozích verzí Zdrojového kódu je povinností Zhotovitele Aktualizovaný Zdrojový kód ádně 
verzovat. Aktualizovaný Zdrojový kód bude veden, aktualizován a udržován Zhotovitelem 
v GIT aplikaci Objednatele. GIT aplikace bude p ístupná oprávněným osobám obou Smluvních stran 
zabezpečeným on-line dálkovým způsobem. Pro garanci autenticity a neměnnosti obsahu 
Zdrojového kódu po dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy se Objednatel zavazuje zamezit 

možnosti editace Zdrojového kódu v GIT aplikaci jinými osobami, než jsou oprávněné osoby 
Zhotovitele. Objednatel zároveň garantuje Zhotoviteli technický provoz GIT aplikace, logování 
p ístupů a zálohování Zdrojového kódu uloženého v GIT aplikaci tak, aby nedošlo ke ztrátě 
či neoprávněné modifikaci p íslušných dat. 

3.2 Zhotovitel je povinen průběžně, bez zbytečného odkladu, aktualizovat Zdrojový kód Díla uložený 
u Objednatele dle změn (update/upgrade) CDS 2.0 atd. provedených Zhotovitelem tak, aby byla 
u Objednatele v GIT aplikaci dostupná vždy právě ta verze Díla, která je v dané době užívaná 
Objednatelem. Smluvní strany prohlašují, že za jedinou platnou verzi Zdrojového kódu bude 
považována vždy verze vedená v GIT aplikaci Objednatele. V p ípadě, že by v rámci poskytování 
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Podpory provozu Díla došlo ke změně Zdrojového kódu Díla, budou tyto změny Zhotovitelem ádně 
popsány a bezodkladně p edány Objednateli. Touto změnou Zdrojového kódu nejsou dotčena 
vlastnická práva Objednatele k Dílu. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, má Objednatel právo 
zasahovat do Zdrojového kódu a upravovat ho sám nebo prost ednictvím t etí osoby. 

3.3 V p ípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost p edat v den p edání a p evzetí Díla jako celku 

dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy kompletní okomentovaný Zdrojový kód Objednateli (viz odst. 

3.1 tohoto článku), a neučiní tak ani v dodatečné lhůtě 14 kalendá ních dnů, je Objednatel oprávněn 

nárokovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny Díla 

(viz čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy). Právo Objednatele domáhat se na Zhotoviteli náhrady škody 
způsobené porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou uvedenou v p edchozí větě tohoto 
článku není dotčeno. To platí i pro p ípad, kdy by bylo dodatečně zjištěno, že Zdrojový kód nebyl 
p edán kompletní nebo byl dodán jako vadný. 

3.4 Zhotovitel je povinen provést na výzvu Objednatele v průběhu posledního měsíce poskytování 
Podpory provozu Díla za účasti Objednatele sestavení SW části Díla na základě aktuální verze 
Zdrojových kódů, tj. těch, které budou uloženy v GIT aplikaci Objednatele k datu sestavení SW části 
Díla (dále jen „Aktuální verze Zdrojových kódů“). Sestavení SW části Díla je dále v textu 

označováno jako „Rekonstrukce Díla“. Nepoda í-li se Zhotoviteli provést Rekonstrukci Díla 
opakovaně (tj. dvakrát) úspěšně, to znamená, že SW část Díla nebude možné za použití Aktuální 
verze Zdrojových kódů vůbec zprovoznit nebo bude-li zjištěn nesoulad mezi SW částí Díla 
po Rekonstrukci Díla a verzí SW částí Díla, resp. jeho funkcionalitou, provozovanou v produkčním 
prost edí, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny Díla 

(viz čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy). Nebude-li první pokus Zhotovitele o Rekonstrukcí Díla úspěšný, 
je Zhotovitel povinen nejpozději následující pracovní den provést druhý pokus o Rekonstrukci Díla. 
Náklady spojené s Rekonstrukcí Díla jsou zohledněny v paušální platbě dle bodu a) Tabulky 

č. 1 čl. 8. Smlouvy.  

V p ípadě, že ani p i opakovaném (druhém) pokusu nebude Rekonstrukce Díla úspěšná, 
je Zhotovitel povinen nejpozději do 30 kalendá ních dnů ode dne následujícího po dni, v němž 
byl proveden druhý neúspěšný pokus o Rekonstrukci Díla, provést nápravu tak, aby Zdrojový 
kód a SW část Díla byly v souladu. Nebude-li ani p i opakovaném (druhém) pokusu Rekonstrukce 

Díla úspěšná, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny 

Díla (viz čl. 8. odst. 8.1 této Smlouvy) a dalších 20 % z celkové ceny Díla (viz čl. 8. odst. 8.1 této 
Smlouvy) je povinen zaplatit v p ípadě, že nebude provedena náprava ani do 30 dní, jak je uvedeno 
výše. 

 

4. DOKUMENTACE 

4.1 V rámci milníku akceptace Díla jako celku (blíže viz čl. 5. odst. 5.2 písm. ch) této Smlouvy) v souladu 

s čl. 6. odstavec 6.8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen dodat Objednateli veškerou dokumentaci 
týkající se Díla (v rozsahu nejméně dle odst. 4.3 tohoto článku) v elektronické podobě ve formátech 
.DOCX a .PDF a u uživatelské p íručky (viz dále) také v online dostupné HTML podobě (dále 
jen „Dokumentace“). Objednatel je výlučným vlastníkem Dokumentace a je oprávněn vytisknout 
a užívat Dokumentaci v neomezeném počtu kopií. Obdobně je Objednatel oprávněn dle svého 
uvážení Dokumentaci elektronicky distribuovat či ve ejně publikovat. Objednatel je oprávněn 
sám, pop . prost ednictvím t etích osob Dokumentaci upravovat, měnit, doplňovat apod. 

4.2 Zhotovitel je povinen vždy bez zbytečného odkladu aktualizovat Dokumentaci dle změn SW části 
Díla provedených Zhotovitelem v rámci Podpory provozu Díla a p edat ji Objednateli. 

4.3 Dokumentace se bude skládat z: 

4.3.1 uživatelské p íručky; 

4.3.2 systémové p íručky; 
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4.3.3 bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce (minimálně v souladu 

s požadavky kladenými vyhláškou č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah 

informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na ízení bezpečnosti 
a kvality informačních systémů ve ejné správy (vyhláška o dlouhodobém ízení informačních 
systémů ve ejné správy), ve znění pozdějších p edpisů, včetně havarijního plánu Díla); 

4.3.4 analytické a vývojové dokumentace. 

4.4 Uživatelská p íručka dle odst. 4.3 pododst. 4.3.1 tohoto článku má charakter návodu k užívání Díla, 

obsahuje p ehled a popis funkcí Díla, ovládacích prvků, rozhraní, formulá ů a stavů p izpůsobených 

jednotlivým uživatelským skupinám (identifikovaným rolím). 

4.5 Systémová p íručka a bezpečnostní směrnice pro činnost bezpečnostního správce dle odst. 

4.3 pododst. 4.3.2 a 4.3.3 tohoto článku budou popisovat technické aspekty nezbytné pro provoz 
Díla včetně oblasti bezpečnosti a zálohování dat (popis Díla a jeho částí, jeho hardwarových 
a softwarových požadavků, postup instalace, konfigurace a omezení, havarijní plán obnovy Díla, 
aj. technické aspekty nezbytné pro provoz Díla). 

4.6 Analytická a vývojová dokumentace dle odst. 4.3 pododst. 4.3.4 tohoto článku bude obsahovat 

standardní vývojové modely a diagramy Díla (sada UML diagramů – nap . diagram p ípadu použití, 
doménový model, model nasazení, logický a fyzický model databáze, aj.), strukturu databáze 

(nap . ERD), popis datových objektů (datový slovník), číselníků, dokumentace API, identifikace 

všech procesů a základní informace o vývojovém prost edí. V relevantních p ípadech může být část 
této dokumentace p edána ve formě HTML exportu či nativním formátu vývojového SW. 

 

5. DOBA A MÍSTO PLN NÍ 

5.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy a Dílo jako 

celek provést, tj. dokončit a p edat Objednateli nejpozději do 15. 12. 2019. Zhotovitel Dílo provede 
v souladu s milníky uvedeným v odst. 5.2 tohoto článku (dále také jen „Milníky“ nebo 

„Harmonogram“). 

5.2 Zhotovitel se dále zavazuje ke splnění níže uvedených dílčích termínů Zhotovení Díla (Milníků): 

a) Zprovoznění SW platformy Díla    15. 10. 2019 

b) P edání Prototypu A     15. 10. 2019 

(ke dni Předání Prototypu A musí být Prototyp A (i) dodán na místo instalace, (ii) provedena 

jeho instalace na testovací prostředí Objednatele pro účely testování ze strany Objednatele) 

c) Akceptace Prototypu A     14. 11. 2019  

d) P edání Prototypu B     15. 11. 2019 

(ke dni Předání Prototypu B musí být Prototyp B (i) dodán na místo instalace, (ii) provedena 

jeho instalace na testovací prostředí Objednatele pro účely testování ze strany Objednatele) 

e) Akceptace Prototypu B     14. 12. 2019 

f) P edání Dokumentace     15. 12. 2019 

g) P edání Zdrojových kódů    15. 12. 2019 

h) P edání Licencí      15. 12. 2019 

ch)  Akceptace Díla jako celku    15. 12. 2019 

i) Akceptace Optimalizace metadat   15. 12. 2019 
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5.3 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Podporu provozu Díla po dobu 1 roku počínaje dnem následujícím 
po Akceptaci Prototypu A, tj. dnem následujícím po podpisu Akceptačního protokolu o Akceptaci 

Prototypu A (definice viz čl. 6. odst. 6.7 této Smlouvy).  

5.4 Místem plnění je sídlo Objednatele uvedené výše v této Smlouvě, není-li ujednáno jinak. Zhotovitel 

není oprávněn měnit místo plnění bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele.  

5.5 Místo instalace: sídlo Objednatele. 

 

6. TESTOVÁNÍ, P EDÁNÍ A P EVZETÍ DÍLA 

6.1  Testování Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje dodat Dílo, Prototyp A a Prototyp B (dále také 
souhrnně jen „Prototypy Díla“) do místa instalace, provést jeho instalaci pro účely testování 
ze strany Objednatele (v testovacím, produkčním prost edí Objednatele). Na základě dohody 
Smluvních stran bude Zhotoviteli Objednatelem zp ístupněna virtualizovaná infrastruktura 

Objednatele zabezpečeným dálkový p ístupem v nezbytném rozsahu. Prototypy Díla musí 
být p edány Objednateli k testování ve stavu, kdy prototypy Díla byly Zhotovitelem úspěšně ově eny 
v testech funkcionalit, spolehlivosti, výkonnosti a interoperability se systémem RUIAN a systémy 
ČHMÚ.  

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, Dílo nebo Prototypy Díla testovat. Objednatel 

je oprávněn na základě provedeného testování p edložit Zhotoviteli p ipomínky, resp. požadavky 
na provedení změny či doplnění ešení nebo opravu chyby. Zhotovitel je povinen zapracovat 
p ipomínky Objednatele p ed zahájením akceptační testování, jak dále uvedeno. 

Objednatel není zavázán k provádění funkčních, výkonnostních nebo bezpečnostních testů 
ani k provádění dalších testů za účelem vývoje Prototypů Díla nebo za účelem komplexní kontroly 
kvality Díla. Testování dle p edchozí věty je povinen provést Zhotovitel a p edat Objednateli výsledky 
těchto testů. 

6.2 Je-li u Milníku (viz čl. 5. této Smlouvy), pop . u jakéhokoliv jiného termínu stanoveného v této 
Smlouvě, uvedeno „Akceptace“, rozumí se tím, že plnění (věcné plnění) odpovídající Milníku nebo 
jinému termínu plnění uvedenému ve Smlouvě (dále jen „dílčí pln ní“) musí být Objednatelem 
akceptováno. Objednatelem bude akceptováno, budou-li splněny podmínky stanovené touto 
Smlouvou, a proběhne-li úspěšně akceptační testování, jehož účelem je ově ení, zda dílčí plnění 
je výsledkem, ke kterému se Zhotovitel zavázal, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých 
dílčích plnění nebo Díla jako celku s jejich závaznou specifikací uvedenou v zadávací dokumentaci 

k Ve ejné zakázce, v nabídce k Ve ejné zakázce, v této Smlouvě a jejích p ílohách (dále 
jen „Akceptační testování“). Je-li u Milníku (viz čl. 5. této Smlouvy), pop . u jakéhokoliv jiného 
termínu stanoveného v této Smlouvě uvedeno „P edání“ rozumí se tím, že plnění (věcné plnění) 
odpovídající Milníku nebo dílčímu plnění musí být Objednatelem akceptováno ve smyslu p edání 
a p evzetí bez provedení Akceptačního testování ve smyslu p íslušných ustanovení tohoto článku.  

6.3 Akceptační testování v p ípadě Prototypu A a Prototypu B bude zamě eno na ově ení funkčnosti, 
spolehlivosti (chybové stavy), výkonnosti (odezva, dostupnost) a bezpečnosti (dále jen „Oblasti 

testování“):  

- Pro provedení zátěžových a bezpečnostních testů musí Zhotovitel mít testovací nástroje, 

- Pro provedení výkonnostních testů musí Zhotovitel zajistit testovací (modelovou) sadu 
dat odpovídající reálnému stavu vytížení Díla. Doba odezvy Díla musí být do 3 sekund 

p i současném p ihlášení, resp. p istoupení min. 10 uživatelů v jeden okamžik (mimo odezvy 

funkcí prokazatelně způsobených prodlevou na straně externích datových vstupů, jako 
budou nap . mapové služby, p ípadně další).  

Reporty vytvo ené v rámci akceptačního testovaní v testovacích nástrojích budou vždy p ílohou 
akceptačních protokolů (definice viz odst. 6.6 tohoto článku).  
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Akceptační testování bude vždy prováděno na testovacím prost edí Objednatele v termínu 
stanoveném dohodou Smluvních stran, nejpozději však vždy alespoň 2 pracovní dny p ed termíny 
akceptace dle čl. 5. odst. 5.2 této Smlouvy. Akceptační testování proběhne vždy prezenčně v sídle 
Objednatele za účasti zástupců obou Smluvních stran. Podmínkou zahájení akceptačního testování 
je (i) souhlas Objednatele s termínem testování, (ii) schválení akceptačních scéná ů dle odst. 

6.4 tohoto článku Objednatelem. 

6.4 Akceptační testování proběhne na základě Objednatelem schválených akceptačních scéná ů 

(dále jen „Akceptační scéná e“). Akceptační scéná e musí obsahovat (i) scéná e pro jednotlivé 
Oblasti testování dle odst. 6.3 tohoto článku, (ii) seznam aplikací pro zátěžové a bezpečnostní 
testování, (iii) kritéria testování, (iv) očekávané výsledky testů, formu výstupů z testování apod. 

Akceptační scéná e v podobě návrhu zašle Zhotovitel Objednateli vždy alespoň 10 kalendá ních 
dní p ed termíny akceptace uvedenými v čl. 5. odst. 5.2 této Smlouvy. Objednatel musí Akceptační 
scéná e odsouhlasit. Má-li k Akceptačním scéná ům p ipomínky, je povinen je bez zbytečného 
odkladu p edat Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen zapracovat p ipomínky Objednatele 
do Akceptačních scéná ů neprodleně po jejich doručení a doplněné Akceptační scéná e odeslat zpět 
Objednateli k novému odsouhlasení. Nevyjád í-li se Objednatel do 7 kalendá ních dnů od p edání 
návrhu Akceptačních scéná ů k jejich znění, má se za to, že Objednatel s návrhem Akceptačních 
scéná ů v p edložené podobě souhlasí. Oprava Akceptačních scéná ů dle p ipomínek Objednatele 
musí být Zhotovitelem provedena vždy alespoň 2 pracovní dny p ed termíny akceptace 
dle čl. 5. odst. 5.2 této Smlouvy.  

6.5 Zhotovitel se zavazuje vytvo it a dodat Objednateli návrh Dokumentace nejpozději 15 kalendá ních 
dní p ed termínem uvedeným v čl. 5. odst. 5.2 písm. f) této Smlouvy. Objednatel může 
uplatnit k p edanému návrhu Dokumentace p ipomínky, nejpozději však do 5 pracovních 

dnů ode dne p evzetí Dokumentace od Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zapracovat p ipomínky 
Objednatele tak, aby byl dodržen termín p edání Dokumentace dle čl. 5. odst. 5.2 písm. f) této 
Smlouvy. P edání Dokumentace bude potvrzeno v p edávacím protokolu dle odst. 6.8 tohoto článku, 

tj. nebude existovat samostatný protokol k Dodání Dokumentace. V p ípadě, že si plnění dle této 
Smlouvy vyžádá schvalovací proces k dokumentárním výstupům (nap . odsouhlasení detailní 
analýzy navržené Zhotovitelem) použije se výše uvedený postup analogicky. 

6.6 Výsledkem akceptačního testování bude vždy akceptační protokol (dále jen „Akceptační protokol“). 
Nebudou-li p i akceptačním testování zjištěny vady, nedodělky či nedostatky (dále jen souhrnně 
„Výhrady“ – tj. nap . nesplnění funkčních a výkonnostních náležitostí dle p ílohy č. 1 této Smlouvy), 

bude vystaven Akceptační protokol, který musí vždy obsahovat alespoň: označení p edmětu plnění 
(p edmět akceptace), identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, evidenční číslo Smlouvy 

p idělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzav ení, prohlášení Objednatele, 
že Dílo (resp. jeho dotčenou část) p ejímá, pop . nep ejímá, soupis provedených činností, pop . 
Výhrad, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. Budou-li 

p i Akceptačním testování zjištěny vady, nedodělky či nedostatky, budou ve formě Výhrad uvedeny 

v Akceptačním protokolu. Zhotovitel je povinen zapracovat/odstranit Výhrady Objednatele ve lhůtě 
do 7 kalendá ních dnů od vyhotovení Akceptačního protokolu s Výhradami, nedohodnou-li 

se Smluvní strany na jiném termínu. Po zapracování/odstranění Výhrad bude podepsán nový 

Akceptačního protokolu bez Výhrad. Povinnost Zhotovitele je vždy splněna podpisem Akceptačního 
protokolu bez Výhrad, tedy jakýkoliv Milník, pop . dílčí termín plnění se považuje za ádně splněný 
podpisem Akceptačního protokolu bez Výhrad. Je-li v této Smlouvě uvedeno u Milníku, pop . dílčího 
termínu plnění uvedeno „P edání“, bude po ízen protokol analogicky dle ujednání vztahujících 
se k Akceptačnímu protokolu. 

6.7 Podpisem Akceptačního protokolu o Akceptaci Prototypu A, je Prototyp A způsobilý k instalaci 

na produkční prost edí Objednatele. Zhotovitel nasadí Prototyp A na produkční prost edí 
Objednatele nejpozději následující pracovní den po podpisu Akceptačního protokolu bez Výhrad, 

nebude-li dohodnut písemně jiný termín. Tento okamžik je okamžikem zprovoznění části 
A. Podpisem Akceptačního protokolu o Akceptaci Prototypu B, je Prototyp B způsobilý k instalaci 



Evidenční číslo p idělené z Centrální evidence smluv: 190068 

13 z 22 

na produkční prost edí Objednatele. Zhotovitel nasadí Prototyp B na produkční prost edí 
Objednatele nejpozději následující pracovní den po podpisu Akceptačního protokolu bez Výhrad, 
nebude-li dohodnut písemně jiný termín. Tento okamžik je okamžikem zprovoznění Díla jako celku. 

Zprovozněním Díla se stává Dílo způsobilé k p edání a p evzetí dle odst. 6.8 tohoto článku. 

6.8 Akceptace Díla jako celku – p edání a p evzetí Díla jako celku (viz čl. 5. odst. 5.2 písm. ch) této 
Smlouvy) se uskuteční v místě sídla Objednatele nejd íve den následující po dni, kdy bude 
Objednatelem akceptován, pop . p evzat poslední z Milníků uvedených v čl. 5. odst. 5.2 písm. 
a) až h) této Smlouvy. O akceptaci Díla jako celku po ídí Smluvní strany p edávací protokol (dále 
jen „P edávací protokol“). P edávací protokol bude obsahovat alespoň: označení p edmětu plnění 
(Díla s výčtem všech jeho částí), identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, evidenční číslo 

Smlouvy p idělené z Centrální evidence smluv Objednatele a datum jejího uzav ení, informace 

o úspěšném Zprovoznění Díla (viz čl. 5. odst. 5.2 písm. e) této Smlouvy). Součástí P edávacího 
protokolu bude protokol – prohlášení Objednatele – o Dodání Dokumentace, Dodání Zdrojových 
kódů, provedení Optimalizace metadat a o Dodání Licencí (včetně dodání speciálního protokolu 
dle čl. 2. odst. 2.12 této Smlouvy). P ílohou P edávacího protokolu budou dále všechny Akceptační 
protokoly, na základě kterých bylo Dílo, resp. jeho části Objednatelem bezvýhradně akceptovány. 

Budou-li p i p edání a p evzetí Díla jako celku zjištěny vady či nedodělky, Objednatel Dílo jako celek 
nep evezme a součástí P edávacího protokolu bude soupis zjištěných vad a nedodělků s uvedením 
lhůty a způsobu jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků uvedených v P edávacím 
protokolu, vyzve Zhotovitel Objednatele k opětovnému p evzetí Díla jako celku. V takovém p ípadě 
bude sepsán nový P edávací protokol (analogicky dle p edchozích vět tohoto článku), který bude 
podepsán oběma Smluvními stranami. P edávací protokol bude podkladem pro fakturaci ze strany 

Zhotovitele (viz čl. 8. této Smlouvy). 

 

7. PODPORA PROVOZU DÍLA 

7.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli Podporu provozu Díla po dobu 1 roku, a to počínaje 
dnem následujícím po Akceptaci Prototypu A, tj. dnem následujícím po podpisu Akceptačního 
protokolu o Akceptaci Prototypu A dle 6. odst. 6.7 této Smlouvy (dále jen „doba poskytování 
Podpory“). Rozsah Podpory provozu Díla specifikuje detailně p íloha č. 2 této Smlouvy. 

7.2 Dílo bude technicky provozováno Objednatelem na jeho hardwarových a síťových prost edcích 

včetně virtualizačního software a serverového operačního systému, nebude-li v průběhu trvání 
Podpory provozu Díla Objednatelem určeno jiné místo provozu. 

7.3 Pro komunikaci mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve věcech Podpory provozu Díla bude sloužit 
primárně elektronická aplikace pro sledování požadavků, tzv. „ServisDesk“. Bezchybný provoz 
ServisDesku po dobu Podpory provozu Díla zabezpečuje Zhotovitel. ServisDesk není technicky 
provozován Objednatelem. Zhotovitel garantuje Objednateli funkčnost ServisDesku s minimální 
dostupností 98 % denně. Zhotovitel z ídí delegovaným zástupcům Objednatele uživatelské účty 
do ServisDesku. Výkazy (provozní deník, pololetní výkazy) o prováděných činnostech Podpory 
provozu Díla budou vedeny Zhotovitelem v ServisDeskovém systému (viz p íloha č. 2 této Smlouvy). 

7.4 Neurčí-li Objednatel jinak, zavazuje se Zhotovitel zajišťovat průběžnou aktualizaci Díla tak, aby Dílo 

ádně fungovalo i po p ípadné změně (updatu) jeho SW platformy. Aktualizace SW platformy Díla 
musí být uskutečněna nejpozději do 6 měsíců od okamžiku, kdy výrobce SW platformy Díla vydá 
p íslušnou změnu (update/upgrade/verzi), nebude-li dohodnuto s Objednatelem jinak. Změnou 
SW platformy Díla se rozumí libovolné formy oprav programového vybavení (verze, updaty, 

aktualizace, patche, hotfixy, apod.) vydávané výrobcem SW platformy Díla zpravidla za účelem 
odstranění chyb SW platformy Díla nebo zlepšení jeho funkce. Specifikace SW platformy Díla 
(včetně licenčních podmínek), je součástí Dokumentace. 
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8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1 Celková cena za plnění Zhotovitele dle čl. 1. odst. 1.3 a odst. 1.4 této Smlouvy činí 1.959.000,- 

Kč bez daně z p idané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou 
právní úpravou 21 %, tedy 411.390,- Kč. Celková cena za plnění dle čl. 1. odst. 1.3 a odst. 1.4 této 
Smlouvy včetně DPH tedy činí 2.370.390,- Kč (dále jen „Celková Cena Díla“). Celková Cena Díla 
se skládá z cen uvedených v odst. 8.2 až 8.6 tohoto odstavce. 

8.2 Cena za Zhotovení díla dle čl. 1. odst. 1.3 písm. a) až g) této Smlouvy činí 1.263.000,- Kč bez daně 
z p idané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 

21 %, tedy 265.230,- Kč. Celková cena za Zhotovení díla včetně DPH tedy činí 1.528.230,- Kč (dále 
jen „Cena za Zhotovení Díla“). 

8.3 Cena za Dodání Dokumentace dle čl. 1. odst. 1.3 písm. h) této Smlouvy a Cena za Dodání 
Zdrojových kódů dle čl. 1. odst. 1.3 písm. i) této Smlouvy činí 200.000,- Kč bez daně z p idané 
hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 

21 %, tedy 42.000,- Kč. Celková cena za Dodání Dokumentace a za Dodání Zdrojových kódů včetně 
DPH tedy činí 242.000,- Kč (dále jen „Cena Dokumentace a Zdrojových kódů“). 

8.4 Cena za Dodání Licencí dle čl. 1. odst. 1.3 písm. j) této Smlouvy činí 50.000,- Kč bez daně z p idané 
hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 

21 %, tedy 10.500,- Kč. Celková cena za Dodání Licencí včetně DPH tedy činí 60.500,- Kč (dále 
jen „Cena Licencí“). 

8.5 Cena za Optimalizaci metadat dle čl. 1. odst. 1.3 písm. k) této Smlouvy činí 30.000,- Kč bez daně 
z p idané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 

21 %, tedy 6.300,- Kč. Celková cena za Optimalizaci metadat včetně DPH tedy činí 36.300,- 

Kč (dále jen „Cena optimalizace metadat“). 

8.6 Cena za Podporu provozu Díla dle čl. 1. odst. 1.4 této Smlouvy je stanovena sazbami uvedenými 
níže v Tabulce č. 1 „Maximální cena za dobu poskytování Podpory provozu Díla“ (dále také jen jako 
„Tabulka č. 1“).  

- Dílčí služby v rámci Podpory provozu Díla pod písmeny a) – c), konkrétně tedy dílčí služby 
„CDS 2.0_01 – Standardní údržba“, „CDS 2.0_02 – Servisdesk, hot-line“ a „CDS 2.0_03 

– ízení incidentů“ – jejich cena je stanovena jako paušální částka za dobu poskytování 
Podpory. 

- Dílčí služba v rámci Podpory provozu Díla pod písmenem d), konkrétně tedy dílčí služba 
„CDS 2.0_04 – Konzultace k SW“ – cena za tuto službu bude vždy stanovena 
dle skutečného čerpání (počtu hodin) a sazby za člověkohodinu (v maximálním rozsahu 
96 člověkohodin za dobu poskytování Podpory provozu Díla – Objednatel není povinen 
maximální počet člověkohodin vyčerpat).  

- Dílčí služba v rámci Podpory provozu Díla pod písmenem e), konkrétně tedy dílčí služba 
„CDS 2.0_05 – ízení změn a nasazení“, bude stanovena dle skutečného čerpání (počtu 
hodin) a sazby za člověkohodinu (v maximálním rozsahu 48 člověkohodin za dobu 

poskytování Podpory provozu Díla – Objednatel není povinen maximální počet člověkohodin 
vyčerpat).  

- Celková cena za dobu poskytování Podpory provozu Díla (dále jen „Cena za Podporu 

provozu Díla“) je uvedena v ádku f) Tabulky č. 1 níže. 
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Tabulka č. 1: Maximální cena za dobu poskytování Podpory provozu Díla: 

 Služba 

Rozsah 

paušál/ 
Člov ko 

hodiny 

(ČH) 

Sazba  

za ČH v Kč  
bez DPH 

Cena 

celkem  

bez DPH  

v Kč 

DPH 

21 % 

v Kč 

Cena 

celkem  

vč. DPH  
v Kč 

a) 
CDS 2.0_01 

– Standardní údržba  
Paušální Paušální 100.000,- 21.000,- 121.000,- 

b) 
CDS 2.0_02 

– Servisdesk, hot-line 
Paušální Paušální 50.000,- 10.500,- 60.500,- 

c) 
CDS 2.0_03 

– ízení incidentů 
Paušální Paušální 50.000,- 10.500,- 60.500,- 

d) 
CDS 2.0_04 

– Konzultace k SW 
96 1.500,- 144.000,- 30.240,- 174.240,- 

e) 
CDS 2.0_05 

– ízení změn a nasazení 
48 1.500,- 72.000,- 15.120,- 87.120,- 

f) Celkem ---- ---- 416.000,- 87.360,- 503.360,- 

8.7 Ceny uvedené v odstavcích 8.1 až 8.6 tohoto článku jsou stanoveny jako ceny konečné, pevné 
a nep ekročitelné. V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na Zhotovení Díla, 

na Dodání Dokumentace, na Dodání Zdrojových kódů, na Dodání Licencí, na Optimalizaci metadat 

a na zajištění Podpory provozu Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další 
činnosti nutné pro ádné splnění p edmětu této Smlouvy, byť nebyly v nabídce Zhotovitele výslovně 
uvedeny. 

8.8 Ceny dle odstavců 8.1 až 8.6 tohoto článku je možné změnit či p ekročit pouze v p ípadě změny 
p íslušných právních p edpisů upravujících výši DPH. V takovém p ípadě bude účtována 
DPH ve výši platné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Ceny budou uhrazeny bezhotovostním 
p evodem na bankovní účet Zhotovitele na základě účetních a daňových dokladů – faktur (dále 
jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem, jak dále uvedeno. 

8.9 Cena Zhotovení Díla, Cena Dokumentace a Zdrojových kódů a Cena optimalizace metadat 

bude Zhotoviteli uhrazena na základě jediné celkové faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit 
po Akceptaci Díla jako celku, tedy po podpisu P edávacího protokolu dle čl. 6. odst. 6.8 této 
Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 14 kalendá ních dnů po podpisu P edávacího 
protokolu. Podmínkou pro vystavení faktury je ádné p edání a p evzetí Díla jako celku 

Objednatelem a zároveň jeho vyúčtování; p ílohou faktury proto musí být soupis skutečně 
provedených prací, služeb apod., Akceptační protokoly dle čl. 6. odst. 6.6 této Smlouvy a P edávací 
protokol dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy. 

8.10 Cena Licencí bude Zhotoviteli uhrazena na základě samostatné faktury, kterou je Zhotovitel 

oprávněn vystavit po Akceptaci Díla jako celku, tedy po podpisu P edávacího protokolu 

dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu do 14 kalendá ních 
dnů po podpisu P edávacího protokolu. Podmínkou pro vystavení faktury je ádné p edání a p evzetí 
Díla jako celku Objednatelem a zároveň vyúčtování, Akceptační protokoly dle čl. 6. odst. 6.6 této 
Smlouvy a P edávací protokol dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy. 

8.11 Ceny za dílčí služby v rámci Podpory provozu Díla uvedené v Tabulce č. 1 výše pod písmeny 
a) – c) (konkrétně tedy ceny za dílčí služby „CDS 2.0_01 – Standardní údržba“, „CDS 2.0_02 
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– Servisdesk, hot-line“ a „CDS 2.0_03 – ízení incidentů“), které jsou stanoveny jako paušální 
částky za dobu poskytování Podpory, budou uhrazeny Zhotoviteli ve dvou splátkách (každá ve výši 
odpovídající 50 % z ceny p íslušné dílčí služby) na základě faktur Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit první fakturu po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem zahájení poskytování 
Podpory provozu Díla, kterou bude vyúčtováno 50 % z ceny dílčí služby uvedené v Tabulce 

č. 1 pod písm. a), b), c). Druhou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí doby poskytování 
Podpory provozu Díla. P ílohou každé faktury musí být soupis dílčích služeb poskytnutých 
Zhotovitelem za fakturované období odsouhlasený Objednatelem. 

8.12 Cena za dílčí službu v rámci Podpory provozu Díla uvedená v Tabulce č. 1 výše 
pod písmenem d) (konkrétně tedy cena za dílčí službu „CDS 2.0_04 – Konzultace k SW“), bude 

Zhotoviteli uhrazena na základě dvou samostatných faktur. První fakturu je Zhotovitel oprávněn 
vystavit po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem zahájení poskytování Podpory 
provozu Díla a vyúčtovat jí úkony (plnění), která poskytl Objednateli ve fakturovaném období. 
Druhou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí doby poskytování Podpory provozu Díla. 
Každá faktura bude vystavena na částku odpovídající součinu sazby za člověkohodinu (dle Tabulky 
č. 1 výše) a počtu Zhotovitelem odpracovaných hodin ve fakturovaném období, p ičemž počet 
odpracovaných hodin musí být odsouhlasen Objednatelem. P ílohou každé faktury musí být soupis 
poskytnutých plnění s uvedením počtu hodin, který musí být odsouhlasen Objednatelem. 

8.13 Cena za dílčí službu v rámci Podpory provozu Díla uvedená v Tabulce č. 1 výše 
pod písmenem e) (konkrétně tedy cena za dílčí službu „CDS 2.0_05 – ízení změn a nasazení“), 
bude Zhotoviteli uhrazena na základě dvou samostatných faktur. První fakturu je Zhotovitel 

oprávněn vystavit vždy po uplynutí šesti po sobě jdoucích měsíců počínaje dnem zahájení 
poskytování Podpory provozu Díla a vyúčtovat jí úkony (plnění), která poskytl Objednateli 
ve fakturovaném období. Druhou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po uplynutí doby 

poskytování Podpory provozu Díla. Každá faktura bude vystavena na částku odpovídající součinu 
sazby za člověkohodinu (dle Tabulky č. 1 výše) a počtu Zhotovitelem odpracovaných hodin 

ve fakturovaném období, p ičemž počet odpracovaných hodin musí být odsouhlasen Objednatelem. 
P ílohou každé faktury musí být soupis poskytnutých plnění s uvedením počtu hodin, který musí 
být odsouhlasen Objednatelem. 

8.14 Každá faktura bude obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších p edpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, 
ve znění pozdějších p edpisů (jedná se p edevším o označení faktury a její číslo, identifikační údaje 
Smluvních stran, p edmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH) a bude 
mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude vždy označena 

evidenčním číslem Smlouvy p iděleným z Centrální evidence smluv Objednatele 190068 (viz také 
záhlaví této Smlouvy). 

8.15 Faktura bude vždy zaslána v 1 vyhotovení na adresu Objednatele ve tvaru: 

Odbor informatiky, Ministerstvo životního prost edí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

nebo v elektronické podobě do datové schránky: 9gsaax4. 

8.16 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby její splatnosti zpět Zhotoviteli, pokud bude 
obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje anebo pokud požadované náležitosti a údaje 
nebude obsahovat vůbec. Od doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli počíná běžet 
nová lhůta její splatnosti. Objednatel není v takovém p ípadě v prodlení. 

 

9. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN  

9.1 Způsob pln ní Smlouvy. Zhotovitel je povinen provést a p edat Objednateli Dílo svým jménem, 
na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Zhotovitel je povinen 
zpracovat Dílo v souladu s platnými právními p edpisy. 
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9.2 Odpov dnost za škodu. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé Objednateli nebo t etím osobám 
v souvislosti s nesplněním nebo porušením povinností vyplývajících z této Smlouvy až do výše 
Celkové Ceny Díla. Takové škody budou ešeny dle platných právních p edpisů. 

9.3 P ekážky na stran  Zhotovitele. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv 
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti 
vyplývající z této Smlouvy. Takovým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit 

povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 

9.4 Použití Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku 
zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý p i plnění této Smlouvy ani jakákoliv data 
shromážděná v souvislosti s plněním této Smlouvy k jiným účelům než ke splnění povinností 
vyplývajících z této Smlouvy, a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné t etí osobě 
bez p edchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel se navíc zavazuje po p edání Díla 
veškerá data poskytnutá mu Objednatelem v souvislosti s touto Smlouvou Objednateli vrátit, 
p íp. na pokyn Objednatele zničit. 

9.5 Pokyny Objednatele. Zhotovitel má povinnost a zavazuje se ídit se p i plnění této Smlouvy pokyny 

Objednatele. Povinnost Zhotovitele dle ustanovení § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku upozornit 

Objednatele na nevhodnost pokynů není tímto ustanovením dotčena. Objednatel na odůvodněné 
vyžádání poskytne Zhotoviteli podklady nutné pro ádnou realizaci Díla, poskytování Podpory 
provozu Díla, a to jak v elektronické podobě, tak v tištěné podobě, pokud bude mít tyto k dispozici. 

9.6 Ochrana práv t etích osob. Zhotovitel se p i plnění Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně 
závazné právní p edpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže 
a že p i plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv t etích osob, ani výsledek činnosti 
Zhotovitele nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobem porušovat práva t etích osob. 

9.7 Součinnost. Smluvní strany jsou povinny p i plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat, 
poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně 
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel se též zavazuje k poskytnutí veškeré p ípadné součinnosti p i plnění povinností 
vyplývajících ze ZZVZ. Zhotovitel je dále povinen umožnit kontrolu v místě plnění i kontrolu všech 
dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy, a to zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve ve ejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších p edpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní ád), ve znění 
pozdějších p edpisů. Tyto povinnosti trvají i po ukončení této Smlouvy. 

9.8 Mlčenlivost. Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním této 
Smlouvy. Tato povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky 
Zhotovitele a p etrvá i po skončení trvání této Smlouvy. 

9.9 Kontrola pln ní. Zhotovitel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle této Smlouvy 
kdykoli po p edchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. 

9.10 Započtení, postoupení. Zhotovitel není oprávněn bez p edchozího písemného souhlasu 
Objednatele provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv 
pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči 
Objednateli na t etí osoby. 

9.11 Pojišt ní. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností 
Zhotovitele t etí osobě (Objednateli), a to včetně škody způsobené p i podnikatelské činnosti 
s minimálním limitem pojistného plnění na jednu pojistnou událost ve výši 2.000.000,- Kč (výše 
spoluúčasti nesmí být vyšší než 10 %) a toto pojištění udržovat v platnosti ode dne podpisu této 
Smlouvy až do doby ukončení poskytování Podpory provozu Díla. Kopii pojistné smlouvy (certifikátu) 
uzav enou dle p edchozí věty je Zhotovitel povinen p edložit Objednateli nejpozději p ed podpisem 
této Smlouvy. Pro p ípad, že by pojistná smlouva byla uzav ena na dobu kratší, než je doba 
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uvedená v tomto odstavci, je Zhotovitel povinen vždy p ed vypršením platnosti pojistné smlouvy 
p edložit pojistnou smlouvu novou. 

9.12 Ochrana osobních údajů. Smluvní strany jsou si vědomy povinností vyplývajících zejména 
z na ízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
na ízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), pop . ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších p edpisů. Vědomy si skutečnosti, 
že p i plnění p edmětu této Smlouvy může docházet ke zpracování osobních údajů, zavazují 
se Smluvní strany v p ípadě, že by byly v souvislosti s plněním p edmětu této Smlouvy 
zpracovávány osobní údaje, uzav ít p ed zahájením jejich zpracování, smlouvu o zpracování 
osobních údajů (dále jen „Smlouva o zpracování“) s náležitostmi a v souladu s p íslušnými 
ustanoveními GDPR. Návrh Smlouvy o zpracování p edkládá Objednatel a Zhotovitel se zavazuje 

uzav ít Smlouvu o zpracování do 5 dnů ode dne p edložení návrhu Objednatelem. 

 

10 PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou p edmětu plnění 
a že je způsobilý k ádnému a včasnému provedení Díla a dále k zajištění Podpory provozu Díla. 

Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky 
pot ebné k bezchybnému plnění této Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou t eba k ádnému plnění p edmětu této Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel bude zhotovovat Dílo a zajišťovat Podporu provozu Díla podle svých odborných znalostí, 
zkušeností, praxe, p i jejich realizaci bude postupovat s náležitou odbornou péčí, v souladu s touto 
Smlouvou, jejími p ílohami, zadávacími podmínkami k Ve ejné zakázce a dle pokynů a požadavků 
Objednatele. 

10.3 Zhotovitel si je vědom, že Dílo bude dostupné v prost edí internetu a že Dílo bude provozované 
na infrastruktu e Objednatele jako správce významného informačního systému dle zákona 
č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické 
bezpečnosti), ve znění pozdějších p edpisů. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
Smlouvy bude jednat v souladu s výše citovaným zákonem. Zhotovitel prohlašuje, že p i zhotovení 
Díla zohlední bezpečnostní opat ení k zajištění dostupnosti, důvěrnosti a integrity dat minimálně 
v rozsahu standardu OWASP. 

10.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty 

a je si vědom, že nemůže v průběhu plnění p edmětu této Smlouvy uplatnit nároky na úpravu 
smluvních podmínek, vyjma p ípadů, kdy by se na takové změně Smluvní strany dohodly. Zhotovitel 

se zavazuje provést Dílo a zajišťovat Podporu provozu Díla dle p edaných podkladů, v souladu 
s obecně závaznými právními p edpisy a pokyny Objednatele. 

10.5 Smluvní strany prohlašují, že p edmět této Smlouvy není plněním nemožným a že tuto Smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že není p edlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno 
insolvenční ízení. Dále prohlašuje, že vůči němu není vydáno žádné soudní rozhodnutí, 
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo 

být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv 
na schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové ízení nebylo vůči 
němu zahájeno a ni zahájení takového ízení nehrozí. 

10.7 Dojde-li z jakéhokoli důvodu, spočívajícího na kterékoli Smluvní straně, k pot ebě migrace 
p edmětných dat a metadat obsažených v CDS 2.0 do nástupnického systému, je Zhotovitel povinen 
poskytnout Objednateli na jeho žádost veškerou pot ebnou součinnost k tomuto p evodu dat, s čímž 
uzav ením této Smlouvy vyjad uje svůj souhlas. 
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10.8 Pro vzájemnou komunikaci po dobu trvání této Smlouvy jmenují Smluvní strany kontaktní osoby. 
Kontaktní osoby budou zastupovat Smluvní strany ve věcech odborných a souvisejících s plněním 
dle této Smlouvy, nejsou však oprávněny tuto Smlouvu jakkoli měnit, ukončovat či od ní odstupovat. 
Kontaktními osobami Objednatele jsou Mgr. Jaromír Adamuška (jaromir.adamuska@mzp.cz, 

+420 267 122 277), Ing. P emysl ezníček (premysl.reznicek@mzp.cz, +420 267 122 152), 

Ing. Milan Soldát (milan.soldat@mzp.cz, +420 267 122 935; (dále jen „Oprávn ná osoba 
Objednatele v technických záležitostech“) a Mgr. Ing. Jana Tejkalová (jana.tejkalová@mzp.cz, 

267 122 056). Kontaktní osobou Zhotovitele je xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx) (dále 
jen „Oprávn ná osoba Zhotovitele v technických záležitostech“). V p ípadě změny kontaktní 
osoby musí každá ze Smluvních stran informovat druhou Smluvní stranu neprodleně minimálně 

e-mailovou formou, není však pot eba uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

 

11 PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

11.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců, 
a to počínaje dnem p evzetí Díla jako celku Objednatelem, tj. podpisem P edávacího protokolu 

oběma Smluvními stranami dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy.  

Na záruční opravy Díla nebo na rozší ení Díla vzniklého na základě realizace dílčí služby Podpory 

provozu Díla “CDS 2.0_05 – ízení změn a nasazení” poskytuje Zhotovitel záruku za jakost v délce 
36 měsíců od dne podpisu zápisu o odstranění záruční vady, resp. ode dne akceptace poskytnutí 
dílčí služby „CDS 2.0_05 – ízení změn a nasazení“. 

11.2 Vady Díla, které se vyskytnou v záruční době, musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele 
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil nebo p i náležité péči zjistit měl. 

11.3 Oznámení o výskytu vady bude Objednatelem učiněno písemně a doručeno Zhotoviteli. Zhotovitel 
je povinen nastoupit k odstranění vady Díla nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení písemného 
oznámení o výskytu vady a vadu Díla odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení Objednatele, nebude-li dohodnuto mezi Smluvními stranami písemně jinak. 

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout Objednateli Licence na Dílo ve smyslu p íslušných 
ustanovení této Smlouvy. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění 
Zhotovitele dle Smlouvy ani užívání Díla ze strany Objednatele dle této Smlouvy neporušuje 

a ani nebude mít za následek porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví t etích osob, 

porušení autorských práv dle Autorského zákona. V p ípadě, že Zhotovitel poruší svůj závazek 
uvedený v tomto odstavci, je Zhotovitel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména 
je povinen neprodleně zajistit Objednateli právo užívat Dílo, jež nebude neoprávněným zásahem 
do autorského práva, práva duševního vlastnictví t etích osob a nahradit Objednateli veškerou 
škodu, která tím byla Objednateli způsobena. 

11.5 Je-li vadné plnění podstatným porušením této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady 
opravou nebo úpravu Díla, na p imě enou slevu z Celkové Ceny Díla nebo odstoupení od této 
Smlouvy – volba práva je vždy na straně Objednatele. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné 
porušení této Smlouvy bude považováno zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s provedením Díla jako celku o více než 21 kalendá ních 

dní (viz čl. 5. odst. 5.1 této Smlouvy) 

b) prodlení se splněním jednotlivých Milníků o více než 15 kalendá ních dní (viz čl. 5. odst. 
5.2 této Smlouvy); 

c) prodlení Zhotovitele s odstraněním Výhrad (viz čl. 6. odst. 6.6 této Smlouvy) a/nebo 

vad a nedodělků dle čl. 6. odst. 6.8 o dobu delší než 10 kalendá ních dní; 

d) prodlení Zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle odst. 11.3 tohoto článku o více 
než 15 kalendá ních dní; 

mailto:jaromir.adamuska@mzp.cz
mailto:premysl.reznicek@mzp.cz
mailto:milan.soldat@mzp.cz
mailto:jana.tejkalová@mzp.cz
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e) jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že Dílo, pop . jeho jednotlivé dílčí části (viz čl. 1. odst. 
1.3 této Smlouvy) mají určité vlastnosti, zejména vlastnosti Objednatelem vymíněné, anebo 
že nemají žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým. 

11.6 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími 
podmínkami k Ve ejné zakázce a v souladu s obecně závaznými právními p edpisy. Jestliže 
Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pop . z p íslušných právních p edpisů poruší 
a nezjedná nápravu ani v dodatečné p imě ené lhůtě stanovené mu Objednatelem, jedná 
se o podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele a Objednatel má právo od této Smlouvy 

okamžitě odstoupit. 

11.7 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy: 

a) jestliže zjistí, že Zhotovitel nabízel, dával, p ijímal nebo zprost edkovával určité hodnoty 
s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního ú edníka nebo někoho jiného, 
p ímo nebo nep ímo, v zadávacím ízení nebo p i provádění Smlouvy; nebo 

b) jestliže zjistí, že Zhotovitel zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího 
ízení nebo provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik 

k potlačení a snížení výhod volné a otev ené soutěže; nebo 

c) nedodržoval povinnosti vyplývající z p edpisů práva životního prost edí, sociálních 
nebo pracovně právních p edpisů nebo kolektivních smluv vztahujících se k p edmětu plnění 
ve ejné zakázky; nebo 

d) poruší-li jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. 2. a 3. této Smlouvy, za jejíž porušení je touto 

Smlouvou stanovena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu; nebo 

e) vstoupí-li Zhotovitel do likvidace; nebo 

f) bude-li vůči Zhotoviteli zahájeno insolvenční ízení nebo podán návrh na zahájení 
insolvenčního ízení nebo bude-li takový návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

11.8 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený 
Smlouvou zrušuje od počátku a Smluvní strany se vypo ádají podle p íslušných ustanovení 
Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají 
okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva 
na náhradu škody vzniklého z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty 
a úroku z prodlení, pokud již dospěl, ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat 
Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, tj. zejména o způsobu ešení sporů a volbě práva. 
Obdobné platí i pro p edčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem. 

11.9 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu 
úroku z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené p íslušnými právními p edpisy. 

11.10 Bude-li Zhotovitele v prodlení:  

- s provedením a p edáním dokončeného Díla jako celku v dohodnutém termínu 
(viz čl. 5. odst. 5.1 této Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z Celkové Ceny Díla za každý i započatý den prodlení; 

- se splněním jednotlivých Milníků (viz čl. 5. odst. 5.2 této Smlouvy), je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Celkové Ceny Díla za každý i započatý den 
prodlení; 

- s odstraněním Výhrad (viz čl. 6. odst. 6.6 této Smlouvy) a/nebo s odstraněním 
vad a nedodělků dle čl. 6. odst. 6.8 této Smlouvy a/nebo s odstraněním vad v záruční době 
dle odst. 11.3 tohoto článku, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z Celkové Ceny Díla za každý i započatý den prodlení. 
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11.11  V p ípadě, že Zhotovitel poruší, nesplní nebo bude v prodlení se splněním jakékoliv další povinnosti 
uvedené v této Smlouvě, a nenapraví-li takový závadný stav ani v dodatečné p imě ené lhůtě 
poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě ke splnění takové povinnosti, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý p ípad porušení smluvní 
povinnosti. 

11.12  V p ípadě, že Zhotovitel poruší, pop . nesplní některou ze svých smluvních povinností, jejíž 
porušení, pop . nesplnění zakládá dle této Smlouvy právo Objednatele okamžitě odstoupit od této 
Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutečnost, zda využije svého práva na odstoupení od této 
Smlouvy, oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý 
p ípad porušení takové povinnosti. 

11.13 Pokud Zhotovitele p i poskytování Podpory provozu Díla nedodrží lhůty definované v p íloze č. 2 této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši a za podmínek 
stanovených v p íloze č. 2 této Smlouvy. 

11.14 Smluvní pokuty jsou splatné do 28 kalendá ních dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení 
Zhotoviteli. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost 
Zhotovitele nahradit újmu, jak dále uvedeno, vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, 
kterou smluvní pokuta utvrzuje. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody pouze ve výši 
p esahující smluvní pokutu zaplacenou Zhotovitelem. 

 

12. TRVÁNÍ SMLOUVY 

12.1 Tuto Smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody obou Smluvních stran, písemnou 
výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele nebo odstoupením od Smlouvy dle článku 11. této 

Smlouvy, a dále v souladu s p íslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

12.2 Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. Výpověď této 
Smlouvy musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, p ičemž výpovědní doba 
v délce 1 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. 

12.3 Objednatel je dále oprávněn vypovědět jakoukoli ze služeb Podpory provozu Díla specifikovanou 
v P íloze č. 2 této Smlouvy – vždy však pouze ve vztahu k této konkrétní službě Podpory provozu 
Díla, nikoli k této Smlouvě jako celku, a to i bez udání důvodu. Výpověď dle p edchozí věty tohoto 
odstavce musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Zhotoviteli, p ičemž výpovědní doba 
v délce 1 měsíce počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. 
Dojde-li k výpovědi jakékoli ze služeb Podpory provozu Díla dle shora uvedeného, je Zhotovitel 
oprávněn fakturovat Objednateli pouze poměrnou část ceny/odpracované člověkohodiny p edmětné 
služby Podpory provozu Díla dle čl. 8. odst. 8.6 této Smlouvy (Tabulka č. 1), a to za dodržení 
platebních podmínek definovaných v čl. 8. odst. 8.11 a násl. této Smlouvy. 

12.4 V p ípadě p edčasného ukončení této Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní 
strany povinny provést vypo ádání vzájemných práv a povinností v souladu s p íslušnými právními 
p edpisy. 

 

13 ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se ídí právním ádem České republiky. Práva 
a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se ídí Občanským 
zákoníkem a p edpisy souvisejícími. 

13.2 Veškeré p ípadné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou primárně ešeny jednáním Smluvních stran. V p ípadě, že tyto spory nebudou 
v p imě ené době vy ešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí p íslušné obecné soudy České 
republiky. 
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13.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným 
písemnou formou se nep ihlíží, s výjimkou ustanovení čl. 10. odst. 10.8 této Smlouvy v p ípadě 
stanovení kontaktních osob Smluvních stran. 

13.4 V p ípadě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným 
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno p íslušným orgánem, zůstávají ostatní 
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž byla tato Smlouva uzav ena, nevyplývá, že jej nelze oddělit 
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

13.5 Smluvní strany na sebe p ebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto 
Smlouvou. 

13.6 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uve ejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek stanovených 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve ejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších p edpisů. Zhotovitel 

bezvýhradně souhlasí s uve ejněním celého znění této Smlouvy včetně Ceny, jednotlivých 
cen a p íslušných metadat v ISRS a na profilu Objednatele (jakožto zadavatele Ve ejné zakázky), 
pop . na dalších místech, v souladu s p íslušnými právními p edpisy a v rozsahu stanoveném 
takovými právními p edpisy. Uve ejnění této Smlouvy na místech požadovanými právními p edpisy 
provede Objednatel. 

13.7 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení 
si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

13.8 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její p ílohy: 

a) P íloha č. 1: Podrobná specifikace; 

b) P íloha č. 2: Specifikace Podpory provozu Díla. 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjad uje jejich svobodnou, vážnou, určitou 
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu p ečetly, s jejím obsahem souhlasí, 
což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 

OBJEDNATEL 

 

V Praze, dne 26. 07. 2019 

 

 

Česká republika – Ministerstvo životního 
prost edí 

Ing. Jana Vodičková 
editelka odboru informatiky 

ZHOTOVITEL 

 

V Praze, dne 26. 07. 2019 

 

 

HYDROSOFT Veleslavín s. r. o. 
Ing. Petr Hurych 

jednatel 
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Příloha č. : Podro á spe ifika e 

I. Úvod 

V součas é do ě e istuje pro eřej ost i for ati í e o á aplika e Ce trál í dato ý sklad 

pro ulože í a preze ta i ýsledků po odňo ého apo á í (cds.chmi.cz) v souladu s požada k  
e ropské a árod í legislati  dále „CDS 1.0“ . CDS 1.0 je i for ač í  s sté e  s ěru a sprá  

ýstup í h dat po odňo ého apo á í, který vznikl v roce 2013. Po odňo é apo á í - tvorba map 

po odňo ého e ezpečí a po odňo ý h rizik je součástí . kroku plá o a ího klu dle S ěr i e 
E ropského parla e tu a Rad  / /ES o hod o o á í a z ládá í po odňo ý h rizik -  

tz . „Po odňo á s ěr i e“ dále je  „S ěr i e“ . V t oře é ap  je ut é  souladu s požada k  
této S ěr i e zpřístup it eřej osti  pe ě da é  ter í u. 

T or a ap po odňo ého e ezpečí a po odňo ý h rizik je součástí plá o á í v oblasti vod1, 

které pro íhá  šestiletý h kle h. Celý šestiletý klus plá o á í dle S ěr i e je žd  rozděle  
do tří a azují í h částí, kd  před hozí fáze je ez t ý  podklade  pro další fázi. V další  
plá o a í  klu do hází k přezkou á í a aktualiza i doku e tů z iklý h  před hozí  plá o a í  
cyklu. V ter í u do . .  usí ýt pro ede  přezku  a aktualiza e ap po odňo ého 

e ezpečí a po odňo ý h rizik a záro eň ají ýt aktualizo a é ap  zpřístup ě  eřej osti. 

Cíle  této eřej é zakázk  je t oře í softwaro ého řeše í Ce trál í dato ý sklad .   
dále „CDS 2.0“ , které ude a azo at a CDS . , napl ě í CDS .  aktualizo a ý i  

a zko trolo a ý i dat  ap po odňo ého e ezpečí pře zatý i od sprá ů od ího toku a provoz 

a HW prostřed í h Zada atele dále též „Objednatele“ . CDS 2.0 bude ad rá e  fu k io alit CDS 
1.0 o saho at hledá a í a zo razo a í fu k io alitu, alidátor pro o ě kláda á data z 2. 

plá o a ího o do í dle S ěr i e od sprá ů od ího toku, e o ý roz est ík k pů od í  
datů / apá   
z 1. plá o a ího o do í CDS . . 

Realiza e zakázk  ude spl ě í záko ý h po i ostí ČR plý ají í h z role Mi isterst a ži ot ího 
prostředí dále je  „MŽP“  jako ústřed ího odoprá ího úřadu  o hra ě před po od ě i. Důraz je 
kladen na aktualizaci a bezpeč é ulože í a prezentaci dat ap po odňo ého e ezpečí  
a po odňo ý h rizik  rá i . plá o a ího o do í. 

 

S ohlede  a těs ou az u udou ího řeše í CDS .  a CDS .  O jed atel u ádí ásledují í 
skuteč osti: 

• O jed atel á e ýhrad í li e i k CDS 1.0 s o eze ý i prá  k úpra ě zdrojo ého kódu 
třetí stra ou. 

• CDS .  ude ezá islý  i for ač í  s sté e  - nebude upgradem / te h i ký  
zhod o e í  CDS . , i é ě elá řada funkcionalit ude shod ý h s CDS 1.0.  

• CDS .  usí ýt kapa it ě a ýko ost ě di e zo á  s mini ál ě íže u ede ý i 
pro oz í i požada k , a i hž je pro ozo á  CDS . . 

                                                           
1 S ěr i e E ropského parla e tu a Rad  / /ES o hod o o á í a z ládá í po odňo ý h rizik - 

tzv. „Po odňo á s ěr i e“ je doplňko ou s ěr i í k Rá o é s ěr i i o od í politi e / /ES  a pro es 
i ple e ta e o ou s ěr i  i klus plá o á í  ěl ýt řeše  e záje é  souladu.  S ěr i e je do české 
legislati  tra spo o á a do záko a č. /  S ., o odá h  plat é  z ě í , a to jak do hlavy IV - 

Plá o á í  o lasti od, tak i do hla  IX - O hra a před po od ě i.  

http://cds.chmi.cz/
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• i frastruktur í služ  pro pro oz CDS .  zajistí O jed atel ( líže iz kap. II.B.1 a 2). 

 

 

 

Te h i ké i for a e o CDS 1.0 stávají í stav logi kého před hůd e CDS . ) 

Aplikač í server 

Aplikač í ser er je u ístě   rá i i frastruktur  ČHMÚ  HC Naga o. 
OS Wi do s , GB RAM, kapa ita sou oro ého s sté u  RAID  a TB. Na ser eru je 
i stalo á  apo ý ser er We ap a e o ý ser er Apa he .  s podporou PHP . . 
O je  úlož ého prostoru pro stá ají í data z iklá  rá i . plá o a ího klu, ulože á  rá i 
sou oro ého s sté u aplikač ího ser eru, je . TB + záloha. Vzhlede  k to u, že se jed á 
o stati ká data, která se po erifika i již eaktualizují, je ýsled á kapa ita sou oro ého s sté u  
pro stá ají í data se zálohou TB. 
Záloha dat CDS 1.0 je pro ádě a   za ěsí   rá i sou oro ého s sté u aplikač ího ser eru  

a ji ý disko ý s azek. Záloha preze tač í aplika e stej ě jako záloha asta e í apo ého ser eru 

a sa ot ý h apo ý h projektů je pro ádě a a základě z ě   aplika i a ji ý disko ý s azek. 
Záloha OS je pro ádě a   týd ě. 
Data ázový server 

Data áze stá ají ího CDS 1.0 je ulože a  rá i DB ser eru ČHMÚ Ora le  SE  ko figura i 
2 data ázo ý h uzlů  RAC . Data áze je t oře a jed ak sa ot ý  s hé ate  CDS 1.0, jednak 

podpůr ý i s hé at  RUIAN, HYDRO, …  pro az  a sprá í a h drologi ké prostoro é 
jed otk . Ve s hé atu CDS 1.0 jsou ulože a pře áž ě etadata o sou ore h CDS 1.0 

ulože ý h  v rá i sou oro ého s sté u aplikač ího ser eru, zjed oduše á prostoro á 
i terpreta e dat, a jsou zde realizo á  az  a podpůr á DB s hé ata. Vlast í apo é sou or  
CDS 1.0 (rastry a ektor  jsou ulože   sou oro é  s sté u aplikač ího ser eru. Kapa ita 
data ázo ého ser eru je pro stá ají í data ulože á  rá i data ázo ého s hé atu CDS GB. 
Pro data  v podpůr ý h data ázo ý h s hé ate h je kapa ita data ázo ého ser eru GB. 
Data ázo ý ser er je záloho á  ČHMÚ sta dard í estou. V data ázi jsou ulože a etadata 

o še h sou ore h CDS 1.0 a aplikač í logika pro preze ta i. F zi k  se tak jed á o zálohu 
přísluš ý h data ázo ý h s hé at, která jsou součástí i frastruktur  CDS 1.0 (RUIAN, HYDRO (VT, 

Roz od i e, … , CDS, … . I for a e k sou orů  CDS 1.0 ulože é  data ázi jsou opět po erifika i 
dat prakti k  e ě é. Záloha se ted  pro ádí   ěsíč ě tak, a  l  zohled ě  spíše z ě  
v podpůr ý h DB s hé ate h. 
Pozn.: 

(1) Uži atelská doku e ta e CDS 1.0 k případ é u užití pro účel  pl ě í VZ viz URL: 

http://cds.chmi.cz/dokumentace/CDS_public.pdf. 

 Data z . klu zůsta ou jak od or é, tak lai ké eřej osti adále přístup á. CDS 1.0 obsahuje 

data 96 projektů. 

II. Dodávka a implementace CDS 2.0 

A. Fu kč í požadavky 

CDS .  ude o saho at ásledují í SW komponenty o é e o rozšíře é/ odifiko a é . 

1. Systé ové a data ázové prostředí 

O jed atel požaduje: 
• instalaci data áze a pro oz ího aplikač ího prostředí  prostředí OS Wi do s Ser er 2019 

(licence zajišťuje O jed atel ; 

  

http://cds.chmi.cz/dokumentace/CDS_public.pdf
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• ko figura e data ázo ého ser eru Zhotovitelem: 

o založe í ta ulko ý h prostorů; 

o založe í data ázo ý h s hé at; 

o asta e í i port í h a e port í h adresářů pro záloho á í data áze a asta e í 
auto ati ký h pro esů záloho á í; 

o procesy umístě í záloh data áze do fi ál ího u ístě í (zajistí Zhoto itel 
ve spoluprá i s MŽP . 

• konfiguraci aplikač ího ser eru Zhotovitelem: 

o ko figura e e o ého ser eru zajistí Zhoto itel e spoluprá i s Objednatelem); 

o i stala i a ko figura i apo ého ser eru li e i zajišťuje Zhoto itel   prostředí OS 

Windows Server 2019; 

o t oře í adresářo é struktur  pro aplika i a apo ý ser er; 

o ko figura e apo ého projektu pro CDS 2.0 + ko figura e služe ; 

o konfigurace data ázo ého klienta a další h ez t ý h částí SW platfor  Díla; 
o asta e í auto ati kého záloho á í zajistí Zhoto itel e spoluprá i 

s Objednatelem). 

Poz á k : 
• Aplikač í i data ázo ý ser er CDS 2.0 ude realizo á   prostředí VM are. Data ázo ý 

i aplikač í ser er ude i stalo á  s OS Wi do s Ser er 9, i i ál í kapa ita RAM GB. 
Kapa ita sou oro ého s sté u pro data ázo ý a aplikač í ser er hází ze stá ají ího 
objemu dat CDS 1.0, jeho předpokláda ého a ýše í  rá i . etap  apo á í popis iz 

íže  a požada ků i stalo a ého SW. 
• Pro data ázi CDS 2.0 bude Zhotovitelem  rá i prostředí dato ého e tra MŽP i stalo á a 

hod ě z ole á data áze (dále též „data ázový SW“ e o „data áze“), která u ožňuje 
ulože í dostateč ého objemu etadat pro data ulože á v rá i doda ého řeše í CDS . . 

Data áze ude i stalo á a a platfor ě OS Wi do s Ser er . Předpokláda ý objem 

ulože ý h (meta) dat  data ázi CDS 2.0 pro 2. etapu apo á í, která počítá s částeč ou 
aktualiza í stá ají í h úseků od í h toků již  CDS 1.0 o saže ý h  a přidá í  ěkolika 

o ý h úseků je cca 5GB. Předpokláda é a ýše í o je u (meta)dat pro . etapu apo á í 
oproti data ázi CDS 1.0 je 2GB. 

• Aplikač í ser er ude společ ě s apo ý  ser ere  a platfor ě OS Wi do s Ser er . 
V rá i aplikač ího ser eru ude i stalo á  hod ý apo ý a e o ý server v aktuál í verzi 

čet ě podpůr ý h k iho e , skripto a í h jaz ků apod. 

• Pro last í data CDS 2.0 ude dostup é jak data ázo é u, tak aplikač í u ser eru společ é 
dato é úložiště, jehož kapa ita bude 5TB dat). 

• Vý ojo é prostředí bude udržo á o a ý ojo ý h ser ere h Zhotovitele. 

• Počet požada ků a CDS 2.0 se bude pohybovat  jed otká h až desítká h za hodi u 
a epředpokládá se ětší árůst požada ků. 
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2. Vytvoření a nastavení podpůrných registrů a základních číselníků 

Modul Submodul Aktualizace2 Poz á ka Etapa 

Data SPR No á data Sprá í struktura ČR stát – 

katastr aktuál í k datu spuště í 
aplikace) 

1 

Data H drologi ká služ a No á data Vod í tok  a roz od i e I. – IV. 

řádu aktuál í k datu spuště í 
aplikace) 

1 

Data Projekty 1. etapy No á data Sez a  a o ezují í o dél ík  
pro data projektů . etap  

apo á í pro roz est ík  
a dotazo á í. 
Pozn.: CDS 1.0 ude adále 
pro ozo á  a stá ají í 
i frastruktuře s tí , že aplika e 
CDS 1.0, resp., její data udou 
zpřístup ě  přes portál CDS 

2.0. 

1 

Data Metas hé a No á data  No á defi i e f zi ké a logi ké 
i ple e ta e dato ého odelu 

1 

Data PARSER No á data Základ í defi i e pra idel  
pro strukturál í a o saho ý 
parser pro data 2. etapy 

apo á í 

1 

 

3. Datová struktura 

O jed atel požaduje t oře í dato ého modelu CDS 2.0, který usí zahr o at podpůr é registr  
od í tok , roz od i e, sprá í čle ě í , které l  v pů od í aplika i CDS 1.0 posk to á  

prostřed i t í  e trál í data áze H drologi ké služ  ČHMÚ. 

Datovou strukturu dato ého odelu, popis datový h vrstev a az u a alidač í odul popisuje 

podkapitola íže: 

a) Přehled dat a jeji h popis 

Vaz a a alidač í odul: Pro še h a kláda á data je při i portu do CDS 2.0 požado á o zadá í 
základ í h i for a í pro elý projekt e o jeho jed otli é části: 

Název atri utu Povi ý Datový t p Popis 

Autor Ano Text J é o, áze  fir , ko takt í údaje 

Datum aktualizace Ano Datum Datum aktualizace 

Popis Ne Text Popis 

 

  

                                                           
2 Aktualiza í se rozu í poro á í ůči stá ají í u CDS . . 
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(1) Základ í doku e ty projektu 

(a) Průvod í zpráva kapitola „A“  

Každý řeše ý úsek toku usí ýt dopro áze  prů od í zprá ou e for átu PDF. Pokud je úsek řeše  
v rá i projektu s í e úsek , CDS 2.0 žaduje prů od í zprá u pro elý projekt, a kterou se řeše é 
úsek  odkazují. Projekt se dále ůže odkazo at a souhr ou prů od í zprá u, která je t oře a  
pro skupi u projektů. Ni é ě usí ýt  rá i pro esu ahrá í dat do CDS 2.0 jed oz ač ě 
ide tifiko á a a usí  s sté u CDS 2.0 e isto at. O e ý předpis pro áze  sou oru s prů od í 
zprá ou pro jed otli ý řeše ý úsek toku je: [ID_USEKU]_A.pdf. 

Pro projekt, či skupi u projektů je požado á  jed oz ač ý áze   rá i prů od í h zprá  ulože ý h 
v CDS 2.0 e for átu: [PROJEKT nebo SKUPINA_PROJEKTŮ]_A.pdf. 

Vaz a a alidač í odul: V rá i alida e ude ko trolová a existence souboru s prů od í zprá ou 
a for át áz u sou oru. 

(b) Posudek 

Pro posudek platí stej á pra idla jako pro prů od í zprá u. S tí  rozdíle , že posudek e usí ýt 
ahrá  společ ě s ýstup í i dat  projektu. 

Posudek pro jed otli ý řeše ý úsek toku usí ít áze  e for átu: [ID_USEKU]_posudek.pdf 

Pro projekt, či skupi  projektů je požado á  jed oz ač ý áze   rá i posudků ulože ý h 
v CDS 2.0 e for átu: [PROJEKT nebo SKUPINA_PROJEKTŮ]_posudek.pdf. 

Vazba na alidač í odul: V rá i alida e ude ko trolová a existence souboru s posudkem 

a for át áz u sou oru. 

(2) Popis toku a i u dač ího úze í 
(a) Osa toku  

Vaz a a alidač í odul: Pro še h  řeše é úsek  usí (1) existovat GIS vrstva ve formátu ESRI 
Shapefile, popisují í osu řeše ého úseku toku, (2) ho ují í ásledují í  pra idlů : 

Bude ko trolo á : 

For át sou oru ESRI Shapefile 

Typ grafiky LINIE 

Název sou oru [ID_USEKU]_osa.* 

Struktura atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Ko trola atri utů dle íže u ede é tabulky 

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

Název 
atributu 

Povi ý Datový t p Popis Poz á ka 

ID_usek Ano Text ID úseku  

TOK_ID Ano Číslo Id. od ího toku DIBAVOD 

IDVT Ano Číslo Id. od ího toku CEVT 

RICKM_OD Ano Číslo Sta iče í počátku řeše ého úseku toku  

RICKM_DO Ano Číslo Sta iče í ko e řeše ého úseku toku  
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(b) Výpočtové příč é profily je  při použití 1D odelu 

Vaz a a alidač í odul: Pro še h  řeše é úsek  usí (1) existovat GIS vrstva ve formátu ESRI 
Shapefile, popisují í ýpočto é příč é profil   rá i řeše ého úseku toku, (2) ho ují í ásledují í  
pra idlů : 

Bude ko trolo á : 
For át sou oru ESRI Shapefile 

Typ grafiky LINIE 

Název sou oru [ID_USEKU]_profily.* 

Struktura atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Ko trola atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

Název atri utu Povi ý Datový t p Popis Poz á ka 

ID_usek Ano Text ID úseku  

ID_PROF Ano Číslo Id. profilu  

RICKM Ano Číslo Lokál í sta iče í příč ého profilu  

HL_Q5 Ano Číslo Hlou ka při průtoku Q5  

HL_Q20 Ano Číslo Hlou ka při průtoku Q20  

HL_Q100 Ano Číslo Hlou ka při průtoku Q100  

HL_Q500 Ano Číslo Hlou ka při průtoku Q500  

AUTOR Ano Te t  z aků  Autor  

DT_AKT Ano Datum Datum aktualizace  

 

(c) Fotodokumentace 

Vaz a a alidač í odul: Jed otli é fotografie lze do CDS 2.0 kládat e for átu JPG  a i ál í  
roz ěru   . Fotografie přesahují í u ede é roz ěr  udou auto ati k  z e še .  
Fotografie lze kládat jed otli ě e o  souboru ZIP. Pro každou kláda ou fotografii usí e isto at 
záz a   GIS rst ě, popisují í u ístě í fotografie  rá i řeše ého úze í. 

Pro GIS vrstvu s lokaliza í fotodoku e ta e platí ásledují í pra idla: 

Bude ko trolo á : 
For át sou oru ESRI Shapefile 

Typ grafiky BOD 

Název sou oru [ID_USEKU]_foto.* 

Struktura atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Ko trola atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Souřad i ový s sté  S-JTSK 
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Název atri utu Povi ý Datový 
typ 

Popis Poz á ka 

ID_usek Ano Text ID úseku  

ID_FOTO Ano Text Náze  sou oru  

POPIS Ne Text Popis k fotografii  

AZIMUT Ne Číslo S ěr ík  

AUTOR Ano Text Autor  

DT_AKT Ano Datum Datum aktualizace  

 

(d) Použitý DMT 

Vaz a a alidač í odul: Pro jed otli é řeše é úsek  CDS 2.0 žaduje ulože í použitého DMT. 
DMT ůže ýt ulože  pro elý projekt, i é ě usí ýt  pro esu ahrá í dat do CDS2 jed oz ač ě 
ide tifiko á  a usí  s sté u CDS 2.0 existovat. 

Bude ko trolo á : 

For át sou oru TIFF georefere o a ý / TIFF a soubor *.tfw / ASCII grid 

Typ grafiky GRID 

Název souboru [ID_USEKU]_dmt.* 

Hodnota FLOAT 

NODATA -999 

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

(3) Výsledky hydrody a i ký h odelů a ap povodňového e ezpečí 
(a) Te h i ká zpráva kapitola „B“  

Vaz a a alidač í odul: Každý řeše ý úsek toku usí ýt dopro áze  te h i kou zprá ou 
ve for átu PDF. Pokud je úsek řeše   rá i projektu s í e úsek , CDS 2.0 žaduje te h i kou 
zprá u pro elý projekt, a kterou se řeše é úsek  odkazují. Projekt se dále ůže odkazo at 
na souhr ou te h i kou zprá u, která je t oře a pro skupi u projektů. Ni é ě usí ýt  rá i 
pro esu ahrá í dat do CDS 2.0 jed oz ač ě ide tifiko á a a usí  s sté u CDS 2.0 existovat. 

O e ý předpis pro áze  sou oru s te h i kou zprá ou pro jed otli ý řeše ý úsek toku je: 
[ID_USEKU]_B.pdf. 

Pro projekt, či skupi u projektů je požado á  jed oz ač ý áze   rá i te h i ký h zprá  
ulože ý h  CDS 2.0 e for átu: [PROJEKT nebo SKUPINA_PROJEKTŮ]_B.pdf. 

V rá i alida e ude ko trolová a (1) existence souboru s te h i kou zprá ou a (2) for át áz u 
souboru. 

(b) Mapové podklady 

(i) Rozlivy Q5, Q20, Q100, Q500 
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Validač í  odule  ude ko trolo á : 

For át sou oru ESRI Shapefile 

Typ grafiky POLYGON 

Název sou oru [ID_USEKU]_zu_qN.* (N = 5, 20, 100, 500) 

Struktura atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Ko trola atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

Název atri utu Povi ý Datový t p Popis Poz á ka 

ID_usek Ano Text ID úseku  

ID_ZU Ano Text Ide tifikátor 
polygonu 

zápla o ého 
úze í 

 

ZUID Ano Text Ide tifikátor 
zápla o ého 
úze í ede ý 

  POVIS a CEZÚ 

 

MODEL Ano Text Informace 

o použité  
h drod a i ké  
modelu 

 

DMT Ano Text Informace 

o použité  DMT 

 

AUTOR Ano Text Autor 

zápla eného 

úze í 

 

DT_VYM Ano Datum  Datu  eze í 
zápla o ého 
úze í 

 

DT_AKT Ano Datum Datum aktualizace  

 

(ii) Mapy hladin Q5, Q20, Q100, Q500 

Mapy hladin jsou do CDS 2.0 ukládá   podo ě rastro é rst  dle ásledují í h pra idel: 

Validač í  odule  ude ko trolo á : 

For át sou oru TIFF georefere o a ý / TIFF a soubor *.tfw / 

ASCII grid 

Typ grafiky GRID 

Název sou oru [ID_USEKU]_hladiny_qN. .* (N = 5, 20, 100, 500) 

Hodnota FLOAT 

NODATA -999 

Souřad i ový s sté  S-JTSK 
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(iii) Mapy hloubek Q5, Q20, Q100, Q500 

Map  hlou ek jsou do CDS ukládá   podo ě rastro é rst  dle ásledují í h pra idel: 

Validač í  odule  ude ko trolo á : 

For át sou oru TIFF georefere o a ý / TIFF a soubor *.tfw / 

ASCII grid 

Typ grafiky GRID 

Název sou oru [ID_USEKU]_hloubky_qN. .* (N = 5, 20, 100, 

500) 

Hodnota FLOAT 

NODATA -999 

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

(iv) Mapy ry hlostí Q5, Q20, Q100, Q500 

Mapy r hlostí jsou do CDS 2.0 ukládá  pro D odel e for átu ESRI Shapefile BODY  e o 
pro D odel  podo ě rastro é rst . Data jsou alido á a dle ásledují í h pra idel: 

Validač í  odule  ude ko trolo á : 

- pro 1D model: 

For át sou oru ESRI Shapefile 

Typ grafiky BOD 

Název sou oru [ID_USEKU]_rychlosti_qN.* (N = 5, 20, 100, 500) 

Struktura atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Ko trola atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

Název atri utu Povi ý Datový t p Popis Poz á ka 

ID_usek Ano Text ID úseku  

RYCHLOST Ano Číslo Rychlost v odě [m/s]  

 

- pro 2D model 

For át sou oru TIFF georefere o a ý / TIFF a soubor *.tfw / 

ASCII grid 

Typ grafiky GRID 

Název sou oru [ID_USEKU]_rychlosti_qN. .* (N = 5, 20, 100, 

500) 

Hodnota FLOAT 

NODATA -999 

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

(4) Mapy povodňového ohrože í a apy povodňového rizika 

(a) Te h i ká zpráva kapitola „C“  

Vaz a a alidač í odul: Každý řeše ý úsek toku usí ýt dopro áze  te h i kou zprá ou 
ve for átu PDF. Pokud je úsek řeše   rá i projektu s í e úsek , CDS 2.0 žaduje te h i kou 
zprá u pro elý projekt, a kterou se řeše é úsek  odkazují. Projekt se dále ůže odkazo at 
na souhr ou te h i kou zprá u, která je t oře a pro skupi u projektů. Ni é ě usí ýt  rá i 
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pro esu ahrá í dat  

do CDS 2.0 jed oz ač ě ide tifiko á a a usí  s sté u CDS 2.0 e isto at. O e ý předpis pro áze  
sou oru s te h i kou zprá ou pro jed otli ý řeše ý úsek toku je: [ID_USEKU]_C.pdf. 

Pro projekt, či skupi u projektů je požado á  jed oz ač ý áze   rá i te h i ký h zprá  
ulože ý h  CDS 2.0 e for átu: [PROJEKT nebo SKUPINA_PROJEKTŮ]_C.pdf. 

V rá i alida e ude ko trolová a (1) existence souboru s te h i kou zprá ou a (2) for át áz u 
souboru a apo é podklad  . 

(b) Mapové podklady 

(i) I te zita povod ě pro Q5, Q20, Q100, Q500 

Validač í  odule  ude ko trolo á : 

For át sou oru TIFF georefere o a ý / TIFF a soubor *.tfw / 

ASCII grid 

Typ grafiky GRID 

Název sou oru [ID_USEKU]_intenzita_qN. .* (N = 5, 20, 

100,500) 

Hodnota FLOAT 

NODATA -999 

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

(ii) Citlivé o jekty 

Validač í  odule  ude ko trolo á a: GIS vrstva ve formátu ESRI Shapefile: 

For át sou oru ESRI Shapefile 

Typ grafiky BOD 

Název sou oru [ID_USEKU]_citl_objekty.* 

Struktura atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Kontrola atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Souřad i ový s sté  S-JTSK 
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Název atri utu Povi ý Datový t p Popis Poz á ka 

ID_usek Ano Text ID úseku  

CO_ADRESA Ano Číslo Kód adres  
RÚIAN 

CDS 2.0 bude 

shro ažďo at 
pouze kód 
adresy,  

který uží á  
pro případ é 
zjiště í 
podro ostí 
o adrese ze 

služ  RUIAN 
jako parametr 

jejího olá í. 
CO_NAZEV Ano Text Náze  itli ého 

objektu 

 

CO_KOD Ano Text Kód kategorie 
itli ého o jektu 

 

KAT_KOD Ano Text Kód kategorie 
užití úze í 

 

POPIS Ne Text Popis  

DT_AKT Ano Datum Datum 

aktualizace 

 

 

(iii) Vrstva ohrože í 
Validač í  odule  ude ko trolo á a: GIS rst a e for átu ESRI Shapefile: 

For át sou oru ESRI Shapefile 

Typ grafiky POLYGON 

Název sou oru [ID_USEKU]_ohreni.* 

Struktura atri utů dle íže uvede é ta ulk  

Kontrola atri utů dle íže uvede é ta ulk  

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

Název atri utu Povi ý Datový t p Popis Poz á ka 

ID_usek Ano Text ID úseku  

KAT_OHR Ano Číslo Kód kategorie 
ohrože í 

 

AUTOR Ano Text Autor mapy 

ohrože í  
 

DT_AKT Ano Datum Datum 

aktualizace 
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(iv) O lasti epřijatel ého rizika 

Validač í  odule  ude ko trolo á a: GIS vrstva ve formátu ESRI Shapefile: 

For át sou oru ESRI Shapefile 

Typ grafiky POLYGON 

Název sou oru [ID_USEKU]_nepr_riziko.* 

Struktura atri utů dle íže u ede é tabulky 

Ko trola atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

 

Název atri utu Povi ý Datový t p Popis Poz á ka 

ID_usek Ano Text ID úseku  

KAT_OHR Ano Číslo Kód kategorie 
ohrože í 

 

AUTOR Ano Text Autor eze í 
riziko ého úze í 

 

DT_AKT Ano Datum Datum 

aktualizace 

 

 

(v) Zranitelnost 

Validač í  odule  ude ko trolo á a: GIS vrstva ve formátu ESRI Shapefile: 

For át sou oru ESRI Shapefile 

Typ grafiky POLYGON 

Název sou oru [ID_USEKU]_ zranitelnost.* 

Struktura atri utů dle íže u ede é tabulky 

Ko trola atri utů dle íže u ede é ta ulk  

Souřad i ový s sté  S-JTSK 

Název atri utu Povi ý Datový t p Popis Poz á ka 

ID_usek Ano Text ID úseku  

KAT_KOD Ano Text Kód kategorie 
užití úze í 

 

LEGENDA Ano Text Popis legendy z 

ÚPD 

 

STAV Ano Text Sta  podle ÚPD  

RIZIKO Ano Číslo Hodnota 

a i ál ího 
dosaže ého rizika 

 

POZNAMKA Ne Text Poz á ka  

AUTOR Ano Text Autor eze í 
zranitelnosti 

 

DT_AKT Ano Datum Datum 

aktualizace 
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b) Úprava datového odelu 

Stá ají í dato ý sklad CDS 1.0 e ude podporo at ukládá í o ý h dato ý h sad t áře ý h podle 
dato ého odelu plat ého pro CDS . . Data, která jsou ulože a  CDS 1.0, ale usí ýt ož é 

hledat podle lokalit  o e , katastrál í úze í  e o podle áz u od ího toku, a to z ú od í 
obrazo k  uži atelského rozhra í aplika e CDS . . Te to požada ek ude řeše  rozšíře í  
dato ého odelu stá ají ího CDS .  pro potře  CDS 2.0, tak a  odpo ídají í hledá í u ož il.  

Každý projekt  CDS .  ude a e  i for a í o to , čí  se liší od i ulého sta u ulože ého 
v CDS 2.0. Mohou nastat tyto situace: 

- o ě eze é OsVPR; 

- žád á z ě a proti před hozí u klu; 
- zkrá e í, prodlouže í úseku ezují ího OsVPR; 
- z ě a užití úze í; 
- z ě a h drologi ký h pod í ek. 

Pro data druhého plá o a ího klu tuto i for a i zá az ě pl í pro každý projekt jeho zpra o atel. 

c) Kompatibilita INSPIRE 

Před ěte  pra í ude re ize stá ají ího s sté u posk to á í etai for a í z dato ého skladu  
(CDS 1.0) tak, a  l s sté  CDS 2.0  souladu s aktuál í  legislati í  stavem (implementace 

s ěr i e INSPIRE a pl ě í po i ostí pl ou í h z přísluš ý h aříze í EK a s i i sou isejí í h 
doku e tů  a další h požada ků i ple e ta e úpra  s h ále ý h  rá i Koordi ač ího ý oru  
pro INSPIRE v ČR . Metadata, která se za CDS .  asdílejí a Národ í  geoportálu INPIRE NGI  

udou popiso at každý jed otli ý t p rst  apř. rastr hlou ek  ikoli každou dílčí rst u 
ode zda ou sprá e  od ího toku. Jako gara t dat ude u ede o MŽP a ýčet sprá ů od ího 
toku pokud ude tře a i další h su jektů . Na NGI se tak uži atelé spolehli ě doz í o e iste i še h 
t pů rste ,  
které posk tuje CDS . . Bližší podro osti, ztaže é k jed otli ý  projektů  i k rst á  tě hto 
projektů, se záje i doz í a portálu CDS 2.03.  Vzor ož é struktur  je ulože  a: 
https://heis.vuv.cz/xmicka/?ak=detailall&uuid=CZ-VUV-MD-FD-PFRA 

4. Validač í a i port í odul 

K 15. 10. 2019 usí ýt k dispozici prototyp alidač ího ástroje (Prototyp A) k testo á í. Bude se 

jednat o serverovou komponentu CDS 2.0. Validač í ástroj/ odul ude sloužit pro kontrolu 

kláda ý h dat ap po odňo ého e ezpečí a po odňo ý h rizik jed otli ý i zpra o ateli. 

O e ě udou ko trolo á  ásledují í ukazatele: 

• e iste e sou oru + s ta e jeho poj e o á í + sprá ý sou oro ý for át; 
• sprá ost a pl ě ost metadat; 

• dato á struktura:  

o po i é atributy a přípust é hod ot  líže iz podkapitola II-A-  ýše ; 

o nastave í logi ký h pra idel ezi dat . 

•  kontroly topologie a geometrie dat dle plat ý h sta dardů OGC.  

Data usí ýt topologi k  čistá, tz .: 

                                                           
3 Přehled dato ý h rste  iz kapitola II-  této Příloh  č.  S lou . 

https://heis.vuv.cz/xmicka/?ak=detailall&uuid=CZ-VUV-MD-FD-PFRA


Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 190068  

14 / 26 

 

• li io á kres a es í o saho at pseudouzl  - o jekt  z ázorňo a é lo e ou čarou se 
f zi k  rozdělují je   ode h odpo ídají í h z ě á  last ostí z ázor ě ého objektu. 

V odů od ě ý h případe h je jeji h použití u ož ě o. 
• a azo á í li ií usí ýt řeše o ez edotahů či přetahů; 
• při t or ě geo etrie o jektu použí at tz . při h tá á í s appi g ; 
• u li ií je ut é dodržo at sprá ý s ěr j. z hlediska orientace značek; 
• pro li ie se  CAD ýkrese h použí ají jed odu hé li io é t p  li e, pol li e, li estri g, 

úsečka, lo e á čára, S artLi e , epouží ají se t p  kři ka, oblouk (B-spline, arc apod.); 

• hra i e sousedí í h plo h usí ýt totož é tj. usí o saho at totož é erte  po elé 
dél e společ ého prů ěhu ; 

• plo h  stej ého ýz a u apř. fu kč í plo h  úze í , které ají rozčleňo at úze í,  
se es ějí záje ě žád ou částí překrý at; 

• je  s haraktere  sou islého pokr tí apř. plo h   BPEJ  usejí ýt zakresleny bez mezer; 

• o jekt  a je  ploš ého harakteru usí ýt zpra o á  jako uza ře é plo h , e o po o í 
topologi k  čistý h ohra ičují í h li ií - tj. ez ezer, edotahů a přetahů; 

• ztaž é od  plo h apř. ide tifikač í čísla, z ačk  apod.  usí ýt ko plet í – v žád é 
ploše da ého druhu es ějí h ět e o ýt aopak dupli it í; 

• e for átu ESRI (*.shp = ESRI Shape File) usí ýt zko trolo á a přísluš á topologie 
a pro ede o hod o e í topologi ký h h : případ é „oprá ě é“ h  apř. zá ada 
podkladu) usí ýt řád ě zdoku e to á , ostat í je ut é odstra it. 

Data usí ýt geo etri k  korekt í - apř. plo h  jsou repreze to á  ploš ý i e tita i, odo é 
pr k  jsou t oře  ode  a e kruhe  apod. 

Valid í strukturu dat a sou isejí í pra idla dále podro ě popisuje Příloha č. 8 Výz  METODIKA 

TVORBY MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK čet ě Sta dardizač ího minima 

apo á í). V rá i pl ě í S lou  ůže dojít ze stra  O jed atele k for ál í úpra ě ide tifikátorů 
 rá i Sta dardizač ího i i a. Tato případ á úpra a e ude ít li  a elko ou ároč ost 

přípra  alidátoru. 

 

V rá i CDS 2.0 je tře a zajistit jed oz ač ou ide tifika i jed otli ý h projektů a jeji h úseků.  
Pro zpracovatele map rizik a po odňo ého e ezpečí je ted  ide tifika e projektů a jeji h úseků 
zá az á. Ide tifikátor  usí ýt použit   áz e h jed otli ý h sou orů. Náz  sou orů, jeji h 
for át a dato á struktura ude alido á a  rá i i port í h pro edur. Pokud udou še h  
sou or  alid í, s sté  dá os ědče í o strukturál í sprá osti dat pro projekt projekt ůže 
o saho at í e úseků , iz íže u ede á ta ulka. V případě, že ýsledek ko trol  ude e alid í 
vstup, tabulka identifikuje, v jaké o lasti došlo k nesrovnalosti a dále aplika e posk t e pro e alid í 
dato é stupy podro ý report s ide tifika í [ID] ko krét í h o jektů, pr ků/položek, u i hž se 
vyskytla chyba  

a o jaký t p h  se jed á. Te to reportu ude e porto atel ý  ote ře é  for átu. 
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Tabulka A. 

Validač í protokol Ce trál ího datového skladu ap povodňového e ezpečí a rizik        

Datum   20. 08. 2018    

 

     

Uži atel   Po odí XY          

Identifikace projektu  DYJ_01_01_1          

Náze  projektu  No ý projekt CDS         

Počet úseků  3          

Dato á sada  úpl á/ eupl á          

Výsledek alida e  alid í/ e alid í         

Podro é ýsledk  alida e pro 
úsek  10100100_1_01         

Valido a é sou or             

Typ Popis souboru J é o sou oru Test For át Test Georeference Test Atributy Test Hodnoty Test Výsledek 

po i ý  
prů od í zpra a 
úseku kapitola A DYJ_01_01_1_01_A passed PDF passed noref passed noatt passed novalue passed OK 

epo i ý Posudek úseku DYJ_01_01_1_01_posudek missing PDF failed noref failed noatt failed novalue failed OK 

po i ý  
te h i ká zprá a 
úseku kapitola B DYJ_01_01_1_01_B passed PDF passed noref passed noatt passed novalue passed OK 

po i ý  
te h i ká zprá a 
úseku kapitola C DYJ_01_01_1_01_C passed PDF passed noref passed noatt passed novalue passed OK 

po i ý  
intenzita 

po od ě Q  DYJ_01_01_1_01_intenzita_q5 passed TIF passed GeoRef passed att passed value passed OK 

po i ý  
intenzita 

po od ě Q  DYJ_01_01_1_01_intenzita_q20 passed TIF passed GeoRef passed att passed value passed OK 

po i ý  
intenzita 

po od ě Q  DYJ_01_01_1_01_intenzita_q100 passed TIF passed GeoRef passed att passed value passed OK 

po i ý  
intenzita 

po od ě Q  DYJ_01_01_1_01_intenzita_q500 passed TIF passed GeoRef passed att passed value passed OK 

po i ý  itli é o jekt  DYJ_01_01_1_01_citl_objekty passed SHP passed GeoRef passed att passed value passed OK 

po i ý  
epřijatel é 

riziko DYJ_01_01_1_01_nepr_riziko passed SHP passed GeoRef passed att passed value passed OK 

po i ý  ohrože í DYJ_01_01_ _ _ohroze í passed SHP passed GeoRef passed att passed value passed OK 

po i ý  zranitelnost DYJ_01_01_1_01_zranitelnost failed SHP passed GeoRef passed att passed value passed failed 

 

Protokol ude o saho at še h  sou or  ukláda é  
pro jed otli é projekt  do CDS. Každý projekt ůže ít í e úseků,  
pro každý úsek ude pro ede a alida e jed otli ý h sou orů a pouze 
v případě, že pro ěh e úspěš ě pro še h  úseku, ůže ýt dá o 
os ědče í pro elý projekt. 
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5. Aplikač í oduly a ová fu k io alita 

Poz á k : 

1. CDS 2.0 ude posk to at še h  fu k e, které posk tuje pů od í aplika e CDS 1.0 

pro ozo a á  prostředí ČHMÚ. Spe ifika e fu k í CDS .  byla součástí Výz  k podá í a ídky. 

2. CDS .  ude pro ěž é uži atele přístup á prostřed i t í  aktuál í h erzí inter eto ý h 
prohlížečů Edge, E plorer, Firefo , Chro e  v do ě předá í a pře zetí Díla. 

Níže je u ede  sez a  odulů, z i hž se ude skládat CDS .  a jaké fu k e oproti CDS 1.0 budou 

dopl ě / odifiko á . 

Modul Submodul Z ě a 
oproti CDS 

1.0 

Požadavk  O jed atele Etapa 

Dato ý odel - 
o e é registr  
H drologi ké 
služ  

Vod í tok  Z ě a 
dato ého 
modelu 

aplikace 

Implementace dato ého registru 
od í h toků do dato ého odelu 

aplikace s vazbou na CEVT a 

DIBAVOD. V t oře í dato ý h 
sou orů pro apo ý ser er 
v souřad é  s sté u EPSG  
(WGS84/UTM33N) 

1 

Dato ý odel - 
o e é registr  
H drologi ké 
služ  

Rozvodnice Z ě a 
dato ého 
modelu 

aplikace 

I ple e ta e aktuál ího 
dato ého odelu roz od i  I. – IV. 

řádu do dato ého odelu aplika e. 
V t oře í dato ý h sou orů pro 

apo ý ser er  souřad é  
s sté u EPSG  
(WGS84/UTM33N) 

1 

Dato ý odel – 

sprá í struktura 
ČR 

Sprá a Z ě a 
dato ého 
modelu 

aplikace 

I ple e ta e dato ého odelu 
SPR, který zahr uje sprá í 
strukturu ČR  rozsahu: stát – 

katastrál í úze í. I ple e ta e 
předpokládá jed orázo é apl ě í 
dat  aktuál í i k datu předá í 
aplika e do pro ozu a t oře í 
dato ý h sou orů pro apo ý 
server v souřad é  s sté u EPSG 
32633 (WGS84/UTM33N) 

1 

Dato ý odel – 

auto atizo a é 
funkce 

O e é registr  Z ě a 
dato ého 
modelu 

I ple e ta e auto atizo a ý h 
fu k í e o ý h služe  – pro 

zjišťo á í i terak e ektoro ý h 
dat ap rizik a ohrože í e o 
z ole ého odu a apě 
s o e ý i registr  H drologi ké 
služ  ČHMÚ a sprá í strukturou 
ČR (RUIAN) a podklado ý i 
mapami (WMS). 

1 
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Dato ý odel – 

projekty 

Projekty CDS Z ě a 
dato ého 
modelu 

Z ě a defi i e u ikát ího klíče 
projektů CDS, tak a  lo ož é 
preze to at ěkolik erzí projektů 

ap rizik a ohrože í a stej é  
úseku od ího toku a sledovat tak 

historii z ě .  

1 

Dato ý odel – 

projekty – od í 
toky 

Projekty CDS Z ě a 
dato ého 

modelu 

I ple e ta e z ě  dato ého 
modulu úseků od í h toků 
sou isejí í se z ě ou defi i e 
u ikát ího klíče projektů CDS. 

1 

Dato ý odel - 
PARSER  

Projekty CDS No á 
fu kč ost 

Ná rh a i ple e ta e 
strukturál ího a o saho ého 
parseru pro data jed otli ý h 
projektů u ožňují í 
automatizovanou validaci 

kláda ý h a preze to a ý h dat. 

1 

Dato ý odel Administrace  O do á 

funkce 

Metas hé a - sprá a 
etas hé atu aplika e defi ují í 

fyzickou a logickou implementaci 

dato ého odelu 

1 

Dato ý odel Administrace – 

sprá a uži atelů  
a rolí 

O do á 
funkce 

Data ázo é s hé a pro sprá u 
uži atelů a rolí 

1 

Dato ý odel Administrace – 

skupi  a jed otli é 
strá k  aplika e 

O do á 
funkce 

Data ázo é s hé a pro defi i i 
uži atelský h oprá ě í a 
oprá ě í rolí pro jed otli é 
strá k  a skupi  strá ek aplika e. 

1 

Dato ý odel Administrace – 

GDPR 

No á 
fu kč ost 

Data ázo é s hé a pro logo á í 
či ostí jed otli ý h uži atelů a 
ge ero á í přehled ý h reportů 
pro potře  GDPR 

1 

Dato ý odel Administrace – 

sprá a su jektů a 
jeji h kategorií 

O do á 
funkce 

Data ázo é s hé a pro sprá u 
su jektů a jeji h kategorií 
z hlediska aplikace 

1 

Dato ý odel Administrace – 

sprá a ko takt í h 
oso  su jektů a 
řešitelů 

Modifikace Data ázo é s hé a pro sprá u 
ko takt í h oso  a řešitelů. Úpra a 
atri utů a reži u z eřejňo á í 
i for a í s ohledem na GDPR 

1 

Dato ý odel Administrace – 

sprá a ša lo  
dato ý h sad 

Modifikace Data ázo é s hé a u ožňují í 
definici struktury, obsahu 

a o e ý h li itů pro jed otli é 
t p  dato ý h sad CDS. No ě ude 
dato é s hé a pro ázá o 
s dato ý  odele  PARSERu. 
 

 

 

 

 

1 

Aplikace - eřej á Projekty Modifikace 

a o á 
Preze ta e projektů . a . etap  

apo á í – roz est ík ezi 
2 
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fu kč ost pů od í aplika í preze tují í data 
z . etap  a o ou aplika í 
preze tují í data . etap. mapo á í 

Aplikace - eřej á Vod í tok  Modifikace 

a o á 
fu kč ost 

Sez a  od í h toků s ož ostí 
hledá á í rele a t í h ap z 1. 

i . etap  apo á í - roz est ík 
ezi pů od í aplika í preze tují í 

data z 1. etapy a novou aplika í 
preze tují í data . etap. apo á í 

2 

Aplikace – 

eřej á 

Sprá í struktura Modifikace 

a o á 
fu kč ost 

Sez a  sprá í h elků do úro ě 
katastrál í h úze í s ož ostí 

hledá á í rele a t í h ap z 1. 

i . etap  apo á í - roz est ík 
ezi pů od í aplika í preze tují í 

data z . etap  a o ou aplika í 
preze tují í data . etap  

apo á í 

2 

Aplikace - eřej á Mapy CDS No á 
fu kč ost 

Mapo á aplika e pro preze ta i 
dat 2. etap  apo á í.  Mapo é 
projekt  a preze tač í aplika e.  

2 

Aplikace – 

eřej á 

Aktuality a 

informace 

O do á 
funkce 

Seznam aktualit a sděle í CDS 2 

Aplikace – řešitel Data loader No á 
funkce 

Fu k e u ožňují í upload dat  
na server CDS do temporary 

struktur  pro ásled ou alida i 
dat. 

1 

Aplikace - řešitel Parser No á 
funkce 

Fu k e u ožňují í alida i 
ahra ý h dat uži atele .  

1 

Aplikace – řešitel Projekty No á 
funkce 

Přehled projektů řešitele, 
lože ý h dat a sta u jeji h 

validace a prezentace. 

1 

Aplikace – řešitel Dokumenty No á 
funkce 

Sez a  alidač í h protokolů  
pro data řešitele.  

1 

Aplikace – admin Sprá a s sté u Modifikace O láda í pr k  pro še h  funkce 

sou isejí í s t oře í CDS .   

a dato ého odelu 

2 

Aplikace – admin Parser No á 
funkce 

Fu k e u ožňují í 
ad i istrátoro i validaci dat 

ahra ý h uži ateli CDS s ož ostí 
t oře í ertifikátu pro řešitele  

a asta e í preze ta e dat  rá i 
eřej é části aplika e. Bude 

zahr o at i port í fu k io alitu  
a sledo á í ži ot ího klu dat 
v dato é  skladu. 

1 

 

6. API 

Modul Submodul Z ě a oproti 
CDS 1.0 

Požadavk  
Objednatele 

Etapa 

Mapo á aplika e WMS služ  O do á Prezentace 2 
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funkce jed otli ý h ap 
CDS pro 2. etapu 

apo á í 
prostřed i t í  
WMS služe . 

Poz á ka: Ne í požado á a i ple e ta e staho a í h WFS  služeb. Ve vztahu k RUIAN půjde 
pouze o olá í služ  RUIAN a URL adrese, její ž para etre  je kód adres . Služ a posk t e 
podo ější i fo o adrese, které je pouze pro čte í a ika  se ezapisuje. 

7. Front-end 

Modul / 

etapa Submodul 

Z ě a oproti 
CDS 1.0 Popis Fu kč osti 

Ak eptač í 
kritériu  

Ta elár í 
prohlížeč / 2 Ú od 

roz est ík ezi 
1. a 2. 

plá o a í  
cyklem 

Při ačte í ú od í strá k  ude uži atel 
z á , s jakou datovou sadou chce 

pra o at . e o . plá o a í klus  

Zo raze í 
fu kč ího 
roz est íku 
při ačte í 
strá k  

Ta elár í 
prohlížeč / 2 Ú od 

hledá ač 
obce/katastru 

Po stisk utí tlačítka fu k e ude uži atel 
z á  k zadá í áz u o e e o 

katastru, po odeslá í zadá í ude 
uži ateli zo raze  ýčet dostup ý h 

ýsledků po odňo ého apo á í  
pro úze í o e/katastru s přísluš ý i 
odkaz  a zo raze í jed otli ý h 

apo ý h ko pozi  a data ázo ý h 
údajů 

Zo raze í 
ýsledku  

po zadá í 
áz u o e 

Ta elár í 
prohlížeč / 2 Ú od 

hledá ač 
adresy 

Po stisk utí tlačítka fu k e ude uži atel 
z á  k zadá í adres , po odeslá í 

zadá í ude uži ateli zo raze  ýsledek 
klasifikace adresy z hlediska 

po odňo ého ohrože í, po odňo ého 
rizika a zapla e í -letý  průtoke  

Zo raze í 
ýsledku  

po zadá í 
adresy 

Sprá a 
s sté u / 1 

Validace 

dat o ý su odul 

Po spuště í fu k e ude uži atel z á  
k oz ače í dato é sad  a disku ser eru 

e o k uploadu dato ého alíčku.  
Po defi i i dato é sad  ude pro ede a 
validace. 

Uži ateli se 
zo razí 

alidač í 
protokol  
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Poz á k :  

V rá i e o ého rozhra í ude Zhotovitelem dopl ě o: 
a. O e é s ětle í ož é e iste e růz ý h ýstupů pro pr í a druhý klus plá o á í a dále 

u každé oblasti s ýz a ý  po odňo ý  rizike  OsVPR) se zásad í z ě ou s ětle í  
při prohlíže í ýsled ý h ap. V rá i a alýz  ude tře a defi o at, jaké ýsledk  se udou 
u tě hto OsVPR zo razo at a jak. 

b. Na ú od í stra u ude dopra o á  pa el r hlého hledá á í, který a základě zadá í 
áz u o e e o katastrál ího úze í uži atele při líží a da ou o e , pokud ude  OsVPR.  

Jinak infor a e, že o e  eleží  OsVPR. 

c. Mapo ý portál usí ýt pl ě pro ozus hop ý a zo razo at ap  po odňo ého e ezpečí 
a po odňo ý h rizik pro . klus k . . 9. Záro eň usí ýt za ho á o zo raze í ap 
po odňo ého e ezpečí a po odňo ý h rizik z 1. cyklu. 

B. Nefu kč í požadavky - te h i ké, ezpeč ost í 

1. Místo i stala e – ICT infrastruktura a pravidla Objednatele 

V ra ý CDS .  usí ak epto at sta dard í s sté o é prostředí O jed atele a ěl  ýt s ad o 
i ple e to atel ý a pro ozo atel ý do tohoto prostředí. 

a. Datové LAN/WAN  sítě a ko u ika e: 

- Klie tské sta i e připoje  r hlostí  G ps; 

- Ko ekti ita do sítě I ter et r hlostí  G ps. 

b. Server  Serverové platfor  a OS : 

- Ser ero á i frastruktura je posta e a a lade te h ologii a e terprise disko é  

poli, které je k ser erů  připoje o FC te h ologií; 
- Operač í s sté  MS Wi do s Ser er  DataCe ter a šší; 
- Debian v aktuál í  sta il í  dá í; 
- Alpine Linux v aktuál í  sta il í  dá í; 
- Ce tOS  a šší; 
- Platforma SUSE Linux Enterprise Server; 

- Virtualizač í platfor a VM are Sphere ; 

- Platfor a pro ěh aplikač í h ko tej erů ko pati il í se te h ologií Do ker – 

vSphere Integrated Containers. 

 

c. Li e č í kr tí posk t uté Objednatelem 

- Serverový OS: 
• Windows Datacenter 2019. 

 

- Zálohová í 
•  Veeam Backup & Replication. 

 

- Databáze 

• O jed atel aktuál ě edispo uje ol ý i li e e i, které je ož é použít  
pro i ple e ta i s sté u CDS 2.0. 
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d. Ma i ál í v užitel é výpočet í zdroje O jed atele 

O jed atel posk t e ásledují í axi ál í konfiguraci pro pro oz irtuál í h aplikač í h, 

WWW, aj. ser erů  případě, že udou sa ostat ě  a platfor ě VM are: 
- Virtuál í servery: 

• Počet ser erů: 4 

• Celko ý počet še h VCPU irtuál í CPU : 4 

• Celko á elikost RAM: 32 GB 

• Celko á elikost disko ého úložiště: 14 500 GB 

• Celko é IOPS disko ého pole: .  

e. Vzdále ý přístup 

- přes e o é rozhra í SSL  s d oufaktoro ý  o ěře í  za po o í SMS zprá , RDP; 

- VPN klie te  s d oufaktoro ý  o ěře í  za po o í SMS zprá  

f. Mo itori g s ěr logů a o itori g zra itel osti  

- s ěr a hod o o á í ezpeč ost í h logů je u O jed atele řeše o e trál ě SIEM 
s sté e  

g. O e á pravidla 

- Objednatel bude: 

• spra o at irtualizač í prostředí VM are ,  
• e spoluprá i se Zhoto itele  zajišťo at aktualiza e/pat ho á í OS, 
• e spoluprá i se Zhoto itele  řešit potře ou reko figura e/ asta e í operač ího 

s sté u, 
• pro ádět, a úro i operač ího s sté u, záloho á í ser erů aplikač ího, 

data ázo ého  a data ází, dle Zhoto itele  doda é Doku e ta e - Záloho a ího 
plá u (Zhoto itel usí dodat součas ě s i ple e ta í CDS 2.0 postupy a popis 

způso u záloho á í a o o  SW řeše í  prostředí O jed atele). 

▪ á rh řeše í Díla usí ýt tako ý, a  l  odděle  jed otli é ser ero é 
i sta e a last í apříklad data ázo á, aplikač í  data tak, a  lo ož é 
záloho at s rozdíl ou čet ostí jed otli é ser ero é i sta e a s ji ou last í 

apříklad data ázo á, aplikač í  data. 
- Zhotovitel: 

• bude pro ádět aplikač í sprá u doda ého řeše í, resp. jeho sta dard í údrž u  

a úro i „ ad operač í  s sté e “ ( líže iz služ a dle KL CDS2.0_01 – Sta dard í 
údrž a příloh  č.  S lou ), 

▪ v případě ha árie a potře é o o  pro ozu ser erů, asta e í, data ází, 
dat) provede tuto obnovu. Záloh  udou auto ati k  Zhoto iteli k dispozici 

v rá i záloho a ího s sté u O jed atele Veea  Ba kup & Repli atio ,  
do kterého ude ít Zhoto itel dediko a ý přístup. O o a řeše í ude 

ož á e Zhoto iteli přiděle é  prostoru  rá i irtualizač í platformy 

VMware Objednatele.  

• je po i e  zahr out do a ídk  eškeré áklad  a případ é poříze í a pro oz ji ý h 
SW a SW li e í, které ude uset dodat do ICT ar hitektur  O jed a atele, pokud 
ta je ů e  ezahr uje e o ezahr uje  dostateč é  ožst í, počtu e o  
pro posk t utí dostateč ého ýko u či li e č ího pokr tí. 
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2. Architektura 

a. te h ologi ké řeše í CDS 2.0 usí ýt založe o a pri ipu ser is ě orie to a é 
architektury. 

b. CDS 2.0 usí ít odulár í strukturu - přidá á í a u írá í fu kč ostí služe  je ož é  
bez vlivu na chod z tku řeše í a přeruše í ostat í h aze . 

c. CDS 2.0 usí ýt „ loud read “, tj. es í ýt ázá o a spe ifi ký hard are a leh e 
pře ositel é do ji ého pro oz ího prostředí. 

d. Struktura elého řeše í CDS .  usí ýt tako á, a  l  odděle  jed otli é ser ero é 
i sta e a last í apříklad data ázo á, aplikač í  data tak, a  lo ož é záloho at 
s rozdíl ou čet ostí jed otli é ser ero é i sta e a s ji ou last í apříklad data ázo á, 
aplikač í  data. V případě ha árie a potře é o o  pro ozu ser erů, asta e í, data ází, 
dat  usí ýt tato o o a realizo atel á O jed atele , ez ut é pří é spoluprá e se 
Zhoto itele , a to a základě Zhoto itele  doda ého doku e tu "Postup při o o ě 
pro ozu". V případě eko plet í e o eaktualizo a é erze tohoto dokumentu 

a e ož osti, ze stra  O jed atele, o o e í pro ozu, jdou eškeré áklad  Zhoto itele, 
spoje é s touto o o ou, a ru  Zhoto itele. 

e. součástí před ětu pl ě í této S lou  je zajiště í še h částí ez t ý h k řád é u 
zpro oz ě í li e e, ai te a e fee pro z ole é eu ikát í soft aro é produkt , 
ertifikát  apod.), tj. SW platforma Díla. 

• Zhoto itel gara tuje soulad použí á í eškerý h li e í se záko e . Zhoto itel 
zej é a es í a rh out a použít li e e, které  l   rozporu s provozem  

na irtualizo a é  ser ero é  prostředí.  
• Součástí před ětu pl ě í této S lou  e í zajiště í hard aro é i frastruktur , 

síťo é ko ekti it , do é , ertifikátů, které zajišťuje O jed atel.  
• CDS 2.0 ude dodá  a zpro oz ě  a hard aro ý h prostřed í h O jed atele 

v jed é f zi ké lokalitě sídle O jed atele . 
f. CDS 2.0 ude pro ozo á  e irtualizo a é  ser ero é  prostředí irtuál í ser ero é 

far ě) a ude posk t ut potře ý ýko  a úložiště dle spe ifika e a rže é Zhoto itele .  

• Zhotovitel ne ude ít k dispozi i dediko a ý f zi ký ser er . Výpočet í ýko , 
diskovou kapacitu, konektivitu do sítě I ter et, ad i istra i hard are čet ě 
akti í h síťo ý h pr ků, irtualizač ího SW, říze í prá  a monitoring provozu v síti 
O jed atele zajišťuje O jednatel v rozsahu dle spe ifika e a rže é Zhoto itele . 

• Pro last í data . etap  apo á í od sprá ů od ího toku ude dostup é jak 
data ázo é u, tak aplikač í u ser eru společ é dato é úložiště files ste , jehož 
kapa ita usí ho ět požada ků  o je u 2.5 TB. Přísluš ou disko ou kapa itu 
aplikač ího ser eru a její případ é rozšiřo á í/ a šo á í zajistí O jed atel. 
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• Do dato ého úložiště udou lože a data, resp. ap  e ter í h doda atelů 
s lu í h part erů Sprá ů od ího toku  po odňo ého e ezpečí a po odňo ý h 

rizik t oře á  rá i . plá o a ího klu. Dle eze í z   ělo ýt 
před ěte  předá k  dat  o lastí s ýz a ý  po odňo ý  rizike  zahr ují í h 

 úseků od í h toků. Předpoklad pře írá í dat je . polo i a září .  
Ter í  pře zetí eškerý h dat od Sprá ů od ího toku je dle har o ogra u 
plá o á í  o lasti od do . září . Vše h  soft aro é ko po e t  ez t é 
pro implementaci CDS 2.0, které udou a rže  Zhoto itele  a které O jed atel 

e uží á, resp.  pro ěj z a e al  fi a č í áklad j a OS MS Windows 2019), 

zajistí pro O jed atele Zhoto itel a s é áklad . 
• Data ázo ý SW jako součást SW platfor  Díla , jeho ý ěr/ hod ost, li e i, 

ko figura i a apl ě í zajišťuje Zhoto itel. 
• Data ázo ého SW usí ýt rá  s ohledem na ož ost min. d oj áso ého 

rozšíře í dato é a etadato ého o sahu CDS . .  
• Aplikač í ser er ude společ ě s apo ý  ser ere  a platfor ě OS Wi do s 

Server 2019. V rá i aplikač ího ser eru ude i stalo á  Zhotovitelem ji  z ole ý 

apo ý ser er a e o ý ser er. 
• Hard aro á a SW architektura CDS 2.0 usí ýt a rže a tak, a  z ládala 

ýko ostí požada k  a s sté  iz íže .  

3. Výko ost 

a. Si ultá í o -li e přístup čte í/zápis  i .  uži atelů  jed o  oka žiku (1 s)  

ez z atel ého o eze í odez  tj. do  s i o apo é úloh . Ma i ál í do a 
odez  e apo é části CDS .  je do  seku d  případě součas ého dotazu 
na e apo ou služ  CDS .   uži ateli  jede  oka žik . Zajiště í odez  uži atelského 
rozhra í  s ačte í elý h strá ek . Za odez u uži atelského rozhra í se po ažuje do a 
odez  e o ého rozhra í CDS .  s louče í  času strá e ého o sluhou olá í 
aplikač ího ser eru. Prů ěr á frek e e požada ků a CDS .  se ude poh o at 

i é ě v jed otká h až desítká h za hodi u a epředpokládá se ětší árůst požada ků. 
b. V případě dotazo á í a kreslo á í prostoro ý h geo etri ký h pr ků, jež jsou součástí 

dat CDS 2.0, tz . i o e ter í h apo ý h služe , je přípust á do a odez   
do 10 s při součas é  požada ku  uži atelů ěhe  jed oho oka žiku (1 s). 

c. Dostupnost CDS 2.0 pro uži atele je 9  %  gara to a ou de í do u 7:  až 16:59 hod. 

v pra o í d  a 90 % i o toto o do í. 
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4. Bezpeč ost 

a. CDS .  usí splňo at sta dard  a ezpeč ost í předpis  o hra  i ter eto ý h aplika í 
zej é a dodrže í doku e ta e dle záko a č. 365/2000 Sb., o i for ač í h s sté e h 

eřej é sprá  a o z ě ě ěkterý h další h záko ů, e z ě í pozdější h předpisů hlášk  
č. /  S ., o požada í h a strukturu a o sah i for ač í ko ep e a pro oz í 
dokumentace a o požada í h a říze í ezpeč osti a k alit  i for ač í h s sté ů eřej é 
sprá  hláška o dlouhodo é  říze í i for ač í h s sté ů eřej é sprá , e z ě í 
pozdější h předpisů, a hlášk  č. /  S ., o te h i ký h a fu kč í h áležitoste h 
uskutečňo á í aze  ezi i for ač í i s sté  eřej é sprá  prostřed i t í  
refere č ího rozhra í hláška o refere č í  rozhra í , e z ě í pozdější h předpisů. 

b. CDS 2.0 posk t e ástroje pro říze í uži atelský h přístupů a oprá ě í. Role ad i istrátor 
 základ í ko figura i es í ít přístup k uži atelský  datů  doku e tů  a 
etadatů , tj. přihláše ý uži atel s rolí ad i istrátor e ůže pra o at s doku e t  

ji ý h uži atelů; 
c. CDS .  usí u ož o at přístup pouze přes za ezpeče ý protokol HTTPS při za ho á í 

še h požado a ý h uži atelský h fu k io alit požado a ý h řeše í. 
d. CDS .  usí spl it požada k  dle etodik  OWASP TOP  týkají í se odol osti ůči 

defi o a ý  zra itel oste . Další ezpeč ost í pri ip  jsou ásledují í: 
• CDS .  usí ýt a rže  tak, a  kro ě te h i kého sprá e e ohl ikdo ahlížet 

do dat apří o; říze í přístupů ke služ á  CDS .  usí ýt a rže o tak,  
a  e lo z eužitel é eoprá ě ý i osobami. 

e. E istuje za ezpeče í opera í a dat  CDS .  proti z eužití - modifikaci a ztrátě dat, 
odposlou há á í ko u ika e, z ě ě či ztrátě fu kč osti apod. . 

f. CDS 2.0 usí zajistit nebo ýt pro ěj Zhoto itele  zajiště o sledo á í eřej ý h přístupů 
i e eřej ý h s sté o ý h událostí z internetu. 

g. CDS 2.0 je audito atel ý - ude u ožňo at u ho á í historie zpra o á í záz a u 
jed otli ý h zápisů  čet ě pů odu záz a u, do  z iku a ko krét ího zpra o atele  

pro ož ost sledo á í audit í stop . 
h. CDS 2.0 musí splňo at požada k  da é hláškou č.  ze d e . k ět a  

o ezpeč ost í h opatře í h, k er eti ký h ezpeč ost í h i ide te h, reakti í h 
opatře í h, áležitoste h podá í  o lasti k er eti ké ezpeč osti a lik ida i dat dále je  

hláška o k er eti ké ezpeč osti , která říká zej é a, že se ají logovat 

s írat i for a e  o ezpeč ost í h a pro oz í h událoste h s informacemi: 

1. datu  a čas čet ě spe ifika e časo ého pás a; 
2. t p či osti; 
3. ide tifika i te h i kého akti a, které či ost zaznamenalo; 

4. jed oz ač ou ide tifika i účtu, pod který  la či ost pro ede a; 
5. jed oz ač ou síťo ou ide tifika i zaříze í pů od e; 
6. úspěš ost e o eúspěš ost či osti. 
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a logová o usí ýt: 
1. přihlašo á í a odhlašo á í ke še  účtů  i ee istují í h účtů , a to 

čet ě eúspěš ý h pokusů; 
2. či osti pro ede é ad i istrátor ; 
3. úspěš é i eúspěš é a ipula e s účt , oprá ě í i a prá ; 
4. epro ede í či ostí  důsledku edostatku přístupo ý h prá  a oprá ě í; 
5. či osti uži atelů, které ohou ít li  a ezpeč ost i for ač ího 

a ko u ikač ího s sté u; 
6. zaháje í a uko če í či ostí te h i ký h aktiv; 

7. kriti ká i h o á hláše í te h i ký h aktiv; 

8. přístup  k záz a ů  o událoste h, pokus  o a ipula i se záz a  
o událoste h a z ě  asta e í ástrojů pro zaz a e á á í událostí. 

i. Musí ýt ede í logů o pro ádě ý h opera í h  CDS 2.0 a z ě á h  datech (syslog).  

Log  usí ýt opatře  časo ý i razítky. 

j. CDS .  ude u ožňo at přeposílá í logů a e ter í ser er dle spe ifika e Objednatele) 

podle standardu syslog, generovat a akti ě posílat log  e for ě s slogu  
na definovatelnou IP adresu a port. 

•  událost  CDS 2.0 odpo ídá  s slog zprá ě  

• log  usí ýt jed ořádko é  událost  s sté u odpo ídá  s slog zprá ě 
s jed í  řádke , položk  logu usí ýt e for átu: položka =hodnota 1, 

položka  =hod ota , atd. Příklad: Ma   : :  Sour eID: , 
Event=malware infection, size=11134, class=0, relevance=1). 

5. UI a Servisdesk 

a. Je požado á a podpora respo zi ího desig u e u pro uží á í eřej ě přístup ý h služe  
o il í i zaříze í i. 

b. O ládá í a zhled usí áže ý  způso e  respekto at součas é oder í etod  
izualiza e e o ého o sahu založe é a i terakti í h pr í h. 
i. s ad á dostup ost še h fu k í a dato ého o sahu; 

ii. o ládá í je logi ké, zhledo ě jed odu hé, přehled é a i tuiti í; 
iii. i tegra e čísel íků do for ulářů, fu k e řaze í, fullte to é hledá á í aj. 

c. CDS 2.0 ko u ikuje  české  jaz e. 
d. Zhoto itel  rá i zajišťo á í Podpor  pro ozu Díla usí dispo o at o -line 

Ser isdesko ý  s sté e  s gara to a ou dostup osti  % ěsíč ě s tí , že záro eň 
edostup ost es í přesáh out sou islý i ter al  i .  rá i ěž é gara to a é do  
pás a  od :  - 16:59 v pra o í d . 

6. Kompatibilita 

a. kompatibilita CDS 2.0 a jeho částí se sta dard : 
i. SOAP, REST, HTTP/2, HTML5, CSS3, JS; 

ii. se sta dard  OGC zej é a WMS/WMTS služby) Zhoto itele z áže í li e č í 
ož ostí/o eze í s ohlede  a potře  O jed atele .  

b. podpora TLS 1.  a o ější h; 
c. ož ost pro ozu  IP  prostředí; 
d. auto ati k  ge ero a ý e- ail otifika e  o pot rze í z ě  sta u záz a u a žádosti 

předá í/přijetí/s h ále í/od ít utí . 
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7. Harmonogram 

Defi o á a Smlouvou čl. . Přehled, iz íže u ede ý te t. 
• 1. etapa: 

o t: předá í prototypu A na test a zaháje í testo á í: 15. 10. 2019 

o t: akceptace prototypu A: 14. 11. 2019 

o t: asaze í prototypu A na produkci: 15. 11. 2019 

• 2. etapa: 

o t: předá í prototypu B na test: 15. 11. 2019 

o t: akceptace prototypu B: 14. 12. 2019 

o t: asaze í prototypu B na produkci + předá í doku e ta e, li e í, uko če í 
optimalizace metadat: 15. 12. 2019 

• 3. etapa: pro oz í podpora po dobu 1 roku 

o t: zaháje í: 15. 11. 2019 

 

8. Testování 

Defi o á a Smlouvou čl. . 

III. Souvisejí í dodávky a licence 

1. Licence  

Defi o á a S lou ou čl. .  

2. Zdrojové kódy  

Defi o á a S lou ou čl. .  

3. Dokumentace 

Defi o á a Smlouvou čl. . 

4. Optimalizace metadat 

Pro jed otli é dato é rst  CDS 2.0 t oří Zhoto itel etadato ý profil dle doporučují ího 
ateriálu „Metadato ý profil ČR pro sou or  prostoro ý h dat, sérií sou orů prostoro ý h dat 

a služe  založe ý h a prostoro ý h date h erze . .“ 

[URL: 

https://geoportal.gov.cz/c/document_library/get_file?p_l_id=38571&groupId=10138&folderId=4726

0&name=DLFE-1801.pdf] 

Ko krét í etadato é záz a  pro jed otli é rst  udou  souladu s t oře ý  profile  
ge ero á  auto ati k  alidač í  ástroje , a to  případě alida e s ýsledke  "OK". 
Metadato é záz a  udou portále  CDS 2.0 předá  e for átu PDF a XML spolu s alidač í  
protokolem.  Metadato é záz a  rste  CDS .  předá á a "Národ í geoportál INSPIRE" 

Objednatel. 

https://geoportal.gov.cz/c/document_library/get_file?p_l_id=38571&groupId=10138&folderId=47260&name=DLFE-1801.pdf
https://geoportal.gov.cz/c/document_library/get_file?p_l_id=38571&groupId=10138&folderId=47260&name=DLFE-1801.pdf
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Specifikace podpory provozu díla 

 

A. Definice a zkratky 
 

ČH, člověkohodina – 1 člověkohodina práce Zhotovitele. 8 ČH odpovídá 1 člověkodnu práce. 

Garantované pásmo – časový interval v době mezi 7:00 hod. až 16:59 hod. v Pracovní dny  
(definice Pracovní dny viz dále), v rámci kterého je hodnoceno KPI_01 (definice KPI viz dále). 
Negarantované pásmo je pro všechny ostatní časy, tj. 17:00-6:59 v Pracovní dny a 0:00-23:59 v dny 

pracovního volna a státní svátky. 

Incident – událost, která není součástí standardní operace a která působí nebo může způsobit 
výpadek služeb nebo snížení kvality služeb Podpory provozu Díla. Je to stav CDS 2.0 či jeho 
komponent,  

který neumožňuje provádět p edepsané funkce, či nejsou splněny parametry stanovené 
v Dokumentaci. 

Kalendá  – doba, kdy je daná služba v rámci Podpory provozu Díla (dále jen „Služba“) poskytována, 
od – do; které dny v týdnu: 
9x5 – Pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin; 
10x5 – Pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin (dále také „Garantované pásmo“); 
24x7 – nep etržitě pondělí až neděle 0:00-24:00 hodin. 

KL – katalogový list. 

KPI – zkr. Key Performance Indicator - výkonnostní parametr pro hodnocení kvality dané Služby.  
Udává metriku (kvantitativní ukazatel) úspěšnosti naplnění dané Služby. 

MD, man day – člověkoden, odpovídá 8 ČH práce. 

Mě ící období – interval od času 0:00:00 hod. 1. dne daného kalendá ního měsíce do 23:59:59 hod. 
posledního dne daného kalendá ního měsíce včetně, a to pro každý kalendá ní měsíc v daném 
kalendá ním roce. 

Obnovení Služby (fix time) – je časová lhůta, ve které je Zhotovitel povinen obnovit parametry dané 
Služby na sjednanou úroveň (zpravidla obnovení ádného bezporuchového fungování CDS 2.0 

a dostupnosti funkcionalit uživatelům) nebo dosáhnout nižší priority požadavku s tím, že doba 
obnovení parametrů dané Služby je počítána od vzniku/zadání původního požadavku Objednatelem 
bez ohledu na změnu klasifikace priority požadavku. Tato časová lhůta se počítá v návaznosti na 
p íslušný kalendá  uvedený u konkrétní Služby dále. 

Odezva (response time) – je časová lhůta, ve které je Zhotovitel povinen odpovědět na požadavek 
Objednatele, a to buď odmítnutím, nebo p ijetím požadavku. Tato časová lhůta se počítá v návaznosti 

na p íslušný kalendá  uvedený u konkrétní Služby dále. 

Pracovní den („BD“) – každý den mimo sobot, neděl a státních svátků a ostatních svátků v České 
republice dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního 
klidu, ve znění pozdějších právních p edpisů. 
 
Provozní deník – on-line, p es URL p ístupný, strukturovaný a průběžně naplňovaný p ehled 
(tabelární p ehled nebo dynamický prohledávatelný report) vedený Zhotovitelem a obsahující zejména 
informace o úkonech na serverových komponentech (instalace, odstávky, rekonfigurace apod.) CDS 

2.0, ve vazbě na  KL CDS 2.0_01 a KL CDS 2.0_05 této P ílohy č. 2 Smlouvy. Provozní deník může 
být součástí nebo službou Servisdesku. 
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Zhotovitel je povinen do Provozního deníku prost ednictvím záznamu zaznamenat minimálně 
následující úkony a události: 

• Provedení (instalace/implementace) update/upgrade/nové verze SW částí Díla včetně 
komponent SW platformy; 

• Instalace patche, hotfixu, servispacku, apod.; 

• Havarijní stavy, opravy, výměny komponent; 

• Anomálie a nestandardní stavy systémů, které mají dopad na plnění SLA; 
• Zprovoznění nového nebo dočasně odstaveného CDS 2.0 a/nebo odstavení CDS 2.0; 

• Spuštění, vypnutí a restart CDS 2.0; 

• Reinstalace/migrace CDS 2.0; 

• Obnovení ze zálohy. 
 

Záznam do Provozního deníku musí být Zhotovitelem proveden nejpozději do konce následujícího BD 
(23:59) po provedení p íslušného úkonu. 

Každý záznam bude obsahovat minimálně následující informace: 

• Datum a čas po ízení záznamu; 
• Identifikace kontaktní osoby Zhotovitele po izující záznam; 
• Identifikace dotčené/ých aplikací/modulů/databází/komponenty SW platformy CDS 2.0; 

• V p ípadě událostí trvajících více než 1 hodinu také čas začátku a konce události  
(nap . doba servisního okna) – minimálně s p esností na 0,5 hodiny; 

• Stručný - heslovitý popis události/komentá ; 
• Základní kategorizaci úkonů vycházející z popisu výše; 
• Časové určení (min. s p esností na hodiny), kdy událost (úkon/aktivita) byla realizována. 

U činností prováděných na žádost Objednatele nebo vyplývajících z této Smlouvy zdůvodnění, 
na základě jakého požadavku byla činnost vykonána (nap . ID záznamu v Servisdesku a p íslušný 
KL). 

Pololetní výkazy – reporty zpracovávané Zhotovitelem k jednotlivým Službám, jež jsou p ikládány 
jako podklad k fakturaci. Tyto Pololetní výkazy jsou zároveň dostupné (ve schválené podobě) 
Objednateli elektronicky v Servisdesku. 

Servisdesk – webová aplikace zajišťovaná Zhotovitelem sloužící k zaznamenávání a ešení 
požadavků na Služby. 

SLA – sjednaná úroveň poskytované Služby definovaná konkrétním KPI v rámci KL. 

Softwarová platforma, SW platforma – softwarové produkty, na kterých je provozován aplikační SW 

CDS 2.0 vyvinutý Zhotovitelem pro pot eby plnění Smlouvy. SW produkty, které jsou součástí SW 
platformy, zpravidla nebyly vyvinuty autorem CDS 2.0; SW platforma je souborné označení pro 
softwarové komponenty ešení CDS 2.0, kterými jsou typově nap . serverový operační systém, 
databáze, databázový ovládač/nadstavba, aplikační server, webový server, mapový server, 
frameworky, pluginy, skriptovací programy, extenze, SW knihovny apod., bez nichž nemůže být CDS 

2.0 provozován a bez kterých CDS 2.0 nemůže ádně fungovat. 
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B. Služby hrazené paušálními ročními platbami 
CDS 2.0_01 - Standardní údržba 
 

Katalogový list Služby 

Identifikace (ID) CDS 2.0_01 

Název Služby „Standardní údržba“ 
Popis Služby Tato Služba zahrnuje p edevším, nikoliv však výlučně, následující činnosti: 

• garance dostupnosti CDS 2.0 dle KPI_01; 

• garance maintenance a podpory komponent SW platformy jeho 
výrobcem- nesmí dojít k nezajištění maintenance a podpory SW 
částí CDS 2.0, k nimž výrobce běžně nabízí maintenance, po dobu 
smluvní reklamační lhůty.  
▪ Pozn.: 

▪ tato povinnost se netýká zajištění maintenance pro OS 
Windows Server, jehož licence poskytuje Objednatel.  

▪ V p ípadě SW produktů t etích stran použitých  
pro vytvo ení Díla, u nichž jejich výrobce nenabízí 
podporu, garance funkčnosti těchto produktů p echází 
na Zhotovitele z titulu garance funkčnosti Díla jako 
celku. 

• monitoring (ne)dostupnosti CDS 2.0; 

• zajištění odezvy CDS 2.0 v souladu s parametry definovanými v SLA 
dle P ílohy č. 1 Smlouvy (II-B-1-f); 

• správa, dohled a podpora CDS 2.0 a SW platformy /mimo OS/; 

• běžná konfigurace a profylaxe systému nezbytná pro ádný chod 
CDS 2.0, 

• správa definic metadat a mapových služeb; 

• sledování znalostní báze výrobců jednotlivých SW komponent, 
vyhledávání a implementace vhodných oprav, konfigurace SW, 
údržba, podpora a aktualizace SW (minoritní i majoritní aktualizace); 

• aktivní vyhledání a identifikace oprav, bezpečnostních záplat, 
patchů, hotfixů, nebo servicepacků včetně jejich vývoje/stažení, 
uložení  
a implementace; 

• implementace aktualizace či rekonfigurace SW i na vyžádání 
Objednatelem; 

• garance dodávky a provádění implementace nových verzí 
softwarové platformy CDS 2.0 (po vydání jejich autorem/komunitou); 

• exporty dat a metadat vedených v SW, které nebudou dostupné 
Objednateli (nebo administrovatelné Objednatelem) p es aplikační 
prost edí CDS 2.0 na jeho vyžádání ve strojově čitelném formátu 
(nap . .csv, .json) Objednateli; 

• vedení on-line Provozního deníku s dálkovým p ístupem 
Objednateli; 

• vedení záznamů o provedené práci, včetně té, která byla provedena 
v souvislosti s poskytováním služeb Provozní podpory díla a není 
p edmětem záznamu v Provozním deníku; 

• součinnost p i plánování odstávek informačních systémů MŽP; 

• součinnost p i ešení výpadků a problémů ostatních technologií MŽP 
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využívaných CDS 2.0; 

• běžná konfigurace systému nezbytná pro ádný chod CDS_2.0 
provedení profylaxe (1x); 

• generování dávek pro zálohování, supervize zálohování a průběžná 
kontrola funkčnosti záloh; 

• správa a aktualizace provozní a uživatelské dokumentace; 

• zpracování Pololetních výkazů provozu všech Služeb. 

Parametry 

Kalendá  Služby KPI_01: 24x7, KPI_02: 9x5 

KPI KPI_01: Dostupnost CDS 2.0 je v garantovaném pásmu 95 %  
a negarantovaném pásmu 90 %. 
KPI_02: Záznamy v Provozním deníku související se Službou CDS 2.0_01 - 
Standardní údržba (zejména datování konfiguračních, implementačních 
úkonů a jejich stručný popis) do konce následujícího BD. 

Mě ící bod Provozní deník. 
Pololetní výkaz KL CDS 2.0_01 a 02. 

Sankce KPI_01: 
Pro garantované pásmo: 
Dostupnost CDS 2.0 >95 %: 

• Byla-li nedostupnost v intervalu 0 až 630 minut v Garantovaném 
pásmu 10x5 v daném Mě ícím období, na nedostupnost se 
nevztahuje žádná sankce. 

Dostupnost CDS 2.0 95–90 %: 

• Byla-li nedostupnost v intervalu 631 až 1260 minut v Garantovaném 
pásmu 10x5 v daném Mě ícím období, je pro dané Mě ící období 
vymě ena Zhotoviteli jednorázová sankce ve výši 10.000 Kč. 

Dostupnost CDS 2.0 <90 %: 

• Byla-li nedostupnost vyšší než 1261 minut v Garantovaném pásmu 
10x5  v daném Mě ícím období, je pro dané Mě ící období vymě ena 
Zhotoviteli jednorázová sankce ve výši 20.000 Kč. 

 
Pro negarantované pásmo: 
Dostupnost CDS 2.0 <90 %: 
Byla-li nedostupnost vyšší než 10 % v negarantovaném pásmu v daném 
Mě ícím období, je pro dané Mě ící období vymě ena Zhotoviteli 
jednorázová sankce ve výši 2.000 Kč. 
V p ípadě trvajícího porušení KPI_01 p esahujícího 60 minut v kuse v rámci 
Garantovaného pásma se tento stav zároveň považuje za 1 souvislý incident 
s prioritou – Havárie. 
 
Pro výpočet sankcí se započítávají všechny časy ve stanoveném Mě ícím 
období, které nebyly vyhrazeny pro dohodnutou servisní odstávku CDS 2.0 
(tedy Servisní okno), byly způsobeny zásahem nebo na straně Objednatele 
(nap . síťová konektivita a nastavení) nebo vyšší mocí. Zdůvodnění 
nezahrnutí nedostupnosti do výpočtu sankcí v těchto p ípadech zdůvodňuje 
Zhotovitel a uvádí jej v Pololetním výkazu Služby „Standardní údržba“. 
 
KPI_02: Porušení ádného a průběžného vedení Provozního deníku 
neodpovídajícího skutečnosti vede k uplatnění sankce ve výši 2.000 Kč  
za každý takový p ípad pro dané Mě ící období. 
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Způsob dokladování Provozní deník. 
Pololetní výkaz KL CDS 2.0_01 se (a) základní informací o provozu  
a dostupnosti CDS 2.0 dle KPI_01 (graf z monitoringu, resp. statistika 
dostupnosti CDS 2.0 z monitorovacího testovací aplikace Zhotovitele),  
(b) základní statistikou (počet) úkonů v Provozním deníku a informacemi 
o úspěšném vy ešení požadavků (na vyžádání) Objednatele. Zpracování 
výkazů je součástí paušální roční sazby dle bodu a) Tabulky č. 1 čl. 8 odst. 
8.5 této Smlouvy. 
Zpráva z provedení profylaxe. 

Poznámky Sledování nedostupnosti CDS 2.0 bude prováděno prost ednictvím testovací 
aplikace Zhotovitele. 
Testovací aplikace Zhotovitele vykonává end-to-end testovací scéná  
ově ující dostupnosti webových aplikací CDS 2.0 v intervalech jednou  
za 5 min. Testovací aplikaci Zhotovitel nasadí po nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 
Pokud kterýkoliv z dílčích kroků testovacího scéná e nevrátí korektní 
výsledek anebo p ekročí-li doba odezvy kteréhokoliv kroku 1 min., a to ve 
dvou po sobě jdoucích průchodech testovacím scéná em, je stav 
vyhodnocen jako nedostupnost CDS 2.0 po dobu od zahájení prvního 
testovacího scéná e  
do doby ukončení druhého testovacího scéná e prokazujícího nedostupnost 
CDS 2.0. 
Ukončení nedostupnosti je dáno časem prvního nechybového průchodu 
testovacího scéná e. 
Povinností Zhotovitele je dále aktualizovat SW platformu. To musí být 
uskutečněno nejpozději do 6 měsíců od okamžiku, kdy výrobce SW 
platformy (mimo výrobce operačního systému) vydá p íslušnou změnu 
(update) SW platformy ve finální (stabilní) verzi, nebude-li s Oprávněnou 
osobou Objednatele v technických záležitostech dohodnuto jinak. Zhotovitel 
nejd íve svůj záměr provést update SW platformy konzultuje s Oprávněnou 
osobou Objednatele v technických záležitostech. Změnou SW platformy se 
rozumí libovolné formy oprav programového vybavení, vydávané 
výrobcem/ci SW platformy zpravidla za účelem odstranění chyb této SW 
platformy nebo zlepšení její funkce. Povinností Zhotovitele je tyto změny 
sledovat  
a průběžně o těchto změnách informovat Oprávněnou osobu Objednatele 
v technických záležitostech. Instalaci bezpečnostního 
patche/hotfixu/servispacku SW platformy provádí Zhotovitel v návaznosti  
na objevenou kritickou bezpečnostní hrozbu komponenty SW platformy 
bezodkladně po vydání tohoto patche/hotfixu/servispacku výrobcem SW 
platformy. Tuto instalaci provede Zhotovitel nejpozději do konce 
následujícího BD, pokud nebude s Oprávněnou osobou Objednatele 
v technických záležitostech dohodnuto jinak. 
P ed aktualizací SW platformy musí vždy proběhnout ově ení kompatibility 
aktualizovaného prvku SW platformy s ostatními prvky a s vlastními 
programovými komponentami CDS 2.0 na testovacím prost edí CDS 2.0. 
Pokud se v tomto ově ení vyskytnou chyby způsobené nekompatibilitou mezi 
SW platformou a moduly CDS 2.0, aktualizace SW platformy CDS 2.0  
na produkčním prost edí nemůže být provedena a Zhotovitel musí provést 
v p imě ené době úpravy v CDS 2.0 tak, aby CDS 2.0 mohl být provozován 
na aktuální verzi SW platformy, nebude-li z objektivního důvodu 
Objednatelem tato aktualizace SW platformy zamítnuta či odložena. 
Aktualizace SW platformy nesmí negativně ovlivnit dostupnost CDS 2.0. 
Testování kompatibility musí být prováděno v testovacím prost edí 
odděleném od produkčního prost edí. Povinností Zhotovitele je udržovat 
CDS 2.0 na aktuálních verzích SW platformy a eliminovat tak bezpečnostní 
rizika. 
Náklady spojené s nutnými úpravami CDS 2.0, resp. eliminací p ípadné 
nekompatibility v rámci SW komponent CDS 2.0, z důvodu nasazení nových 
verzí SW platformy jsou zohledněny v paušální roční sazbě za Službu „CDS 
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2.0_01 - Standardní údržba“. Úpravy CDS 2.0, jejichž p edmětem je zajištění 
kompatibility, jsou považovány za update CDS 2.0.  
 
Provoz CDS 2.0 na neaktuálních verzích SW platformy nesmí p esáhnout 
více než 6 měsíců od vydání finální verze p íslušné komponenty SW 
platformy, nebude-li s Objednatelem dohodnuto jinak. 
Součástí Služby „CDS 2.0_01 Standardní údržba“ je také provádění 
profylaxe (1x roční prohlídka CDS 2.0) v termínech 
dohodnutých  s Objednatelem  
s cílem optimalizovat technické možnosti HW i SW CDS 2.0. Součástí této 
dílčí Služby jsou i doporučení ohledně preventivního odstraňování úzkých 
míst nebo změn parametrů, eventuálně doporučení použití nových verzí SW 
platformy nebo ešení s ohledem na vývoj nových SW produktů  - zejména 
t etích stran). 
Objednatel si vyhrazuje právo provádět (max. 1 ročně) nezávislé penetrační 
testy. Zhotovitel má povinnost bezodkladně napravit p ípadné výhrady  
po p edání výsledků penetračních testů Objednatelem, a to minimálně u 
bodů s kritickou mírou nebezpečí. Náklady s tímto spojené jsou zohledněny 
v  paušální roční sazbě za „Službu CDS 2.0_01 - Standardní údržba“. 
V rámci poskytované podpory je požadováno zajištění dostupnosti systému  
v režimu 10x5 (7:00 -16:59) – 95 % a zajištění odezvy uživatelského 
rozhraní 3, resp. 5s (načtení celých stránek). Za odezvu uživatelského 
rozhraní se považuje doba odezvy webového rozhraní CDS 2.0 
s vyloučením času stráveného obsluhou volání na aplikačního serveru. 

Platební podmínky Součást paušální roční sazby dle bodu a) Tabulky č. 1 čl. 8 odst. 8.6 této 
Smlouvy). 

 

 

CDS 2.0_02 - Servisdesk, hot-line 
 

Katalogový list Služby 

Identifikace (ID) CDS 2.0_02 

Název Služby „Servisdesk, hot-line“ 
Popis Služby Provoz webové aplikace pro zadávání incidentů a požadavků v prost edí sítě 

Internet a hot-line telefonní linky. Servisdesk není součástí dodávky CDS 
2.0. 
Tato Služba zahrnuje: 

• Zabezpečení bezvýpadkového provozu servisdeskové aplikace  
pro sběr a vyhodnocování uživatelských tiketů (dostupnost 98 % 
měsíčně); 

• Technické zajištění funkčnosti min. 1 garantované telefonní linky 
[+420 220 611 045] v režimu 9x5. 

Parametry 

Kalendá  Služby Technická dostupnost Servisdesk: 24x7 
Reakční doba na dotaz v Servisdesku: 48 hodin. Kalendá : 9x5 

KPI KPI_03: Dostupnost Servisdesku (webové aplikace) s akceptovatelným 
výpadkem nep esahujícím 30 po sobě jdoucích minut v Garantovaném 
pásmu.  
KPI_04: Kumulovaná nedostupnost Servisdesku během měsíčního období 
menší než 864 minut, resp. 14,4 hod. (čili dostupnost 98 %). 

Mě ící bod Servisdesk, písemná evidence nedostupnosti Služby „Servisdesk, hot-line“ 
Objednatele. 

Sankce P i porušení KPI_03 a/nebo KPI_04 je uplatněna jednorázová sankce ve 
výši 500 Kč za každý takový p ípad. 

Způsob dokladování Pololetní výkaz KL CDS 2.0_02 se základní informací o provozu a 
dostupnosti Služby „Servisdesk, hot-line“ dle KPI_03, 04 (graf z monitoringu, 
resp. statistika dostupnosti Servisdesku z monitorovacího nástroje 
Zhotovitele). Zpracování výkazů je součástí paušální roční sazby dle bodu a) 
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Tabulky č. 1 čl. 8 odst. 8.5 této Smlouvy). 

Poznámky Služba „Servisdesk, hot-line“ je sdílenou službou pro ostatní Služby Podpory 
provozu Díla.  

Platební podmínky Součást paušální roční sazby dle bodu b) Tabulky č. 1 čl. 8 odst. 8.6 této 
Smlouvy). 

CDS 2.0_03 - ízení incidentů 
 

Katalogový list Služby 

Identifikace (ID) CDS 2.0_03 

Název Služby „ ízení incidentů“ 
Popis Služby Odstranění 3 kategorií incidentů (závad, výpadků a havárií) vzniklých v CDS 

2.0 a v prvcích jeho softwarové architektury; s cílem udržování CDS 2.0  
v ádném provozním stavu tak, aby byla dodržována jeho dostupnost a bylo 
minimalizováno riziko ohrožení dodávky služeb CDS 2.0, jeho funkcionality  
a dat v něm. 
Služba “ ízení incidentů” zahrnuje p edevším, nikoliv však výlučně, 
následující činnosti: 

• P ebírání incidentů od Objednatele - zajištění Odezvy  
na Objednatelem nahlášený incident; 

• ešení incidentů - identifikaci, lokalizaci, vyhodnocování p íčin  
a náprava incidentů; 

• Odstranění incidentů – instalace a implementace softwarových 
korekcí nebo jiným způsobem a obnovení ádného fungování CDS 

2.0 (znovuuvedení do provozu, resp. uvedení do stavu těsně  
p ed mimo ádnou událostí), včetně odstranění chyb v datech,  
které prokazatelně nastaly v důsledku vzniku či odstraňování 
p íslušného incidentu; 

• Poskytování informací o stavu odstraňování incidentů. 
Parametry 

Kalendá  Služby 9x5 

Seznam KPI KPI_05: Obnovení služby (eliminace incidentu): 
• Havárie – stav CDS 2.0, který neumožňuje plnění základních 

funkcí; 
• Výpadek – stav CDS 2.0 umožňující plnění základních funkcí, 

avšak s omezením rychlosti zpracování nebo za mimo ádných 
provozních opat ení (nap . provizorní provoz s vynaložením 
většího úsilí či se zvýšenými náklady); 

• Závada – stav CDS 2.0 umožňující plnění základních funkcí, 
avšak s vyskytujícími se drobnými chybami, které nebrání nebo 
mají zcela minimální vliv na ádné užívání a funkcionality CDS 

2.0. 

KPI_06: Odezva na zadaný incident. 
Způsob výpočtu 
a mě ení Služby 

Incident může mít jednu z 3 kategorií odpovídající prvním t em prioritám  
pro odstranění incidentů: 
Priorita Popis Lhůty 

Priorita 1 
Kritická -  
Havárie 

Činnost CDS 2.0 je zcela nebo podstatně 
omezena, všechny nebo důležité části 
selhaly nebo jsou nedostupné, selhaly 
a/nebo jsou zcela nefunkční nebo je jejich 
funkčnost omezena tak, že je kritickým 
nebo zásadním způsobem ovlivněna 
činnost CDS 2.0.  
Odpovídá stavu incidentu Havárie  
(viz KPI_05 výše), tj. jedná se o stav CDS 
2.0, který neumožňuje plnění základních 
funkcí. 

Odezva: 6 hod. 
Obnovení Služby: 
do 17:00 3. BD  
po zadání. 



Evidenční číslo p idělené z Centrální evidence smluv: 190068 

 

8 z 15 

 

Priorita 2 
Vysoká - 
Výpadek 

CDS 2.0 je funkční pouze částečně, CDS 
2.0 je ovlivněn selháním nebo omezením 
některé ze systémových funkcí 
podporujících důležité činnosti CDS 2.0. 
Některá z webových služeb vykazuje 
funkční vady, pouze některé funkce nejsou 
plně funkční anebo poskytují výrazně (více 
než 20 sekund) zhoršenou odezvu. 
Odpovídá kategorii incidentu Výpadek  
(viz KPI_05 výše), tj. stav CDS 2.0,  
který umožňuje plnění základních funkcí, 
avšak s omezením rychlosti zpracování 
nebo za mimo ádných provozních opat ení 
(nap . provizorní provoz s vynaložením 
většího úsilí či se zvýšenými náklady). 

Odezva: 12 hod. 
Obnovení Služby: 
do 17:00 6. BD 
následujícího  
po zadání. 

Priorita 3  
St ední - 
Závada 

CDS 2.0 je funkční, závada nemá vliv  
na činnost CDS 2.0. Vyskytují se 
nedostatky nepodstatné povahy, které 
způsobují nap íklad nekomfort obsluhy 
nebo zvyšující se pracnost činností nad 
rámec pracnosti obvyklé v běžném provozu. 
Priorita zároveň zahrnuje situace,  
kdy některé funkce selhaly, ale nejsou  
v daný moment využívány nebo nemají 
žádný vliv na ádný chod CDS 2.0 nebo je 
mírně zvýšena odezva CDS 2.0  
(5-19 sekund). 
Odpovídá kategorii incidentu Závada  
(viz KPI_05 výše), tj. stav CDS 2.0,  
který umožňuje plnění základních funkcí, 
avšak s vyskytujícími se drobnými chybami, 
které nebrání nebo mají zcela minimální vliv 
na ádné užívání a funkcionality CDS 2.0. 

Odezva: 24 hod. 
Obnovení Služby: 
do 17:00 20. BD 
následujícího  
po zadání 
(nebude-li lhůta 
Objednatelem 
doložitelně 
prodloužena) 
 

Určení priority je prováděno na základě posouzení, jak incident ovlivní 
procesy Objednatele a funkčnost CDS 2.0.  
Ve všech p ípadech posunutí (nedodržení) termínů FixTime platí,  
že Zhotovitel je povinen oznámit tuto skutečnost Objednateli. 
Klasifikaci incidentů uvádí KPI_05 výše. 

Mě ící bod Servisdesk 

Sankce Porušení KPI_05: 
• Havárie – Sankce 500 Kč za každou započatou hodinu  

po uplynutí lhůty na Obnovení Služby; 

• Výpadek – Sankce 2.000 Kč za každých započatých 24 hodin  

po uplynutí lhůty na Obnovení Služby; 

• Závada – Sankce 2.000 Kč za každých započatých 5 
Pracovních dní po uplynutí lhůty na Obnovení Služby. 
 

Porušení KPI_06:  
• Sankce 200 Kč za každou započatou hodinu po p ekročení lhůty 

Odezvy pro incident kategorie Havárie; 
• Sankce 500 Kč za každý p ípad p ekročení lhůty Odezvy  

u incidentu kategorie Výpadek a Závada.  
Způsob dokladování Pololetní výkaz KL CDS 2.0_03 se základní statistikou (počet) incidentů  

a informací o (ne)plnění KPI_05, 06 v členění za jednotlivé kalendá ní 
měsíce. 
Statistika o všech incidentech bude obsahovat zejména následující údaje: 

• Počet incidentů; 
• Jednotlivé incidenty dle kategorie uvádějící jednoznačný 
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identifikátor incidentu; 
• Limitní a skutečnou lhůtu pro Odezvu k danému incidentu; 
• Limitní a skutečnou lhůtu pro Obnovení Služby k danému 

incidentu. 

Zpracování výkazů je součástí paušální roční sazby dle bodu a) Tabulky č. 1 
čl. 8 odst. 8.6 této Smlouvy). 

Poznámky Realizace této Služby bude probíhat primárně dálkovým p ístupem 
Zhotovitele  
na hardwarovou platformu Objednatele. V p ípadě, že p íčina incidentu bude 
prokazatelně na straně CDS 2.0 a nebude možné ešení této Služby 
vzdáleným způsobem (nap . z důvodu striktní bezpečnostní politiky MŽP) je 
Zhotovitel oprávněn provést havarijní výjezd a zajistit obnovu CDS 2.0 
v místě sídla Objednatele). Objednatel je v této situaci povinen poskytnout 
maximální součinnost. Incidenty, u nichž bude prokazatelně identifikována 
p íčina  
na straně Objednatele (HW, síťová konektivita/konfigurace apod.) anebo 
t etích stran (nap . výpadek napojených externích systémů/služeb) budou 
Zhotovitelem vypo ádány s p íslušnou poznámkou (zdůvodněním).  
Na takovéto incidenty se nevztahuje sankce z nedodržení KPI_05. 
Incidenty jsou hlášeny a zaznamenávány oprávněnými osobami Objednatele  
do Servisdesku Zhotovitele. 
Závažnost incidentu sdělí Objednatel Zhotoviteli formou zápisu 
v Servisdesku. Zhotovitel je oprávněn v rámci stanovených lhůt reagovat  
na za azení incidentu ze strany Objednatele a p ípadně za azení rozporovat, 
vždy s uvedením konkrétní argumentace. Výsledná p i azená kategorie 
incidentu vznikne po dohodě obou Smluvních stran.  V p ípadě nedosažení 
shody ohledně kategorizace incidentu odstraní Zhotovitel závadu  
dle kategorie určené Objednatelem. 

Platební podmínky Součást paušální roční sazby dle bodu c) Tabulky č. 1 čl. 8 odst. 8.6 této 
Smlouvy). 
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C. Služby za odvedené výkony 

CDS 2.0_04 – Konzultace k SW 
 

Katalogový list Služby 

Identifikace (ID) CDS 2.0_04 

Název Služby „Konzultace k SW“ 
Popis Služby Konzultace k SW je Služba prováděná za účelem poskytnutí odborné 

pomoci a rady p i ešení konkrétního odborného nebo technického problému 
souvisejícího s daty, funkcionalitou a procesy v CDS 2.0. Jedná se nap íklad 
o: 

• poskytnutí odborné podpory Objednateli p i specifikaci incidentu 
nebo požadavku na optimalizaci,  

• poskytování komplexních technických i odborných rad a 
doporučení, 

• vypracování základního popisu ešení, harmonogramu a nacenění 
požadavků na změnové ízení, viz KL ISOH_05, dle stanoveného 
termínu, 

• servisní a optimalizační služby nad daty a metadaty CDS 2.0  

na vyžádání -v rozsahu dle pot eby Objednatele, 

• vyškolení vybraných skupin uživatelů pro práci s CDS 2.0 (všechna 
školení jsou uvažována on-site v sídle Objednatele). 

Služba „Konzultace k SW“ se zabývá problémem Objednatele, uživatelů 
CDS 2.0 a pomáhá jim daný problém vy ešit. 

Parametry 

Kalendá  Služby 9x5 

KPI KPI_07: Uspokojivě zodpovězený dotaz/odpověď/zpracované 
vyjád ení/nacenění/uskutečněné školení. 
Mě eným parametrem je včasnost poskytnutí této Služby dle lhůt 
k variantám této Služby stanovených níže. 
Kvalita této Služby je posuzována na základě záznamů Servisdesku  
s ohledem na požadovaný výstup vzneseného dotazu a dle níže uvedených 
lhůt. Telefonické a e-mailové dotazy nejsou primárně hodnoceny z hlediska 
KPI. V p ípadě opakované nespokojenosti musí oprávněná osoba 
Objednatele zadat záznam, resp. provést reklamaci v Servisdesku. 

Způsob výpočtu 
a mě ení Služby 

Realizace Služby „Konzultace k SW“ bude probíhat: 
• Telefonicky; 

• V Servisdesku; 

• E-mailově; 

• prezenčně – návštěva Objednatele. 

Služba „Konzultace k SW“ je poskytována formou: 
• Odpověď na dotaz – U tohoto typu dotazu jde o poskytnutí 

informace na základě dotazu Objednatele. Tento dotaz může být 
vznesen Objednatelem prost ednictvím Servisdesku, telefonicky na 
operátora hot-line, e-mailem na oprávněnou osobu Zhotovitele 
nebo ústně  
p i návštěvě Zhotovitele. Objednatel požaduje zodpovězení dotazu 

(Servisdesk, e-mail) do následujícího BD (17:00) od vznesení 
dotazu. P íkladem takového dotazu může být nap .: 

▪ reakce na žádost o základní radu k odstranění zjištěných 
vad v datech, která neprošla validační kontrolou, vyžádá-li si 

ji Objednatel v reakci na obdržený dotaz od původců dat. 
Pozn.: Zhotovitel nezajišťuje p ímou uživatelskou podporu – 

helpdesk - správcům vodních toků, ani jiným t etím 
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subjektům. 

 

▪ pomoc a odborné rady Objednateli k SW (nebo t etí straně 
na, níž bude Objednatelem delegována kontrolní role),  

nap . p i p ebírání a importu dat anebo obsluze validační 
funkcionality CDS 2.0. 

• Konzultační výjezd – ešení dotazu si vyžaduje osobní účast 
zástupce Zhotovitele u Objednatele. Zhotovitel zajistí účast svého 
pracovníka a zodpovězení dotazů či zajištění konzultace či školení 
Objednateli do 3 BD od obdržení požadavku Objednatele, nebude-li 

po vzájemné dohodě stanoveno jinak. 

• Závazné vyjád ení – U tohoto typu dotazu je Zhotovitelem 

vypracován písemný dokument, který bere v úvahu i možné jiné 
dopady vztahující se k problematice CDS 2.0 včetně jeho dat. 
Charakter dotazu – objednávky tohoto typu Konzultace k SW – je 

závazného charakteru. Vyžádání této služby může být provedeno 
pouze písemnou formou (e-mailem) nebo záznamem v Servisdesku. 

Zpracování vyjád ení Zhotovitelem proběhne v dohodnutém termínu 
s Objednatelem.  

• Nacenění požadavku na změnové ízení – odpověď na dotaz, 
jehož p edmětem je žádost na nacenění požadavku na rozvoj CDS 

2.0. Vyžádání této služby může být provedeno pouze písemnou 
formou, a to pouze záznamem v Servisdesku. Zpracování vyjád ení 
Zhotovitelem proběhne do pěti kalendá ních dnů od zaevidování 
požadavku nebo v dohodnutém (prodlouženém) termínu 
s Objednatelem. 

• Školení – služba určená oprávněným osobám nebo osobám jimi 
určeným, za účelem odborného školení uživatelů CDS 2.0. Hlavním 
cílem je zajištění schopnosti uživatelů účinně využívat všechny jim 
určené funkčnosti CDS 2.0 k usnadnění jejich pracovních úkolů  
a pot eb. Součástí této Služby je školení uživatelů a administrátorů, 
v p ípadě pot eby Objednatele i p írůstková školení.  

Mě ící bod Servisdesk 

Sankce P i porušení KPI_07 je uplatněna jednorázová sankce ve výši 500 Kč za 
každý takový p ípad. 

Způsob dokladování Pololetní výkaz KL CDS 2.0_04 se základní statistikou (počet, typ, strávený 
čas aj.) realizace této Služby s p ehledem plnění KPI_07. P edmětem 
statistiky není evidence jednotlivých telefonátů či p ehled e-mailů. 
Zpracování výkazů je součástí paušální roční sazby dle bodu a) Tabulky č. 1 
čl. 8 odst. 8.6 této Smlouvy). Odsouhlasení provedení této Služby provede 
kontaktní osoba Objednatele (viz čl. 10 odst. 10.8 této Smlouvy),  
a to prost ednictvím Servisdesku. 

Poznámky P edpokládané využití Zhotovitelem bude průměrně 6–10 hodin měsíčně. 
Poskytovatel není oprávněn do této služby zahrnout čas strávený cestou  
na místo plnění a zpět. Osoby Objednatele oprávněné žádat tuto službu jsou 
kontaktní osoby uvedené v čl. 10 odst. 10.8 Smlouvy a dále osoby pově ené 
těmito osobami. Pově ení pro tyto osoby bude zástupci Objednatele 
písemně (e-mailem, v Servisdesku) postoupeno Zhotoviteli.  

Platební podmínky Disponibilní člověkohodiny mají charakter nepovinného, volně čerpatelného 
paušálu. V rámci tohoto KL_CDS 2.0_04 budou hrazeny pouze reálně 
čerpané člověkohodiny až do maximálního ročního objemu (96 x sazba  
za 1 ČH). Cena za 1 ČH je uvedena v bodu d) Tabulky č. 1 čl. 8 odst. 8.6 
této Smlouvy). V rámci fakturačního období se ovšem vždy fakturují pouze 
odsouhlasené a reálně provedené práce (čerpané ČH). 
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CDS 2.0_05 - ízení změn a nasazení 
 

Katalogový list Služby 

Identifikace (ID) CDS 2.0_05 

Název Služby „ ízení změn a nasazení“ 
Popis Služby Úpravy, rozvoj a adaptace CDS 2.0 s cílem zajištění jeho efektivnějšího, 

plnohodnotného a právně nezávadného využívání. 
Cílem je zajistit hladkou a nákladově efektivní implementaci pouze 
schválených změn (oběma Smluvními stranami) a minimalizovat vznik 
incidentů způsobených provedením změn v podporovaném CDS 2.0. 
V rámci této Služby jsou vykonávány zejména, nikoliv však výlučně, 
následující činnosti: 

• analytické práce v rámci realizace schválených změnových 
(rozvojových) požadavků na rekonfiguraci, databázové, 
programátorské, p ípadně další úpravy CDS 2.0; 

• upgrady CDS 2.0 - optimalizace stávajících, rozši ování a 
konfigurace nových funkcionalit a API CDS 2.0: 

▪ vývojové a programátorské práce, jejichž cílem je efektivnější, 
bezpečnější a komplexnější využívání CDS 2.0; 

▪ integrace na aplikace/API nových konzumentů dat (nap . POVIS, 
IS ČHMÚ, VÚV TGM aj.);  

• provádění testování (včetně možných změn vyvolaných provedením 
změny definic metaschématu CDS 2.0) ve vývojovém prost edí 
Zhotovitele včetně ově ení zachování funkčnosti celého ešení; 

• provádění instalace upgrade na testovací prost edí po ově ení 
funkčnosti ve vývojovém prost edí;  

• součinnost p i testování instalovaného upgrade na testovacím 
prost edí Objednatele (konzultační činnost, která smě uje k 
dosažení implementace); 

• zajištění nebo provedení nezbytné zálohy p ed a po upgrade CDS 

2.0 nebo jeho části p ed nasazením na produkční prost edí; 
• provádění implementace vybraných upgrade na produkční prost edí; 
• aktualizace Dokumentace v návaznosti na úpravy jeho funkčnosti 

(upgrady) - Aktualizace Dokumentace a Zdrojových kódů CDS 2.0  

v návaznosti na úpravy jeho funkčnosti tak, aby Objednatel měl 
vždy  k dispozici úplnou dokumentaci k verzím SW, jež v danou 
dobu užívá; 

• projektové a administrativní práce související s realizací změnových 
požadavků (stanovení harmonogramu realizace, tvorba 
akceptačních scéná ů, tvorba zápisů z testování, účast na 
akceptačním ízení, prezentace výsledků apod.). 

Parametry 

Kalendá  Služby 9x5 

KPI KPI_08: Provedení změny CDS 2.0; dodržení termínů dle dohodnutého 
harmonogramu Služby „ ízení změn a nasazení“, viz níže.  

Způsob výpočtu 
a mě ení Služby 

Služba „ ízení změn a nasazení“ bude poskytována podle požadavků 
Objednatele. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli nejpozději do 17:00 3. 
BD od obdržení požadavku Objednatele akceptaci požadavku nebo 
relevantní důvody pro jeho odmítnutí. Zadání požadavku na změnové ízení 
zpravidla p edchází jeho nacenění a vstupní analýza. 
Tato Služba je poskytována ve t ech základních variantách, a to v závislosti 
na možném dopadu na Objednatele a povolené (akceptovatelné) délce 
odstávky CDS 2.0: 

• Nízký dopad – U tohoto typu jsou prováděny optimalizace a změny 
CDS 2.0, které nejsou zásadního charakteru.  
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Harmonogram: 
o Provedení změn CDS 2.0 v dohodnutém 

termínu  s Objednatelem.  

• St ední dopad – U tohoto typu jsou prováděny uživatelské 
optimalizace a změny zásadnějšího charakteru s větším rizikem 
funkčního dopadu na CDS 2.0 a zpravidla delší dobou realizace. 
Je zde zapot ebí součinnosti Objednatele a může být nutná 
odstávka CDS 2.0. Postup realizace změnového požadavku je 
následující: Objednatel nejd íve v Servisdesku v rámci Služby CDS 

2.0_04 zadává záznam, kde specifikuje možný budoucí požadavek 
na změnové ízení a požádá Zhotovitele o jeho nacenění. Na 
základě požadavku vzneseného Objednatelem provede Zhotovitel 

(opět v rámci Služby CDS 2.0_04) popis požadavku, a to včetně 
stanovení dopadu na CDS 2.0, délky p ípadné odstávky CDS 2.0, 

způsobu a odhadované doby realizace a pracnosti provedení.  
Popis požadavku Zhotovitel p edá Objednateli k odsouhlasení. 
Objednatel, teprve až akceptuje popis a rozsah ešení požadavku, 
zadává požadavek na změnové ízení do Servisdesku, a to již jako 
položku Služby CDS 2.0_05. Vyžádá-li si Objednatel vytvo ení 
akceptačních scéná ů, Zhotovitel je povinen tyto scéná e vytvo it,  
a to v dohodnutém termínu, vždy však minimálně  
1 Pracovní den p ed prováděním akceptačních testů. 
Harmonogram: 

o Provedení změn CDS 2.0 v dohodnutém termínu  
s Objednatelem. 

• Vysoký dopad – U tohoto typu jsou prováděny optimalizace a 
změny zásadního charakteru s vysokým rizikem dopadu, nap . 
změna legislativy, na CDS 2.0. Je zde zapot ebí velké součinnosti 
Objednatele a je nutná dlouhodobější odstávka CDS 2.0. Postup 

realizace změnového požadavku je následující: Objednatel nejd íve 
v Servisdesku v rámci Služby CDS 2.0_04 zadává záznam, kde 
specifikuje možný budoucí požadavek na změnové ízení a požádá 
Zhotovitele o jeho nacenění. Na základě požadavku vzneseného 
Objednatelem provede Zhotovitel (opět v rámci Služby dle KL CDS 

2.0_04) popis požadavku, a to včetně stanovení dopadu na CDS 

2.0, délky odstávky CDS 2.0, způsobu a odhadované doby realizace 
a pracnosti provedení. Popis požadavku Zhotovitel p edá 
Objednateli k odsouhlasení. Objednatel, teprve až akceptuje popis  
a rozsah ešení požadavku, zadává požadavek na změnové ízení  
do Servisdesku, a to již jako položku Služby CDS 2.0_05. Minimálně 
v týdenním p edstihu nebude-li dohodnuto jinak, p ed dohodnutým 
termínem implementace na testovací prost edí Zhotovitel p edá 
písemný popis akceptačních scéná ů k odsouhlasení. 

       Harmonogram: 
o Provedení změn CDS 2.0 v dohodnutém termínu  

s Objednatelem.  

Rozsah Služby Pro pot eby realizace této Služby činí maximální objem prací Zhotovitele  
dle tohoto KL_CDS 2.0_05 48 člověkohodin (ČH) na jeden rok. Skutečný 
objem čerpaných ČH pot ebných pro realizaci této Služby může být i nižší 
podle aktuálních pot eb Objednatele. Nacenění pracnosti je zaznamenáváno 
v Servisdesku v rámci Služby CDS 2.0_04. 

Mě ící bod Servisdesk 

Sankce KPI_08: Neprovedení této Služby dle harmonogramu (viz výše) bude 
sankcionováno částkou ve výši 1.000 Kč za každý započatý BD nad rámec 
termínu dodání/implementace.  

Způsob dokladování Veškerá komunikace ve věci realizace odsouhlasených požadavků  
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na změnové ízení včetně tvorby akceptačních scéná ů je zaznamenáváno 
v Servisdesku v rámci služby dle KL CDS 2.0_05 a Zhotovitel není oprávněn 
si je účtovat dodatečně hodinovou sazbou, čili je zohledněna v ceně  
za provedení změnového ízení. 
Pololetní výkaz KL CDS 2.0_05 se základní statistikou realizace Služby 
„ ízení změn a nasazení“, počtem čerpaných/nečerpaných ČH, s p ehledem 
plnění KPI_08 s rozpadem pracnosti dle jednotlivých objednávek. 
Zpracování výkazů je součástí paušální roční sazby dle bodu a) Tabulky č. 1 
čl. 8 odst. 8.6 této Smlouvy). 
Implementační práce jsou zaznamenávány do Provozního deníku. 
Odsouhlasení provedení této Služby provede kontaktní osoba Objednatele 
(viz čl. 10 odst. 10.8 této Smlouvy), a to prost ednictvím Servisdesku. 

Poznámky Objednateli je garantována kvalita provedení této Služby, p esně stanovena 
doba pot ebné odstávky s klasifikací změny a časovým odhadem k 
provedení této změny. U každé změny CDS 2.0 je Objednateli garantována 
možnost, způsob a doba návratu do původního stavu. 
Výsledkem této Služby je dodání, instalace a implementace nových verzí 
CDS 2.0. Je požadováno, aby nové verze CDS 2.0 byly (i) bezchybně 
využitelné  
v aktuálních verzích minimálně 2 běžných internetových prohlížečů pro 
desktopové platformy od 2 různých tvůrců (Microsoft IE/Edge a Google 
Chrome; Google Chrome a Mozilla Firefox; Microsoft IE/Edge a Mozilla 
Firefox). P ed instalací do produkčního prost edí je Zhotovitel povinen ově it 
stabilitu a funkčnost nově vytvo ených verzí CDS 2.0 v testovacím prost edí. 
Pokud Zhotovitel písemně oznámí a prokáže Objednateli, že taková 
instalace a implementace by vedla k chybovému stavu CDS 2.0 
zap íčiněnému rozdílností verzí softwarových komponent t etích stran (SW 
platformy)  
z důvodů různého režimu podpory těchto komponent, může Objednatel 
pozastavit implementaci takového plnění. Pozastavení plnění nezbavuje 
Zhotovitele povinnosti provozovat CDS 2.0 bezchybně. 

Platební podmínky Disponibilní člověkohodiny mají charakter nepovinného, volně čerpatelného 
paušálu.  V rámci tohoto KL budou hrazeny pouze reálně čerpané 
člověkohodiny až do maximálního ročního objemu (48 x sazba za 1 ČH). 
Cena za 1 ČH je uvedena v bodu e) Tabulky č. 1 čl. 8 odst. 8.6 této 
Smlouvy). V rámci fakturačního období se ovšem vždy fakturují pouze 
odsouhlasené a reálně provedené práce (čerpané po ČH). 
P edmětem fakturace jsou všechny analytické, vývojové, testovací, 
implementační a dokumentační práce, spojené s realizací změnových ízení 
za p íslušné fakturační období. 

 

 


