
SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 
č. objednatele:

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 

Kontakt:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
JUDr. Věrou Pourovou, náměstkyní primátora pro oblast správy
majetku města a městských organizací
00268810
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
č. účtu: 426511/0100

a

2 Zhotovitel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
Zastoupený: ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl Pr, vložka 52
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:
Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon1'), tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva"):

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené 
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez 
dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná 
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této 
smlouvy.
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II.
Předmět smlouvy

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a 
nebezpečí pro objednatele dílo, a to Ul. Kydlinovská - přemístění 
elektroměrného rozvaděče, výměna přípojkové a elektroměrné sítě (dále jen 
„dílo") a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek 
stanovených v této smlouvě o dílo. Předmětem díla je přemístění elektroměrného 
rozvaděče z transformační stanice do nové elektroměrné skříně umístěné vně 
transformační stanice. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

2. Dílo sestává zejména z:

* demontáž stávajícího zařízení v transformační stanici (TS)

* přepojení kabelových vývodů

* nové kabelové trasy TS

* montáž nové elektroměrné a rozvodní skříně

* spojkování a zasvorkování vývodů do venkovní skříně

* stavební úpravy

* výchozí revize zařízení

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna 
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se 
zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:
■ Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby.

» Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a 
dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činností nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích $ 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška 
Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečností práce a technických zařízení.

* Způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu, 
(shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití}, jejich využití - 
zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s oprávněným příjemcem 
odpadů před užíváním stavby. Budou předloženy doklady o evidenci a likvidaci 
odpadů vzniklých při stavbě v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

■ Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, 
zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.

2



■ Úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky je třeba 
uvést do původního stavu.

■ Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních 
pozemků a k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

■ O odborném provedení stavby budou zhotovitelem předloženy písemné doklady 
s vyhovujícími výsledky.

■ Podmínky dle stanoviska silničního správního úřadu na úseku pozemních 
komunikací (Magistrátu města Hradec Králové - odboru dopravy), o které si 
zhotovitel stavby předem požádá.

■ Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že 
stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané 
existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární 
bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti 
hluku.

« Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a 
bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména 
hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k 
ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování 
pozemních komunikací (případné znečištěni bude okamžitě odstraněno), 
ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 
sítím technického vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení 
statiky sousedních nemovitostí.

■ Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně 
zajišťován úklid.

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o
ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

6. Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že
nebude žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla

1. Podkladem pro provedení díla je zjednodušená projektová dokumentace „Úprava 
měřeni OM 0002557430 v rozvodně NN transformační stanice ul. Kydlinovská 
1521/79“ (dále jen „projektová dokumentace"), kterou zpracovala společnost ELIV, 
s.r.o.. Bratří Štefanů 499/79, 500 03 Hradec Králové, IČ: 28859022, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je 
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění 
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným 
účeiům.
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IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předáni a převzetí staveniště): 
nejpozději do 3 dnů od účinnosti této smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): do 31.10.2019.

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto 
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve 
smyslu čl. XI. této smlouvy.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje 
v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení a jeho 
příčinu.

5. Místem plnění je ulice Kydlinovská č.p. 1521/79, Hradec Králové, k. ú. Pražské 
Předměstí.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí bez DPH 123.266,- Kč.
(slovy: sto dvacet tři tisíc dvě stě šedesát šest korun českých)

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty 
z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede 
příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje 
jako osoba povinná k dani.

2. Cena za dílo dohodnutá v či. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke 
smíouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:

Právo fakturovat cenu za dílo zhotoviteli vzniká podpisem předávacího protokolu 
zástupci obou smluvních stran.

2. Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít 
náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, že 
cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla 
nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo IČ a
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DIČ objednatele, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení 
peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, 
fakturovanou částku s DPH a bez DPH a další náležitosti v souladu se zákonem o 
DPH, s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a požadavky zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohou faktury bude soupis skutečně provedených 
prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v 
nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura 
neplatná.

3. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené vodst. 2. tohoto článku 

(případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis 
provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být 
vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit 
novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura 
s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. 
Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.

VII.

Staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno v souladu s čl. IV. odst. 1 této smlouvy. O 
předání staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
V případě, že objednatel nepředá staveniště ve sjednaném terminu, bude termín 
plnění zhotovitele prodloužen o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen 
neprodleně odstraňovat nečistoty a odpady vzniklé při provádění díla, a to 
v souladu s právními předpisy. Zařízení staveniště a deponie materiálu je zhotovitel 
povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích. 
Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro uloženi přebytečné zeminy a odpadů 
v souladu s požadavky na hospodaření s odpady. Doklad o jejich uložení doloží 
objednateli při předání díla.

3. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci, pověřené osoby i třetí osoby 

dodržovali na staveništi obecně závazné právní předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a k předcházení vzniku jakýchkoli škod na zdrávi a na 
majetku. Zhotovitel odpovídá za jakékoli škody vzniklé na zdraví či na majetku 
v příčinné souvislosti s prováděním díla, popř. vzniklé v důsledku nesplnění 
povinnosti podle předchozí věty.

Vlil.

Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

2. Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:



3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k 
provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při 
respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, 
právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

- předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a 
jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,
- ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů 

objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a 

příkazech uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici 

všechny doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-(i tyto písemnosti jejich 
kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, 
kde jsou uloženy originály.

6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního 
pozemku, popřípadě dalším záborem ploch, jakož i další potřebná schválení 
v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.

7. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v 
projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné 
provedeni díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu 
objednateli. Do rozhodnutí objednatele je zhotovitel oprávněn provádění díla nebo 
jeho části přerušit. O dobu přerušení bude posunut termín dokončení díla. 
K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. 
(požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob 
její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se 
zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady 
rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a 
údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.

11. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a 
jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch 
dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.

12. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně 
závazných právních předpisů.

13. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
prováděni díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby 
zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
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14. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen 
na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě 
odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky 
na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

15. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými případnými subdodavateli a za jejich 
práci ponese záruku v plném rozsahu.

16. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o 
finanční kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu 
v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly.

17. Při provádění díla prostřednictvím subdodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako 
by dílo prováděl sám.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako 
doklad o průběhu provádění díla (dále jen "deník"). Tato povinnost končí 
odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu 
o závěrečné kontrolní prohlídce stavby a v předávacím protokolu (za předpokladu, 
že se vydává kolaudační souhlas nebo v případě, že se povoluje užívání na základě 
oznámení o záměru užívat stavbu), případně po odstraněni posledních vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dila (za předpokladu, že se 
nevyžaduje oznámení ani kolaudační souhlas), tj. vždy dnem, který nastane 
později.

2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
zadávacích podkladů a údaje nutné pro posouzení prací orgány vykonávajícími 
státní správu. V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a jsou podepisovány 
stavbyvedoucím, popř. jeho zástupcem zásadně v den, kdy byly práce provedeny, 
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený pracovník objednatele a jiní k 
tomu zmocnění zástupci objednatele, dále stavební úřad, popř. jiné příslušné 
orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci zhotovitele. Jestliže 
stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem, je povinen připojit k záznamu 
do 3 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má zato, že s obsahem záznamu 
souhlasí.

X.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit 
provádění díla, jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc,

7



- při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o 
nichž zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným 
způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např, 
neočekávaný výskyt podzemních vedení bránících dalšímu postupu stavebních 
prací a jejich překládka)

- dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního 
orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele

Přerušením provádění díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet 
lhůty tímto přerušením dotčené.

2. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni prováděni díla na nezbytně 
nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a 
předpisy,

- vadný postup zhotovitele by nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na 

stavbě nebo hrozí-li jiné hospodářské škody.
Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh 
smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na 
úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

3. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavenou 
část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního 
závazku.

XI.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, 
které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, 
a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako 
např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní 
embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu 
státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém 
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen 
hledat alternativní prostředky pro špiněni smlouvy.

3. Trvá-ii vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době 
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za 
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným 
partnerem.

XII.
Předání a převzetí díla
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1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Dílo se pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude mít žádné vady a nedodělky, 
bude-li způsobiié sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným 
výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani 
nebrání rádnému užívání díla.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín 
odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a 
v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, 
zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízeni:
- výsledky požadovaných zkoušek a měření
- doktad o likvidaci odpadu,
- stejnopis stavebního deníku.

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla, 
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat 
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i 
jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, 
soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním 
řízení. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do 
termínu uvedeného v čl. IV. odst. 2. této smlouvy převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního 
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XIII.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a 
jejími přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, 
které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak 
vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému 
účelu.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 
měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího 
protokolu dle čl. XII.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační 
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, 
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného 
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že 
se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozději do 
14 dnů od nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy 
neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až 
do rozhodnutí o reklamaci.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel 
nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto

9



neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 3. tohoto článku, je objednatel oprávněn 
odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady 
zhotovitele.

5. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním 
protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XIV.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících 
případech:
a) v případě prodlení s předáním díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení

b) v případě zjištění vady díla po jeho předání se zhotovitel zavazuje zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den od oznámení vady 
objednatelem do odstranění vady, a to za každou takovou vadu

2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody.

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu 
zajištěné právní povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní 
stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

6. Smluvní pokutou není dotčen nárok na náhradu škody, vedle zaplacení smluvní 
pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli škodu, 
která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.

XV.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 
odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanoven? této smlouvy neplatné či neúčinné, 

nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. 
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv.
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Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona 
subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

4. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost 
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou 
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené 
v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění 
(včetně všech příloh).

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a 
zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému 
uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to 
včetně vyplněni metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže 
uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, DS: 
bebbžin
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Hradec Králové 8, Na Brně 362, 
PSČ 50008, IČ 64809447, DS:3aak9xj

vymezení předmětu smlouvy: Ul. Kydlinovská - přemístění elektroměrného 
rozvaděče, výměna přípojkové a elektroměrné sítě

- cena: 123.266,- Kč bez DPH
datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující 
požadavkům zákona o registru smluv.

10. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň 
v jednom vyhotovení.

11. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a 
svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
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podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými 
podpisy.

Přílohy: Zjednodušená projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr

V Hradci Králové dne 9.7.2019
l 6 -07- 2019

V Hradci Králové dne.................

za objednatele 
JUDR. Věra Rourová 

náměstkyně primátora města pro oblast 
správy majetku města a městských organizací
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