
číslo registrační (zhotovitel): 19013A číslo registrační (objednatel):^) ČOO/

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů

I. Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVÍII, vložka 520 

Týká se: DTAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​..

č. ú. .........​.............................
Zastoupený: .......​.................​................. vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
​......​................​..................​.................​................​...............​....​..............​............ 
Tel.: .......​.......​........​.......​.......​...... e-mail: ....................................
Fakturační a korespondenční adresa: 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: Silnice Žáček s.r.o.
Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261 
IČO: 445 69 432 DIČ: CZ44569432, plátce DPH
Bankovní spojení: ..........................​...............​...........​...​.. 

č. ú. ...........................
Zastoupený: .......​.............​..............jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
.......​............​.............​...........​.......................
Tel.: .......​.......​...... e-mail: ......................................

II. Předmět plnění
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést opravy komunikací, a to 

v rozsahu a způsobem specifikovaným v příloze č. 2 této smlouvy (dále také jen „dílo“).
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 
plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
předmětu plnění potřebné.

3. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě 
a jeho předáním objednateli.
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4. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.

5. Kódy klasifikace předmětu plnění:
CZ-CPA: 42.11.20 CPV: 45233142-6

III. Místo, čas a způsob provádění díla
1. Místem provádění díla je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

(dále také jen o. z. TÚU), Stráž pod Ralskem - areály objednatele dle přílohy ě. 2 této 
smlouvy.

2. Termín plnění předmětu smlouvy: do 30. 9. 2019.
3. Konkrétní termín zahájení díla oznámí zhotovitel objednateli s nejméně osmidenním 

předstihem. Zhotovitel zahájí provádění prací po odsouhlasení tohoto termínu 
objednatelem.

4. Neumožní-li objednatel z příčin na své straně zhotoviteli zahájit provádění díla v termínu 
dle předchozího odstavce, prodlouží se lhůta stanovená zhotoviteli pro provedení díla a pro 
jeho předání objednateli o počet dnů, po které budou tyto příčiny po uvedeném datu trvat, 
aniž by se zhotovitel ocitl s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.

5. Zhotovitel se zavazuje koordinovat svoji činnost s odpovědnými pracovníky objednatele. 
Při provádění díla nesmí dojít k uzavření komunikací. Případná snížená průjezdnost musí 
vždy umožnit bezpečný pohyb vozidel.

6. Zhotovitel je povinen vést o prováděném díle řádný stavební deník. Činit jménem 
objednatele zápisy do stavebního deníku jsou oprávněni pan Jan Novotný nebo pan Aleš 
Tesař.

7. O předání a převzetí díla / dílčího plnění bude vyhotoven písemný zápis (protokol) 
podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsat zápis (protokol) o předání a 
převzetí plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy je oprávněn za objednatele ......​.............. nebo 
​........​........, za zhotovitele .......​............​........... nebo ..... ...............nebo jiné pověřené osoby.

8. K předání díla / dílčího plnění vyzve zhotovitel objednatele s nejméně třídenním 
předstihem.

IV. Cena a platební podmínky
1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:
181 069 Kč bez DPH
(slovy: jedno sto osmdesát jedna tisíc šedesát devět korun českých bez DPH).
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této smlouvy.
K ceně nebude připočtena DPH (§ 92a a následujícího zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

2. Podrobný rozpis výše uvedené ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel vystaví fakturu za každé řádně dokončené dílčí plnění (tj. bez jakýchkoli vad a 

nedodělků a zcela v souladu s touto smlouvou), a to po jeho protokolárním předání a 
převzetí. Za dílčí plnění je považována samostatně etapa ě. 2 a společně etapy ě. 1, 3 a 4 
dle přílohy č. 2 této smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí řádně 
dokončeného dílčího plnění objednatelem.

4. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur bude předávací protokol 
s rozpisem provedených prací dle jednotlivých lokalit díla. Faktury budou splatné do 30
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dnů ode dne doručení objednateli. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje 
za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.

5. Celková cena dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, 
nepřekročitelná.

V. Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP
1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy v areálech objednatele povinen naplňovat 

požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, 
požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, 
RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů včetně interních předpisů 
objednatele, tzv. AHŘ, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat 
požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení 
cizího subjektu v o. z. TUU.

VI. Součinnost smluvních stran
1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP 

oplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu smlouvy, 
umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup na 
dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy. Za účelem 
provádění díla a na dobu k tomu potřebnou vystaví objednatel pro osoby a vozidla 
zajišťující pro zhotovitele plnění předmětu smlouvy povolení ke vstupu a vjezdu, a to na 
základě jmenného seznamu osob (vč. údajů umožňujících ověřit totožnost těchto osob; 
v případě, že se jedná o cizí státní příslušníky, pak vč. uvedení státní příslušnosti a čísla 
platného cestovního dokladu) a seznamu registračních značek a typů vozidel, které je 
zhotovitel povinen předat objednateli v předstihu nejméně 4 pracovní dny před zahájením 
prací na díle. Zhotovitel má rovněž povinnost neprodleně informovat objednatele 
o veškerých změnách v seznamech osob a vozidel zajišťujících pro zhotovitele plnění 
předmětu smlouvy, aby bylo možno provést aktualizace povolení ke vstupu a vjezdu vždy 
v dostatečném předstihu před samotným požadavkem na vstup a vjezd.

2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, 
že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat 
odstranění nedostatků a případně vzniklých vad v provádění díla řádným způsobem. 
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečně přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu 
objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s příslušnými 
ustanoveními této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 týdne od předání 
a převzetí díla, resp. od oboustranného potvrzení zápisu o odstranění drobných vad 
a nedodělků, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor zbylý materiál a své 
pracovní pomůcky, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli 
v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

4. Původcem odpadů, které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla, je zhotovitel. 
Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů.
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VII. Záruka za jakost
1. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti díla v souladu s touto smlouvou, dále v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a jinými předpisy a směrnicemi 
výrobců a dodavatelů materiálů platnými v době jeho realizace a v souladu s účelem, za 
jakým je předmět plnění prováděn.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.
3. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí zejména 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

4. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo / dílčí plnění, které nebylo splněno řádně, tj. 
vykazuje-li jakékoli vady a nedodělky.

VIII. Ostatní ujednání
1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 

účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení 
po lhůtě splatnosti.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dle této smlouvy, vzniká objednateli právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý kalendářní 
den prodlení.

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem 
zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností 
v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4. Splatnost smluvních pokut a jiných sankcí se sjednává 14 dnů ode dne vystavení příslušné 
faktury objednatelem. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je 
objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. 
Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné v důsledku přerušení plnění 
jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení 
se neprodlužuje termín plnění.

5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu 
škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat 
se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto 
smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva 
podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

6. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní 
povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
• prodlení zhotovitele splněním předmětu smlouvy o více než 14 dnů, a to z důvodů 

na straně zhotovitele;
• neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 

odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem;
• opakované či hrubé porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele (nebo 

jinou osobou pověřenou zhotovitelem) při provádění jakýchkoliv činností v areálech 
objednatele bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;

• neplnění povinností zhotovitele v souvislosti s pojištěním odpovědnosti dle odst. 9 
tohoto článku;
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• jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší 
než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této 
smlouvy.

7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit 
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti 
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní 
pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky 
trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně.

9. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému 
v souvislosti splněním předmětu této smlouvy s pojistným plněním minimálně ve výši 
3.000.000 Kč. Tuto smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen 
objednateli na vyžádání objednatele neprodleně předložit. Pojistná smlouva ve stanoveném 
rozsahu musí trvat po celou dobu účinnosti této smlouvy.

10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích 
případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.

11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke 
kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude 
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).

IX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné 

ze smluvních stran v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy 
nebo touto smlouvou.

3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České 
republiky.

4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.
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8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí sjejím obsahem, 
tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni 
či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy
Příloha č. 2: Specifikace - dodatečné opravy komunikací v o. z. TÚU Stráž pod 

Ralskem- 2019

Ve Stráži pod Ralskem dne 3 0 '07- 2019 

Za DIAMO, státní podnik:

V České Lípě dne

Za Silnice Žáček s.r.o.: 4

.......​.........​.......... 
jednatel společnostivedoucí odštěpného závodu
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Příloha č. 1: Smluvní pokuta při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za 
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky'. 10.000 Kč

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí. 10.000 Kč

3. Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodrže­
ním stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedodr­
žením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové 
dokumentaci.

50.000 Kč

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a 
odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení 
požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.

10.000 Kč

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie. 5.000 Kč

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bez­
pečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpe­
čím.

5.000 Kč

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návyko­
vých látek v areálu o. z. TUU (na pracovišti); vstup pracovníků do are­
álu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové 
látky'.

5.000 Kč

8. Nenahlášení úniku závadných látek. 5.000 Kč

9. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlíže­
jící osobou o. z. TÚU.

2.000 Kč

11. Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci prací a 
činností.

2.000 Kč

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném ter­
mínu.

2.000 Kč/den

Smlouva o dílo - dodatečné opravy komunikací v o. z. TÚU 2019 Stránka 7 (celkem 8)



Příloha č. 2: Specifikace — dodatečné opravy komunikací v o. z. TUU Stráž pod Ralskem — 2019

Etapa požadující
útvar lokalita způsob opravy rozsah ks, m, m2 j.ccna celkem

Etapa č.
1 SD

Oprava sjezdu v obci B rovni š tě k 
bývalému uranovému dolu 

Křižany (jáma č. 4 ■+■ S)

frézování asfaltového krytu tl. 50 mm včetně odvozu a likvidace 256,00 m2 ......... ....​..........
oprava hlubokých výtluků (do 15 cm) vč. odstranění degradovaných vrstev o likvidace odpadu, 
doplnění ACP 20,00 m2 ........​..... ....​..........

vyrovnávací vrstva ACL 16 (spádování, vyrovnávky, zesílení asf. krytu v místech propadů) 15,00 t ...​........​..... ....​..........

postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2 256,00 m2 ........ ..​..........

obrusná vrstva AGO 1 1 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár zálivkou 256,00 m2 ........​..... ....​..........

VDZ strukturální plast - podélná čáro 3,00 m2 ........​..... ..........
celkem za etapu č. 1 ......​..........

Etapa č.
2 OŽP

Oprava cyklostezky v obci Stráž 
pod Ralskem poškozené 

likvidační činností

kompletní opravo ulomených krajnic vč. odstranění degradovaných vrstev ■+■ likvidace odpadu •+• 
doplněn! AB a zatření pracovních spár zálivkou (ruční řezání AB ■+• ruční odbourán! 35 bm 
odpovídá současně 11 m2)

1 1 ,OO m2 ........​..... ..​..........

celkem za etapu č. 2 ..​..........

Etapa č.
3 OŽP

frézování a reprofilace asfaltového krytu tl. 50 mm včetně odvozu o likvidace 61,00 m2 ......... ..​..........
postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2 61,00 m2 ........ ..........

pod Ralskem poškozené 
likvidační činností

vyrovnávací vrstva ACL 16 (spádování, vyrovnávky, zesílení asf. krytu v místech propadů) 2,00 t ...​........... ..​..........
obrusná vrstvo AGO 1 1 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár zálivkou 61,00 m2 ........​..... ....​..........
celkem za etapu č. 3 ....​..........

Etapa č.
4

Správa a 
provoz 

areálu CHÚ

Oprava obslužné komunikace 
kolem SLKR 2 (poákozeno při 

demolici komínu)

demontáž a bourání stávající silniční obruby uložené v betonu 7.00 bm ........... ..........
dodávka a montáž silniční obruby tl. 1 50 mm (hloubení rýhy / odkopu ■+■ usazení do lože z betonu) 7,00 bm ........... ..​..........
vyrovnávací vrstva ACL 16 (spádování, vyrovnávky, zesílení asf. krytu v místech propadů) 1 ,OO t ...​........... ..​..........
frézování a reprofilace asfaltového krytu tl. 50 mm včetně odvozu a likvidace 27,00 m2 ......... ..​..........
infittračni postřik 0,35 kg/m2 27,00 m2 ......... ..........
podkladní vrstva ACP 16 tl. 50 mm 27,00 m2 ........​..... ..​..........

postřik spojovací asf. emulzí 0,25 kg/m2 27,00 m2 ........ ..........
obrusná vrstva ACO 1 1 tl. 50 mm vč. zatření pracovních spár zálivkou 27,00 m2 ........​..... ..​..........
celkem za etapu č. 4 ....​..........
celkem za všechny etapy č. 1 - 4 181 063.00 Kč
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