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Smlouva o dílo č. 068/01/16 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE” 

a 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE” 

a 

Smlouva 
uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o výkonu autorského dozoru 
na stavbu 

„SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE” 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      709 34 860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

e-mail:      xxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitel - příkazník:   Viadesigne s.r.o.   

Adresa:     Na zahradách 1151/16, 69002 Břeclav 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 52797 

IČ:      27696880   

Zastoupen:     Ing. Pavel Balcar 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Pavel Balcar 

Tel.:      xxxxxxxxxx 

e-mail:                                                            xxxxxxxxx   

Bankovní spojení:                                          xxxxxxxxxxx   

mailto:rszk@rszk.cz
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Článek II. 

Preambule 
 

Objednatel – příkazce jako stavebník připravuje stavbu:  

„SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE.” 

 

Účastníci smlouvy o dílo, příkazní smlouvy i smlouvy o výkonu autorského dozoru se dohodli 

na podmínkách provedení tří níže popsaných závazků – jedná se o veřejnou zakázku 

malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Podkladem pro uzavření obou závazků je  

- výzva k podání nabídky vč. návrhu smlouvy o dílo, příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu 

autorského dozoru pro veřejné zakázky malého rozsahu č. D/07/2016/51, 

- diagnostika vozovky z r. 2015, 

- mostní listy a hlavní prohlídky mostů (HPM) ev. č. 494-001, 494-002, 

- nabídka zhotovitele - příkazníka ze dne 11.4.2016. 
 

 

Článek III. 

1. Smlouva o dílo 
 

1. Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni 

dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech projektové dokumentace 

pro provádění stavby (PDPS) řešící rekonstrukci části silnice II/494 od křižovatky se 

silnicí III/4942 ve Valašských Kloboukách - začátek uzl. úseku č. 2 „Lipina“ po začátek 

obce Vlachovice (dopravní značka „Začátek obce“) - km 4,958 uzl. staničení. 

Celková délka řešeného úseku je 4,958 km. Součástí závazku je zpracování položkového 

rozpočtu po jednotlivých stavebních objektech pro DSP/PDPS. Pro mosty bude 

vypracována realizační dokumentace (RDS). 

Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní 

stavby, mostní objekty, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného 

povolovacího úřadu. 2 paré PD budou oražena povolovacím razítkem stavebního úřadu. 

2. Silnice bude řešena v kategorii S 7,5/50 v extravilánu a MO 8 v průjezdním úseku obce. 

3. V průjezdních úsecích obcí bude řešeno a sjednoceno šířkové uspořádání silnice včetně 

normových rozšíření ve směrových obloucích. 

4. Most ev. č. 494-001 je v dobrém stavebním stavu. Bude provedena rekonstrukce 

živičných vrstev na mostě, očištěny římsy a odstraněna vegetace a nečistoty z opevnění 

svahů. Budou provedeny obnovy nátěrů betonu i zábradlí a obnovena poškozená místa 

opevnění svahů.  

5. Most ev. č. 494-002 je v uspokojivém stavebním stavu. Bude provedena celková 

rekonstrukce mostu - vybourání poškozených částí závěrných zídek, říms a vozovky na 

nosnou konstrukci, po zhodnocení statického působení konstrukce bude navrženo další 

případné rozšíření rekonstrukce. Dále bude provedeno dobetonování nové závěrné zídky, 

povrch spodní stavby bude reprofilován a obnoven. Bude nově provedeno opevnění svahů 

podél křídel mostu se zřízením skluzů a revizními schody a obnoveno koryto toku. Bude 

provedena nová hydroizolace nosné konstrukce a nová konstrukce vozovky, budou 

vybudovány nové mostní římsy, osazeny mostní závěry a zřízeny dilatační spáry na konci 

nosné konstrukce. 
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6. Odvodnění komunikace bude řešeno podélným a příčným sklonem směrem do příkop a 

uličních vpustí. Umístění uličních vpustí bude upraveno, příp. doplněno v návaznosti na 

šířkovou úpravu silnice. Součástí PD bude návrh nezbytných stavebních úprav propustků. 

7. V celém úseku bude dále kompletně vyměněno svislé dopravní značení a obnoveno, příp. 

doplněno bezpečnostní zařízení a vodorovné dopravní značení (středová dělicí čára). 

V PD bude obsaženo také řešení nezbytných přeložek inž. sítí. 

Technické požadavky v řešeném úseku: 

Technologie rekonstrukce bude prováděna dle diagnostiky vozovky z r. 2015 zpracované 

firmou Consultest, s.r.o. Projekt předpokládá obnovu krytových vrstev s provedením 

lokálních vysprávek odfrézovaného povrchu a provedení sanace krajnic včetně 

nezbytného lokálního rozšíření silnice na min. šířku vozovky 6 m v extravilánu. 

Zhotovená projektová dokumentace musí být zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 

Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb a musí zejména obsahovat mj.: 

 zaměření stávajícího stavu dotčeného území vč. polohy umístění stávajícího stavu 

inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace. Umístění sítí bude 

potvrzeno jednotlivými správci. Koordinační situace bude zakreslená v katastrální 

mapě v měřítku 1:500 situovaná na geodetickém podkladě (se zakreslením všech SO) 

vč. uvedení parcelních čísel. Projektant odpovídá za správnost geodetické 

dokumentace, 

 katastrální podklady, výpisy z LV na pozemcích s omezením vlastnických práv, 

 staničení stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru 

staničení, 

 uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k 

nemovitostem, 

 podrobný geotechnický průzkum (TP 76, tj. včetně geologického průzkumu) 

nezbytný pro případné rozšíření silnice, 

 záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a 

dočasných záborů a soupis identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených 

stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu vlastnických práv), 

 hydrometeorologické údaje, hydrotechnický výpočet pro odvodnění silnice, 

 podrobné statické výpočty, výkaz materiálů,  

 bilance odpadů a nakládání s odpady, 

 bilance zemních prací, 

 výkresy armatur pro mostní objekty, 

 členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 146/2008 

Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky 

inženýrských sítí, úprava vodního toku apod.) dle druhu povolovacího řízení a 

stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu 

zpracování PD odsouhlaseno zadavatelem, 

 pracovní příčné řezy silnice po 20 m, 

 návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené 

trvalé DZ,  

 návrh dočasného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie 

ČR, příslušného správního silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje, 

 podrobné vytyčení stavby,  

 zásady organizace výstavby, 

 uvedení všech souvisejících právních předpisů, norem, TP a TKP, které je nutné při 

realizaci dodržovat, 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 4 

 podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur (slepý rozpočet) a 2x 

kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací), zpracováno výhradně v ÚRS (ve formátu 

.xls) v souladu s Vyhl. č. 230/2012 Sb. 1x písemně potvrzeno zpracovatelem. 

8. Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn 

objednatelovým převzetím řádně zhotovených dílčích částí díla bez vad a nedodělků. 

Rozsah dílčích částí závazku ze SoD je dohodnut takto: 

a) zpracování a předání 1 paré DSP, 

b) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, 5 paré PD (DSP/PDPS/RDS) 

dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. 

oceněného výkazu výměr. 

O převzetí jednotlivých dílčích částí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který 

písemně potvrdí zhotovitel i objednatel. 
 

 

2. Příkazní smlouva 
 

1. Příkazník pro příkazce  

- obstará všechny doklady vyžadované stavebním zákonem č.183/2006 Sb. k podání 

žádosti o vydání stavebního povolení na shora uvedenou stavbu silnice, zejména 

veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní 

samosprávy a třetích osob nutná pro vydání předmětného stavebního povolení, 

s výjimkou smluv o právu provést změnu stavby uzavřených mezi příkazcem a 

vlastníky nemovitostí dotčených stavbou, 

- podá u speciálního stavebního úřadu kvalifikovanou žádost o vydání příslušných 

stavebních povolení vč. potřebných dokladů, 

- podá u odboru životního prostředí případnou kvalifikovanou žádost o vydání 

příslušného vodoprávního povolení vč. potřebných dokladů, 

- uhradí veškeré související správní poplatky. 

2. Závazek z příkazní smlouvy je splněn příkazcovým převzetím veškerých pravomocných 

stavebních povolení na stavbu „SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - 

VLACHOVICE.” 
 

 

3. Smlouva o výkonu autorského dozoru 

 

Předmětem plnění této smlouvy je výkon autorského dozoru na stavbě „SILNICE II/494: 

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE” v rozsahu: 

- Účast na předání staveniště zhotoviteli na základě písemného vyzvání objednatele. 

- Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost na základě 

písemného vyzvání objednatele v jím navrženém rozsahu. 

- Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky dané stavebním povolením 

s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby.  

- Posuzování návrhu zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení 

lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů. 

- Písemné vyjádření k požadavkům na větší množství materiálů a výkonům prací nad 

rámec zakázky oproti schválené dokumentaci. 
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- Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby. 

- Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDS. 

- Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby.  

- Účast na odevzdání a převzetí části stavby na základě písemného vyzvání objednatele, 

účast na odevzdání a převzetí hotového díla. 

Písemné vyzvání k účasti na jednotlivých úkonech bude objednatelem zasláno e-mailovou 

poštou. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli svoji účast do 2 pracovních dní e-

mailovou poštou ode dne prokazatelného doručení elektronické zprávy. 

 

MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU 

1. Místo plnění: „SILNICE II/494: VALAŠSKÉ KLOBOUKY - VLACHOVICE.” 

2. K zahájení plnění služeb bude zhotovitel vyzván objednatelem elektronickou formou 

nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této smlouvě.  

3. Poskytovatel se zavazuje provádět služby v době realizace předmětné stavby, pokud 

nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby 

informován objednatelem e-mailem min. 30 dnů před jejím zahájením. Předpokládaná 

doba plnění závazku je 1. 4. 2018 - 31. 10. 2019.  

4. Závazek z této smlouvy bude plněn v dílčích částech v rozsahu skutečně provedených 

činností za uplynulé 3 měsíce (viz čl. V).  
 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění závazků 
 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

a) zpracování PD a předání 1 paré DSP      30.10.2016 

b) předání 2 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a  

předání 5 paré DSP/PDPS/RDS vč. oceněného soupisu prací  15.06.2017 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí 

s doložkami o nabytí právní moci       15.06.2017 

3. Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru: 

Závazek bude plněn v dílčích částech vždy v tříměsíčních intervalech v rozsahu skutečně 

provedených činností.  

4. Místo předání a převzetí:  Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková 

organizace 
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Článek V. 

Cena 
 

1. Cena za splnění závazků podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

ve výši: 

a)   Cena díla za DSP/PDPS/RDS bez DPH celkem    1 635 550,-- Kč 

DPH 21 %           343 466,-- Kč 

Cena celkem DSP/PDPS/RDS vč. DPH    1 979 016,-- Kč 

(slovy jedenmiliondevětsetsedmdesátdevěttisícšestnáct korun českých) 

 

b)   Cena příkazní smlouvy za SP s NPM bez DPH celkem        83 000,-- Kč 

DPH 21 %             17 430,-- Kč 

Cena celkem za SP vč. DPH         100 430,-- Kč 

(slovy stotisícčtyřistatřicet korun českých) 

 

Úhrada správních poplatků není součástí nabídkové ceny a bude provedena na základě 

skutečně vynaložených nákladů. Podkladem pro samostatnou položku fakturace budou 

kopie souvisejících dokladů. 

 

c)   Cena ze smlouvy o výkonu autorského dozoru 

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy 

odměnu v následující výši: 

 

Prováděné úkony 

 

Maximální počet 

hodin 

Cena/hod Celková nabídková 

cena bez DPH 

Účast na stavbě 224 620,- 138 880,- 

Inženýrská činnost  

(projekční práce aj.) 
56 620,-   34 720,- 

Nabídková cena celkem bez DPH  620,- 173 600,- 

DPH 21%  130,2,- 36 456,- 

Celková nabídková cena včetně 

DPH 

 
750,2,- 210 056,- 

  

Celková nabídková cena je maximální. Fakturovány budou úkony poskytovatele 

v rozsahu prokazatelného skutečného plnění. 

Hodinová sazba za čas strávený na stavbě je včetně nákladů za dopravu a čas strávený 

dopravou na stavbu. 

 

2. DPH v zákonem stanovené výši bude zaplacena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty v platném znění. 

3. Cena díla, příkazní smlouvy a smlouvy o autorském dozoru obsahuje veškeré náklady 

zhotovitele - příkazníka nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, činností 

z příkazní smlouvy a výkonu autorského dozoru bez vad a nedodělků. 
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Článek VI. 

Zaplacení ceny 
 

1. Objednatel – příkazce neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli – 

příkazníkovi po řádném splnění jednotlivých závazků ve stanoveném rozsahu a termínu. 

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové 

účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

a) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, 

písm. a)) je zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % z ceny díla (čl. V., bod 1, písm. a)), 

b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, 

písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí zbývajících 50 % 

ceny díla (čl. V., bod 1, písm. a)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve 

stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2) je příkazník oprávněn fakturovat 100 % 

ceny za činnosti vyplývající z příkazní smlouvy (čl. V., bod 1, písm. b)) a skutečnou 

výši správních poplatků. 

3. Podkladem pro vystavení daňového dokladu jsou protokoly o předání a převzetí dílčích 

částí díla, protokol o předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy a kopie 

dokladů za správní poplatky. 

4. Zhotovitel - příkazník vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden 

název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele – příkazce a dále 

název fakturovaného závazku vč. fakturované částky, která nepřekročí smluvní ceny 

závazků. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný předávací protokol 

podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

5. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se zdanitelné plnění považuje 

za uskutečněné dnem předání a převzetí dílčí části díla ve sjednaném rozsahu a 

sjednaných lhůtách a dnem předání a převzetí závazku vyplývajícího z příkazní smlouvy. 

6. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu objednateli - příkazci. Fakturovaná částka bude objednatelem 

poukázána na účet zhotovitele – příkazníka uvedený ve smlouvě. 

7. Pohledávky zhotovitele – příkazníka vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí 

písemné dohody s objednatelem - příkazcem postoupit platně jinému právnímu subjektu 

ani je zatížit právy třetích osob.  

8. Plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru pro fakturaci a pro daňové účely 

(zdanitelné plnění) je stanoveno takto: 

Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení dílčí části ceny po 

splnění dílčího závazku při výkonu autorského dozoru dle smluvních ujednání. 

Fakturace je dohodnuta takto: 

a) Zhotovitel je povinen dodržovat smluvní podmínky a je oprávněn fakturovat pouze 

skutečně provedené úkony. Dílčí fakturace bude probíhat v pravidelných tříměsíčních 

intervalech na základě soupisu provedených úkonů písemně odsouhlaseného 

technickým dozorem objednatele. Předání a převzetí dílčí části díla bude provedeno 

v rozsahu skutečně vykonaných činností vždy k poslednímu dni dílčího fakturačního 

období.  

b) Zhotovitel vystaví po splnění dílčí části závazku daňový doklad (fakturu), kde bude 

uveden název stavby v plném znění dle smlouvy a číslo smlouvy objednatele, 

prováděné úkony, počet odpracovaných hodin, cena za hodinu, k fakturaci celkem, vše 
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dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Přílohou 

faktury a její nedílnou součástí bude zjišťovací protokol o provedených úkonech.   

c) Daňový doklad za dílčí plnění, bude objednateli prokazatelně doručen na adresu sídla 

objednatele nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení dílčího fakturačního 

období, v němž byly provedeny smluvně sjednané úkony.  

d) Podkladem pro zpracování zjišťovacího protokolu bude soupis provedených úkonů 

podepsaný příslušnými pracovníky obou smluvních stran. Soupis provedených úkonů 

s vyčíslením ceny předloží zhotovitel objednateli vždy nejpozději druhý pracovní den 

následujícího měsíce po termínu zdanitelného plnění fakturovaných úkonů 

k odsouhlasení. 

e) Splatnost faktur činí 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového 

dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet 

zhotovitele uvedený ve smlouvě. 
 

 

Článek VII. 

Provádění závazků 
 

1. Veškeré náležitosti potřebné k provedení obou závazků zajišťuje zhotovitel - příkazník na 

svůj náklad a nebezpečí. 

2. Zhotovitel - příkazník zodpovídá za to, že předmět jednotlivé smlouvy bude zhotoven dle 

výše popsaných podmínek jednotlivé smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti 

sjednané smlouvou a souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení 

závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zákonem:  

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, 

- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, vč. prováděcí 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., 

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) v platném 

znění, 

- zákon č. 360/1992 Sb., autorizační zákon v platném znění, 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 

- zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterým se stanoví 

podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění,  

- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, 

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a příslušných ČSN, 

- Vyhláška č. 146/0008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, 

- Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr,   

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválená MD-OI, č. j. 

101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 01. 2007 s účinností od 1. února 2007.  

3. V případě, že v průběhu plnění předmětu smlouvy nabude platnosti a účinnosti novela 

některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný 

právní předpis vztahující se k předmětu plnění smlouvy, je zhotovitel – příkazník povinen 

při realizaci smlouvy řídit se těmito novými právními předpisy. 

4. Projektová dokumentace bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro stavební 

řízení, jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele díla a pro realizaci díla. 
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5. Zhotovitel zajistí minimálně 2x DSP s objednatelem za účasti dotčených orgánů, 

organizací a ostatních účastníků a min. 1x projednání RDS s objednatelem. 

6. Minimálně 10 dní před odevzdáním dílčí části závazku ze SoD předloží zhotovitel 

objednateli 1 paré projektové dokumentace k jejímu písemnému odsouhlasení. 

7. Potřebný počet výtisků pro zajištění činnosti z příkazní smlouvy zhotovitel zajistí na 

vlastní náklady.  

8. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech: 

- 1x DSP + 2x DSP potvrzené SÚ, 

- 5x DSP/PDPS/RDS v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě (ve formátech .dgn 

a .pdf), 

- kopie dokladové části v každém jednotlivém paré, 

- veškerá stavební povolení s vyznačením doložky nabytí právní moci ve 2 originálních 

vyhotoveních, 

- oceněný podrobný soupis prací s výkazem výměr a výpočtem kubatur zpracovaný 

výhradně v ÚRS 1 x v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x v digitální 

podobě samostatně ve formátu .xls. 

9. Veškerá dokladová část bude objednateli předána v jednom originálním vyhotovení. 
 

 

Článek VIII. 

Zajištění závazku, smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 
 

1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí části závazku v termínu 

uvedeném v čl. IV., odst. 1 smlouvy o dílo, zaplatí zhotovitel objednateli za každý den 

prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dílčí části ceny ze smlouvy o dílo odpovídající 

dílčí ceně sjednané za nesplněné dílčí plnění. 

2. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka splnit závazek v termínu uvedeném v čl. IV., 

odst. 2 příkazní smlouvy, zaplatí příkazník příkazci za každý den prodlení smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ceny z příkazní smlouvy. 

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že nesplněním jednotlivé smluvní povinnosti 

zhotovitele uvedené v čl. IV., odst. 1 smlouvy je smlouva zhotovitelem porušena 

podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz § 2002, 

zákon č. 89/2012 Sb.). 

4. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že nesplněním smluvní povinnosti příkazníka 

uvedené v čl. IV., odst. 2 smlouvy je smlouva příkazníkem porušena podstatným 

způsobem a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz § 2002, zákon č. 

89/2012 Sb.). 

5. V případě, že objednatelem – příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je 

zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 

0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. 

6. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla 

v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

7. Za porušení jednotlivé smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. III., bod 3, 

první odst. smlouvy o výkonu autorského dozoru při předmětné stavbě zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 
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8. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele specifikované v čl. III., bod 3, první odst. 

smlouvy o výkonu autorského dozoru při předmětné stavbě je smlouva zhotovitelem 

porušena podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz 

§ 2002, zákon č. 89/2012 Sb.). 
 

 

Článek IX. 

Záruka 
 

1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci záruku v délce 5 let od 

předání hotového díla zadavateli.  

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně 

zhotovenou dokumentaci bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě 

závazku (projektové dokumentace) do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

4. V případě, že projektová dokumentace nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami 

uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost 

zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb. 

 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

2. Smlouvu o dílo i příkazní smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými 

dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

3. Smlouva o dílo a příkazní smlouva je platná a účinná dnem podepsání oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. 

4. Smlouva o výkonu dozoru nabývá platnosti dnem jejího podpisu – účinnosti nabývá dnem 

zahájení realizace předmětné stavby. O zahájení realizace stavby bude objednatel písemně 

nebo elektronickou formou informovat zhotovitele. 

5. Ke splnění závazku z příkazní smlouvy udělí (příp. zajistí) příkazce příkazníkovi 

písemnou plnou moc. 

6. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka. 
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7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že obsahu obou smluv porozuměly. 

 

 

Ve Zlíně dne 20. 4. 2016                              

 

 

 

 

...................................................                             ………………………………….   

Ing. Bronislav Malý                                                Ing. Pavel Balcar   

ředitel                                                                      jednatel společnosti 

 


