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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Integrovaný regionální operační program

Příkazní smlouva

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

(dále jen „Smlouva") uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1.

Sídlo:

Město Moravský Krumlov

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Statutární zástupce:

IČ:

DIČ:

Tel.:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „Zadavatel nebo Příkazce")

2. Eurovision, a. s.

Sídlo:

Statutární zástupce:

e-mail:

Mgr. Tomáš Třetina, starosta

00293199

CZ00293199

515 300 710

sb4bcpy

Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

Mgr. David Šeich, člen představenstva

telefon:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení, č.ú.:

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:

(dle jen „Uchazeč" nebo „Příkazník")

27691845

CZ27691845



II. Preambule

1. Touto smlouvou se Příkazník zavazuje, že za níže uvedených podmínek a v níže uvedeném
rozsahu pro Příkazce jakožto objednatele stavby vykoná za úplatu níže uvedené činnosti a
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi dohodnutou odměnu.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce zámku
Moravský Krumlov - Výkon TDI a BOZP". Obsahem závazku jsou tak i práva a povinnosti
vyplývající ze zadávacích podmínek tohoto výběrového řízení. Všechna tato práva a
povinnosti jsou již zohledněna v odměně Příkazníka.

III. Předmět Smlouvy

1. Příkazník vykoná jménem a na účet Příkazce činnosti technického dozoru investora (dále jen
„TDI"), koordinátora BOZP (dále jen „BOZP") v rámci realizace stavby s názvem
,,Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov".

2. TDI odpovídá zejména za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za
dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných
technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění
stavby. TDI dále sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a
provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků,
materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku; působí k odstranění závad při provádění
stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je
neprodleně stavebnímu úřadu. Dále vykonává činnosti v následujícím rozsahu:

a) Předání staveniště zhotoviteli, vč. vypracování vlastního protokolu o předání a
převzetí staveniště

bJ Případná kontrola nabídek podaných do výběrového řízení na dodavatele staveb
a poskytnutí plné součinností zadavateli s těmito výběrovými řízeními (např.
účast v hodnotící komisi apod.)

cJ Průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací dle smlouvy o
dílo mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby v průběhu realizace stavby

dJ V součinnosti s autorským dozorem projektanta sledování v průběhu celé
výstavby, zda je realizace díla prováděna podle odsouhlasené a potvrzené
projektové dokumentace, v souladu se stavebním povolením a vyjádřením
orgánů státní správy, obecně závaznými předpisy v průběhu realizace výstavby
(zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a
prováděcími předpisy) a požadavků budoucího uživatele

eJ Organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, jejich vedení a pořizování
zápisů (minimálně lx za 2 týdny)

fJ Evidence a doplňování realizační projektové dokumentace, sledování a evidence
investorem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finančního ocenění,
kontrola jejich realizace

gJ Sledování stavu ceny díla vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným
vícenákladům a méněnákladům

hJ Kontrola cenových kalkulací na odsouhlasené vícepráce a méněpráce vzhledem
k ujednáním smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro investora k těmto
kalkulacím

i) Evidence dokumentace dokončených částí díla a její věcná kontrola
jJ Kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti faktur (oceňovacích podkladů)

zhotovitele, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě, potvrzení
zjišťovacích protokolů a soupisů provedených prací (v případě jakéhokoliv
nesouladu vrácení zhotoviteli k opravení a přepracování)



k) Předání odsouhlasených fa ktur (platebních dokladů) k li k vidaci příkazci
I) Evidence fa ktur, kontro la stavu pro stavěnosti
m) Kontro la čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu

prací s vazbou na skutečně pro váděné práce na stavbě
n) Průběžná kontro la a sledování jakosti všech částí stavby a pro váděných prací vč.

kontro la atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě
o) Přejímání díl čích dokončených prací a jejich odsouhlasení po stránce číselné a

věcn é v souladu s v ýkazem v ýměr
p) Kontro la dodávek , které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, povolování jejich zakrytí a následného pokračování ve v ýstavbě.
Písemné převzetí zápisem do stavebního deníku k vali tativního pro vedení těch
částí stavby, které budou dalším postupem stavby zakryty, nebo se stanou
nepřístupnými

q) Zabezpečení expertních posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních
znalc ů na v ybrané dodávk y, u nichž došlo ke sporu o k vali tě nebo u nichž si to
mandant v yžádá

r) Průběžné sledování vedení stavebního deníku, pro vádění zápisů připomínek,
stanovisek, požadavků a přejí mek stavebních prací

s) Sledování celkové k vali ty pro váděných prací
t) Sledování, zda zhotovitel pro vádí předepsané zkoušk y, účast na těchto

zkouškách, kontro la dokladů o pro vedení těchto zkoušek
u) Spolupráce se zhotovitelem při pro vádění opatření na odvrácení škod při

ohro žení stavby živelnými pohro mami a haváriemi
v) Kontro la čistoty a pořádku na staveništi a přilehlých plochách
w) Kontro la pro vádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě
x) Kontro la, zda zhotovitele pro vádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na

staveništi, sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich
zabudováním

y) Kontro la postupu prací podle časového plánu stavby, návrhy na řešení vzniklých
časov ých pro dlev, příprava podkladů pro uplatnění majetkov ých sankcí

z) Vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a pro tokolárn í potvrzování jejich
odstranění

aa) Organizační zajištění zaškolení obsluh uživatele
bb) Předání a převzetí dokončených dodávek za účasti příkazce, jejich uvedení do

pro vozu a předání uživateli
cc) Zastavení prací v případě, že zhotovitel pro vádí díl o tak, že by mohlo dojít ke

škodě
dd) Kontro la dokladů předkládaných k předání a převzetí díl a a ke kolaudaci
ee) V případě zjištěných kolaudačních vad kontro la zabezpečení jejich odstranění ze

strany zhotovitele
ff) Kontro la konečné faktury zhotovitele
gg) Kontro la v ykli zení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve

smluvně dohodnutém termínu
hh) Uvedení stavby do užívání
ii) Předání příkazci k archivaci veškeré doklady a dokumentace o stavbě pořízených

v průběhu pro vádění díl a.

3. Činnost BOZP zahrn uje zejména:

a) Předání staveniště zhotoviteli , vč. v ypracování vlastního pro tokolu o předání a
převzetí staveniště Vypracu je plán BOZP

b) Zpracu je přehled rizik , která se mohou při reali zaci stavby v ysk ytnout, se
zřetelem na práce a činnosti v ystavující fyzickou osobu zv ýšenému ohro žení
života nebo poškození zdraví s ohledem na charakter stavby a její realizaci



c) Zpracu je a předá pro jektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě
jiné odpovědné osobě veškeré další info rmace o bezpečnostních a zdravotních
rizicí ch, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti

d) Dává podněty a doporu čuje technická řešení nebo organizační opatření, k terá
jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohro žující ho pracovního
pro středí a podmínek v ýkonu práce vhodná pro plánování jednotli v ých prací

e) Posk ytuje odborn é konzultace a doporu čení týkající se požadavků na zajištění
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délk y času potřebného pro
pro vedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifi cká opatření,
praco vní nebo technologické postupy a pro cesy a potřebnou organizaci prací v
průběhu realizace

f) Zabezpečuje, aby plán přiměřeně povaze a ro zsahu stavby a místním a pro vozním
podmínkám staveniště obsahoval údaje, info rmace a postupy zpracované v
podro bnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohro žující práce

g) Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při
udržovací ch prací ch

h) Ohlašuje zahájení stavebních prací inspektorátu práce, v ypracu je náležitosti
ohlášení

i) Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při při jímání
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu
stavby a na všeobecn é zásady prevence rizik a činnosti pro váděné na staveništi
současně popřípadě v těsné návaznosti, s cí lem chránit zdraví fy zick ých osob,
zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání

j) Dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby
k) Spolupracu je při stanovení času potřebného k bezpečnému pro vádění

jednotli v ých prací nebo činností
I) Info rmuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpeč nostních a zdravotních

rizicí ch, která vznikla na staveništi během postupu prací
m) Upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatk y v uplatňování požadavků na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na praco višti převzatém
zhotovitelem stavby a v yžaduje zjednání nápravy

n) Pro vádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcí ch včetně návrhu
nápravných opatření a termínu náprav a dohlí ží na jejich splnění

o) Sleduje a kontro luje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a pro jednává s nimi
přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje
plán BOZP dle skutečnosti

p) Sleduje pro vádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou
dodržovány požadavk y na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na
zjištěné nedostatk ya požaduje bez zbytečného odkladu zjednání náprav y

q) Kontro luje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště,
s cíl em zamezit vstup nepovolaným fyzick ým osobám

r) Dává podněty a na v yžádání zhotovitele doporu čuje technická řešení nebo
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení
pracovních nebo technologick ých postupů a plánování bezpečného pro vádění
prací , které se s ohledem na věcn é a časové vazby při realizaci stavby uskuteční
současně nebo na sebe budou bezpro středně navazovat, spolupracu je při
stanovení času potřebného k bezpečnému pro vádění jednotlivých prací nebo
činností

s) Zúčastní se kontro lní pro hlídk y stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním
úřa dem

t) Zúčastní se kontro lních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů

4. Podkladem pro stanovení ro zsahu shora požadovaných v ýkonů a činností jsou zejména
následující dokumenty:



a) pro jektová dokumentace pro pro vádění stavby (Zveřejněna v rámci zakázk y
Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov na pro fil u zadavatele),

b) podmínk yv ýběro vého řízení na v ýběr technického dozoru investora předmětné stavby.

IV. Povinnosti Příkazníka

1 . Příkazník je při v ýkonu činností v obsahu a ro zsahu v ýkonu dle článku III této smlouv y
povinen:

a) postupovat při zařizování záležitosti s odborn ou péčí podle pok ynů Příkazce a v
souladu s jeho zájmy, které zná nebo musí znát a s nimiž byl seznámen;

b) oznamovat Příkazci bezodkladně všechny okolnosti, které zjistil při v ýkonu
činností a jež mohou mít vli v na změnu pok ynů Příkazce; nedojde-li ke změně
pok ynů na základě sdělení Příkazce, postupuje Příkazník podle původních
pok ynů Příkazce a to tak, aby bylo možno činnosti dle této smlouv y v ykonat.

c) upozorn it Příkazce na nevhodnost jeho pokynů;
d) zaři zovat záležitost osobně, resp. sv ými spolupraco vníky, v ybavenými plnou

mocí k pro vádění výkonu technického dozoru investora na reali zaci díl a;
e) zařizovat záležitost v souladu s předanými podklady a s písemnými pok yny

Příkazce;
f) předkládat pravidelně podle požadavků Příkazce ve fo rmě zápisů z kontro lníc h

dnů písemné info rmace o postupu a o kontro le pro vádění prací , o všech
zjištěných podstatných skutečnostech nepro dleně info rmovat Příkazce;

g) zdržet se veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohro zit zájmy
Příkazce;

h) být vázán povinností mlčenli vosti o skutečnostech tvořící ch předmětem státního,
služebního, lékařského, obchodního, popř. jiného tajemství, pokus s nimi při
v ýkonu své č innosti a ro zsahu pověření přišel do sty ku;

i) postupovat při výkonu své činnosti v souladu s Pro fesním a etick ým řádem
ČKAIT;

j) je povinen s Příkazcem nepro dleně pro jednat případy, kdy se jeho povinnosti
jako autorizované osoby dostanou do ro zporu s obchodními zájmy Příkazce.

2. Zjistí-li Příkazník, že pok yny Příkazce jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto Příkazce
upozorn it. Bude-li v tomto případě Příkazce na v ýkonu činnosti dle sv ých pok ynů trvat, má
Příkazník povinnost:

a. ve v ýkonu č inností pokračovat dle původních pokynů Příkazce, přičemž
s ohledem na dru h nevhodnosti pok ynů Příkazce se v odpovídající m poměru
zpro šťuje odpovědnosti za úspěch v ykonaných činností a za vady v jím
poskytované službě Příkazníkovi,

b. v případě pokrač ování ve v ýkonu činností požadovat na Příkazci, aby své
setrvání na původních pok ynech potvrdil Příkazce i písemně.

3. Příkazník je povinen předat po v ykonání činností bez zbytečného odkladu Příkazci věci,
které za něho převzal při výkonu činností.

4. Jakékoli v pro blémy, které se netýkají změny ceny díl a, případně změny územního
ro zhodnutí, změny stavebního povolení, ani změny uživatelsk ých požadavků u rčených
v odsouhlasené a předané dokumentaci Příkazce, je však povinen učinit o tom zápis do
stavebního deníku a na nejbli žším kontro lním dnu o tom info rmovat Příkazce.

5. Závažné pro blémy, jejichž řešení by znamenalo zv ýšení ceny díl a, případně změnu
stavebního povolení, nebo změnu uživatelsk ých požadavků Příkazce, je Příkazník povinen
předem pro jednat s Příkazcem.

6. Příkazník se zavazuje, že bude plynule sledovat a kontro lovat průběh reali zace stavby.



7. Příkazník předloží složení praco vního týmu před zahájením stavby pověřenému praco vníku
Příkazce.

8. Po dobu v ýstavby musí praco vníci týmu Příkazníka pořizovat fo todokumentaci z průběhu
realizace stavby.

9. Příkazník se zavazuje řádně uchovávat originál smlouv y na předmět plnění veřejné zakázk y
včetně příl oh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály
dalších dokumentů související ch s reali zací veřejné zakázk yzpůsobem uvedeným v zákoně č.
563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR . Ve smlouvách
uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli příkazník zaváže touto povinností i
případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Příkazník je dále povinen uchovávat
účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázk y v elektro nické podobě.
Příkazník je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontro le, nařízením
Komise (ES) č. 1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit v ýkon
kontro ly všech dokladů vztahující ch se k reali zaci předmětu plnění veřejné zakázk y,
posk ytnout osobám oprávněným k v ýkonu kontro ly veškeré doklady související s reali zací
předmětu plnění veřejné zakázk y, umožnit průběžné ověřo vání skuteč ného stavu plnění
předmětu veřejné zakázk y v místě realizace a posk ytnout součinnost všem osobám
oprávněným k pro vádění kontro ly. Těmito oprávněnými osobami jsou Zadavatel a jím
pověřené osoby, územní finanč ní orgány, Ministerstvo místního ro zvoje, Ministerstvo
financí , Nejv yšší kontro lní úřa d, případně další orgány oprávněné k v ýkonu kontro ly.
Příkazník má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění
veřejné zakázk y plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři. To všechno do 31. 12.
2029, pokud česk ý právní řád (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů)
nestanovuje lhůtu delší.

10. Příkazník je povinen kontro lovat publi citu Integro vaného regionálního operačního
pro gramu, a to v ro zsahu dle aktuálních Obecn ých pravidel pro žadatele a příjemce !ROP
2014-2020.

11. Výkon TDI musí být pro váděn dle platné legislativ y a norem v době zadání..
12. Výkon koordinátora BOZP a inženýrsk ých činností musí být pro váděn dle platné legislativy a

norem v době zadání.

V. Plná moc

1. Příkazce v souladu s§ 2439 občanského zákoníku uděluje Příkazníkovi plnou moc ke všem
právním jednáním, které je Příkazník povinen pro vést podle této smlouvy, a Příkazník tuto
plnou moc při jímá.

2. Plná moc je nezbytná k plnění povinností Příkazníka v yplývající ch z této Smlouv y. Její
odvolání nemá vli v na další práva a povinnosti dle této smlouv y.

3. Odvolá-li Příkazce plnou moc, je Příkazník oprávněn odstoupit od smlouv y.

VI . Povinnosti Příkazce

1 . Příkazce je povinen předat Příkazníkovi věci a info rmace, jež jsou nutné k v ýkonu činností.

2. Příkazce je povinen upozorn it Příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související
s v ýkonem činností, na běh lhůt apod.



3. Příkazce je povinen posk ytovat Příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádný
v ýkon činností, která jsou předmětem této smlouv y.

4. Příkazce se zavazuje, že se zúčastní jednání, které svolá Příkazník v případě, bude-li ze
strany Příkazce třeba odsouhlasit další postup prací ve smyslu této smlouv y. Toto při chází
v úvahu zejména, dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek některo u ze skutečností,
zmíněných v čl. IV odst. 4 a S této smlouv y. Příkazník je v takovém případě povinen oznámit
Příkazci místo a termín jednání nejméně 2 dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany
jinak .

VII . Úplata příkazníka a způsob její úhrady

1. Za v ykonání činností dle této smlouv y se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi úplatu,
oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny Příkazníka, která činí za v ýkony a
činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a inženýrsk ých činností v rámci
reali zace a po dokončení staveb s názvem „Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov.:

Cena bez DPH

Výše DPH

Cena včetně DPH

1 739 232,- Kč

365 239,- Kč

2 104 471,- Kč

(dále též „Cena za pro vedení díl a" nebo „Cena díl a")

2. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného
plnění.

3. Sjednaná úplata je stanovena jako nejv ýše přípustná a zahrn uje veškeré náklady Příkazníka
v ynaložené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouv y. Lze ji překro čit pouze na
základě změny zákonné sazby DPH.

4. Příkazce se zavazuje odměnu dle tohoto článku smlouv y hradit Příkazníkovi postupně, a to
v pravidelných měsíčních splátkách poměrných dle celkové ceny až do v ýše 90% celkové
ceny za v ýkon činností, vždy na základě faktury - daňového dokladu v ystaveného
Příkazníkem. Splatnost této faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doru čení Příkazci. Zbývající část ceny bude Příkazníkovi uhrazena po ukončení všech
činností v yplývající ch ze smlouv y, přičemž platí totožné platební podmínk y.

5. Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového
dokladu dle platných právních předpisů s uvedením čísla této smlouv y.

VI I I. Platnost, účinnost, trvání a ukončení smlouv y

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu
reali zace stavby, včetně doby předání díl a a odstranění všech případných vad a nedodělků
zapsaných v předávací m pro tokolu díl a s názvem „Rekonstrukce zámku Moravský
Krumlov.,

2. Doba v ýkonu činností dle této smlouv y přiměřeně odpovídá době v ýstavby předmětné
stavby, jejíž zahájení se předpokládá v k větnu 2019, termín reali zace zakázk y s názvem
„Rekonstru kce zámku Moravsk ý Kru mlov" je do 24 měsíců od doru čení písemné v ýzv y k
převzetí staveniště a zahájení stavebních prací.



3. V průběhu reali zace díl a může docházet k přeru šení činnosti. Po tuto dobu bude omezeno
nebo úplně pozastaveno i pro vádění činností Příkazníkem s tím, že Příkazci vzniká náro k na
posun termínu zajištění záležitosti úměrn ě délc e přeru šení činnosti.

4. Při podstatném poru šení povinností v yplýv ající ch z této smlouv y, jednou smluvní stranou,
je dru há smluvní strana oprávněna tuto smlouvu ukončit písemnou v ýpovědí, a to s 15denní
v ýpovědní dobou počínající běžet dnem následující m po dni doru čení písemné v ýpovědi.
Příkazník je před uplynutím této lhůty povinen upozorn it Příkazce na opatření, která je
nutno učinit v souvislosti s činností v ykonávanou pro Příkazce dle této smlouv y, zejména na
taková opatření, která mají zabránit vzniku škody.

5. Tato smlouva může být ro vněž bez jak ýchkoli v sankcí ukončena v případě, že v ýdaje na
plnění dle této smlouv y nebo v ýdaje na plnění dotčené stavby budou poskytovatelem dotace
pro hlášeny za nezpůsobilé k podpoře, případně nebude vůbec dotace posk ytnuta.

6. Do 15 dnů po ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou, je Příkazník povinen
předat Příkazci veškeré doklady, které od něho obdržel nebo získal od třetích osob
v souvislosti s v ýkonem činností pro Příkazce.

IX. Odpovědnost za škody

1. Příkazník je plně odpovědný za škody, které Příkazci vznikly v důsledku poru šení
povinností v yplýv ající ch pro Příkazníka z této smlouv y, stejně jako za škody způsobené
osobami pověřenými v ýkonem činností dle této smlouv y. Za škody, které by mohly
vzniknout Příkazci v souvislosti s touto smlouvou, je Příkazník odpovědný po dobu 2 let od
data skončení činnosti dle této smlouv y.

X. Smluvní pokuty, náhrady škod

1. Smluvní pokuta za podstatné poru šení povinností v yplývající ch pro Příkazníka z této
smlouv y se stanovuje ve v ýši 0,05 % z celkové odměny podle čl. VII. této smlouv y.

2. V případě pro dlení Příkazce s úhradou řádně fakturo vané části odměny za činnost
Příkazníka podle této smlouv y se sjednává smluvní pokuta ve v ýši 0,05 % z dlužné částk yza
každý den pro dlení.

3. Úhradou smluvní pokuty není dotčen náro k na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní
straně.

4. Smluvní pokuty nebo náhrada škody jsou hrazeny na základě písemného v yúčtování
oprávněné smluvní strany doru čené povinné smluvní straně se splatností do 30 dnů ode
dne doru čení povinné smluvní straně.

XI . Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit resp. převést práva a povinnosti z této smlouv y
na třetí osobu bez písemného souhlasu dru hé smluvní strany.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatk y v písemné
formě podepsanými oběma smluvními stranami.



3. Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě

smlouvy mezi smluvními stranami budou vyhotoveny v jazyce českém. Všechna oznámení,

žádosti a jiná spojení, jejichž provedení se ve smyslu této smlouvy očekává, musí být druhé

smluvní straně doručena písemně v listinné formě osobně nebo doporučeně na adresy

uvedené v této smlouvě. Písemnou zprávu je možné doručit i emailem s osvědčením o

doručení druhé straně. Jakákoliv písemnost odeslaná ve smyslu ustanovení tohoto odstavce

se považuje v pochybnostech za doručenou třetí den po řádném převzetí písemnosti poštou

podle tohoto odstavce či oproti potvrzení osobního doručení a pokud je potvrzena

odesláním doporučeného dopisu ve lhůtě výše uvedené. Každá smluvní strana je povinna

písemně oznámit druhé straně změnu své doručovací adresy, alespoň deset (10) dní

předem ve smyslu ustanovení tohoto odstavce.

4. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této

smlouvy jsou smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat cestou

jednání a na základě dohody. V případě, že se smluvním stranám ani po vynaložení

potřebného úsilí nepodaří vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut věcně a místně

příslušným soudem.

5. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a
to v jazyce českém. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis smlouvy.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Příkazcem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

8. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Nabídka Příkazníka v rámci výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce zámku
Moravský Krumlov - Výkon TDI a BOZP" archivovaná u Příkazce



MĚSTO MORAvsrt KRUMLOV

Schvalovací doložka

Příkazní smlouva na akci s názvem „Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov - Výkon TDI
a BOZP", se subjektem Eurovision, a. s., Purkyňova 468/125, 612 00 Brno, IČ 27691845.

Tato smlouva byla projednána a schválena na 13. schůzi Rady města konané dne 9.7.2019
nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov.


