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Číslo smlouvy objednatele: D/1784/2019/ŘDP 

Číslo smlouvy zhotovitele: 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 „Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – 

dodávka a montáž IT techniky“ 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)  
 

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA 
 

1.1. Objednatel: Zlínský kraj 
Sídlo: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90 
Statutární orgán: Jiří Čunek - hejtman 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních: XXXXX 
b) ve věcech technických: XXXXX 
 XXXXX  
  
IČO: 70891320 
DIČ: CZ70891320 
Bankovní ústav: XXXXX 
Číslo účtu: XXXXX 
Tel. / Fax: XXXXX  
E-mail: XXXXX 
(dále jen „objednatel“)    
   
 
 
1.2. Zhotovitel:  NWT a.s.  
Sídlo:  nám. Míru 1217, 768 24 Hulín, Česká republika 
Statutární orgán:  XXXXX 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6207  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních:  XXXXX 
    
b) ve věcech technických:  XXXXX 
   
IČO:  63469511 
DIČ:  CZ63469511 
Bankovní ústav:  XXXXX 
Číslo účtu:  XXXXX 
Tel. / Fax:  XXXXX 
E-mail:  XXXXX  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
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omezovaly plnění jeho závazků. 
 
1.4. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 
 
1.5. Identifikační údaje akce 
 
Název akce:  Zdravotnická záchranná služba ZK – 

vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – 

dodávka a montáž IT techniky   

          

Místo dodávky:      Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, Příluky  

       

Stavební povolení/ohlášení:    č.j. MMZL 022953/2017 vydané Magistrátem 

města Zlín, Odborem stavebních a dopravních 

řízení dne 20.2.2017 

 

Investor (objednatel):               Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90                                

 

Projektová dokumentace:             Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací  

a výcvikové středisko Zlín, DPS zprac. 12/2017, 

zak. č. AA – X41 – 4  

 

Projektová dokumentace Interiéru:            Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací  

a výcvikové středisko Zlín, DPS zprac. 12/2017, 

zak. č. AA – X41 – 4 , oddíl Interiér 

 

  

Projektant interiéru (GP):    AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín 

    IČ: 25526073 

  

Technický dozor investora (dále jen „TDI“):  Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 

 

Uživatel:      Zdravotnická záchranná služba Zlínského 

       kraje, Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, Příluky, IČO: 

     62182137 

  

Generální dodavatel interiéru:     Kanona a.s. 

  

Vedoucí dodávky a montáže interiéru zhotovitele: XXXXX 

                                                            

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a  
zasílání daňových dokladů:       XXXXX 
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Osoby oprávněné za objednatele schvalovat  
zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb:   XXXXX 
     XXXXX       
 
      

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

„Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – 
dodávka a montáž IT techniky“   

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 
2.1.1 Dílem se rozumí kompletní dodávka a montáž IT techniky stavby Zdravotnické 

záchranné služby ZK – vzdělávacího a výcvikového střediska Zlín specifikovaná zejména: 
 
- Investiční záměr č. 1271/3/170/209/09/16 včetně jeho dodatků – v digitální formě. 
- Projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedení stavby, 

zpracovanou společností AREKOP s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, IČ: 25526073 v 12/2017, 
zakázkové číslo AA – X41 – 4, oddíl INTERIÉR. 

- Zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy o dílo (dále jen 
„zadávací podmínky“). 

- Touto smlouvou o dílo. 
 

Dodávkou IT techniky vč. montáže se rozumí vlastní dodávka IT techniky a úplné, funkční a bezvadné 
provedení montážních prací (souvisejících s dodávkou IT techniky). A to včetně dodávky potřebného 
materiálu, řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou, 
jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

2.2. Zhotovení díla zahrnuje: 

2.2.1. koordinaci s akcí „Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko 
Zlín – vybavení nábytkem/kamerový systém“. 

2.2.2. kompletační a koordinační činnost při realizaci díla (montáži IT techniky). 
2.2.3. uvedení všech ploch do stavu před předáním k dodávce a montáži IT techniky;  

2.2.4. doprava IT techniky a nakládka, vykládka a případné uskladnění IT techniky a kotevního 
materiálu pro uchycení IT techniky na místě provádění díla ve vhodném balení; 

2.2.5. odvoz obalů a odpadů z dodávky a montáže IT techniky v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu; 

2.2.6. provádění dodávky a montáže IT techniky souladu s předpisy a bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku; 

2.2.7. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy a jeho prováděcími předpisy; 

2.2.8. zajištění ochrany životního prostředí při provádění dodávky a montáže IT techniky dle 
platných předpisů; 
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2.2.9. předání záručních listů a návodů k obsluze k zařízením IT techniky v českém jazyce; 
2.2.10. úklid místa plnění (dodávky a montáže IT techniky) a jeho okolí před protokolárním 

předáním a převzetím IT techniky, 
2.2.11. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při předání a převzetí (dodávky a 

montáže IT techniky);  
2.2.12. spolupráce při (dodávce a montáže IT techniky) s technickým dozorem investora a 

neprodlené podání jakýchkoliv informací související s ochranou a bezpečností při práci 
zástupcům objednatele; 

2.2.13. mít po celou dobu realizace díla do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně-montážní 
pojištění rizik. 

 

2.3. Dílo bude realizováno v rámci projektu „Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a 
výcvikové středisko Zlín“, reg. č. CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035//0004411 (dále jen  „projekt“), který 
Objednatel realizuje v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na (dodávku a montáž IT techniky), které je 
předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se 
s ní jako odborně způsobilý seznámil.  

2.5. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích a v 
soupisu prací, dodávek a služeb vč. Položkového rozpočtu, bude platit položkový rozpočet na 
dodávku a montáž IT techniky. 

2.6. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a 
zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií 
musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně zbytečně vynaložených 
nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. 

2.7. Změny díla 

2.7.1. Každá změna rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, která předcházela a vztahovala 
se k uzavření této smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“), bude řešena dle této 
smlouvy. 

2.7.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.  

2.7.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 
2.7.3.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

2.7.3.2.  provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

2.7.3.3. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 
2.7.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu 

díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla 
respektuje limity stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

2.7.5. Případná změna termínu plnění je možná pouze v takovém rozsahu, kdy nedojde 
k porušení smyslu ust. § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
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zakázek, v platném znění, s tím, že v takovém případě půjde o vyhrazenou změnu a 
nebude naplněno ust. § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění 

2.7.6. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že dodávka IT techniky vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné 
k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace 
obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, a tyto jsou již provedeny, nebo je lze 
provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh změnového 
listu k projednání. 

2.7.7. Změnový list 
2.7.7.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba 

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen 
technickým dozorem investora a projektantem.  

2.7.7.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli 
dle odst. 9.2.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových 
listů díla odpovídá zhotovitel. Změnové listy musí splňovat podmínky a 
požadavky na zadávací dokumentaci prací dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek.  

2.7.7.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení 
dodatku ke smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po 
tomto odsouhlasení objednatelem. 

2.7.8. Nacenění méně a víceprací 
2.7.8.1. Ocenění méněprací a víceprací (prací, dodávek a služeb) bude 

provedeno s použitím položkových cen soupisu prací, dodávek a služeb (příloha 
č. 2 této smlouvy). V případě, že pro ocenění víceprací bude nutné použít nové 
položky, bude předložena podrobná cenová kalkulace. 

2.7.8.2. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat 
přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné 
přirážky. 

2.7.8.3. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. 

 
2.8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla učinit max. možné opatření proti zničení nebo 

poškození zařízení a vybavení uživatele, tj. Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje 
(dále také jen „ZZS ZK“). V případě, že zhotovitel tento závazek nedodrží, zavazuje se všechny 
poškozené konstrukce a prostory ZZS ZK uvést na své náklady do původního stavu 
nejpozději k datu ukončení prací na díle. Pro průkaznost možných budoucích požadavků na 
opravu poškozených konstrukcí zhotovitel provede na své náklady bezprostředně po předání 
staveniště kompletní fotodokumentaci stávajícího stavu vnitřních prostorů, před dodávkou a 
montáží vlastní IT techniky. 

2.9. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření k tomu, aby při provádění díla co nejméně 
omezoval ZZS ZK ve výkonu její činnosti. Zejména pak zhotovitel učiní opatření, aby provoz 
zdravotnického operačního střediska ZZS ZK nebyl narušován nadměrným hlukem a vibracemi 
majícími původ v provádění díla či v jiných činnostech zhotovitele nebo jeho poddodavatelů a 
smluvních partnerů. Zhotovitel je rovněž povinen dodržet jakákoli jiná související mimořádná 
opatření, která směřují k zajištění řádného provozu ZZS ZK.   

2.10. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla zachová plný a nerušený přístup a příjezd do 
všech prostor, které užívá ZZS ZK. Případné omezení přístupu či příjezdu je možné jen po 
předchozím odsouhlasení se zástupci  ZZS ZK, a to jen na nezbytně nutnou dobu. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje skladovat pracovní nástroje, zboží a materiál a parkovat automobily a 
pracovní nástroje jen na místech předem odsouhlasených zástupci ZZS ZK a objednatele. 

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku díla, která je předmětem této 
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smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace interiéru a zároveň prohlašuje, že se s ní jako 
odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis prvků interiéru, dodávek a 
služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této 
skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze 
v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté 
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo 
všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.13. Projektová dokumentace interiéru věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 
posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. 

2.14. Bez textu.  

2.15. Dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 
1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF, DOC., XLSX.)  

2.15.1. Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat: 
2.15.1.1. osvědčení (protokoly) o vyzkoušení díla IT techniky 
2.15.1.2. seznam dodávky IT techniky, která je součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
protokoly o zaškolení obsluhy, 

2.15.1.3. Technické listy a návody od dodaných zařízení 
2.15.1.4. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 

schopné předání. 
2.16. Změny díla 

2.16.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové dokumentaci interiéru a zadávací 
dokumentaci (která se týkala a předcházela uzavření této smlouvy) bude řešena dle této 
smlouvy. 

2.16.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Každou uvažovanou změnu díla smluvní strany projednají předem též se ZZS 
ZK v Radě Zlínského Kraje.  

2.16.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů: 

2.16.3.1. neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách (které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy) a 
změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce), 

2.16.3.2. provedení dodatečných prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách (které se týkaly a předcházely uzavření této smlouvy) a 
změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce), 

2.16.3.3. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla, 

2.16.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 
přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

2.16.5. Pokud objednatel uplatní své právo na změnu díla a zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci (která se týkala a 
předcházela uzavření této smlouvy) a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle 
čl. 2. (vícepráce), nebo že předmětná zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí 
s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží 
neprodleně návrh změnového listu k projednání. 

2.16.6. Změnový list 
2.16.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka či služba technicky a 

cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
investora a projektantem.  
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2.16.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 
6.1.6. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla 
odpovídá zhotovitel. 

2.16.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem. 

2.16.7. Ocenění víceprací a méněprací 
2.16.7.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen položkového rozpočtu (příloha č. 2 této smlouvy) nebo 
individuální kalkulace.  

2.16.7.2. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění. 

2.17. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.17.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek-dodávek prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
2.17.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, 

kteří budou zapojeni do realizace díla.  
 
 

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí místa plnění dodávky a montáže IT techniky (zahájení doby 

plnění díla - předpoklad v 08/2019). 

3.2. Termín dodání části plnění, a to předpřipravených výztuh pro kotvení a uchycení jednotlivých prvků 
dodávky a montáže IT techniky (viz vlastní PD interiéru), je stanoven lhůtou: a to do 10 dnů od 
učinění výzvy objednatele vůči zhotoviteli (předpoklad učinění výzvy 08/2019).   

3.3. Termín plnění a realizace předmětného díla jako celku je stanoven lhůtou do 30 kalendářních dnů od 
dne předání a převzetí místa plnění (viz odst. 3.4. této smlouvy). 

3.4. K převzetí místa plnění vyzve objednatel zhotovitele nejméně 5 kalendářních dnů předem, 
přičemž o dni předání a převzetí místa plnění bude sepsán protokol.  

3.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění, není k tomu ovšem 
povinen. 

3.6. Harmonogram dodávky díla:  
3.6.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí místa plnění) a 

končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení místa plnění, 
3.6.2. harmonogram bude rozepsán na jednotlivé místnosti s vyznačením termínů montáží a dodávky 

IT techniky s respektováním technických a provozních návazností, 
3.6.3. termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný; 
3.6.4. úpravy harmonogramu, vyjma změny termínu dokončení, nejsou důvodem k uzavření dodatku 

ke smlouvě; 
3.6.5. termín dokončení a předání díla dle odst. 3.3 tohoto článku a dle schváleného harmonogramu 

dodávky a montáže IT techniky je pro zhotovitele závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke 
smlouvě. 

3.6.6. Harmonogram předmětu plnění této smlouvy tvoří její přílohu č. 1 a je tedy její nedílnou 
součástí. 

3.7. Místem plnění je Peroutkovo nábřeží 434, Zlín, Příluky, vnitřní prostory Nástavby 3.NP. 
 

4. CENA DÍLA 
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4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla (dodávky a montáže IT techniky)                                                              
v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí 
řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

 
1 252 500,- Kč (bez DPH) 

 
 
 

263 025,- Kč DPH 21 % 
 

1 515 525,- Kč (včetně DPH) 
 

(slovy:  jeden milion pětset patnáct tisíc pětset dvacet pět korun českých) 
 

 

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě soupisu dodávek a prací, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají 
vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.  

4.3.1. Soupis prací, dodávek a služeb slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem 
fakturace, k případnému uplatnění smluvních pokut.  

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou cenami pevnými po celou dobu realizace 
díla. 

4.3.3. Soupis prací tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 

zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou 
odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.2. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem 

smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu 
díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni 
zdanitelného plnění, 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací 
dokumentaci která předcházela a vztahovala se k uzavření této smlouvy, 

c) v případě méněprací. 

4.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné práce, dodávky a služby. 

4.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb dle soupisu 
prací. 

  

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
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5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) 
na základě dílčích daňových dokladů (nejlépe měsíční fakturace). 

5.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle soupisu skutečně dodané IT TECHNIKY a 
skutečně provedených montážních prací, viz. příloha  

5.4. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

5.5. Každá faktura musí obsahovat text: „Výdaje plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci 
projektu Zdravotnická záchranná služba ZK – Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín, 
registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035//0004411“.  

5.6. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a protokoly: 

5.6.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb 
podepsaný TDI a protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla. Faktury 
budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDI. 

5.6.2. Zhotovitel předloží oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb a 
zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDI, a to nejpozději do 3 
kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci. 

5.6.3. Objednatel prostřednictvím TDI provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení.  

5.6.3.1. Pokud objednatel (TDI) nemá k předloženému soupisu provedených prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli neprodleně 
po provedení kontroly.  

5.6.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDI vrátí soupis prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich předložení 
s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

5.6.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol objednateli opět prostřednictvím TDI do 3 kalendářních dnů od jejich vrácení 
k přepracování.  

5.6.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství 
a druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v 
příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo 
k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16 této smlouvy. 

5.7. Objednatelem schválený soupis provedených prací, dodávek a služeb je součástí faktury. Bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. 

5.8. Fakturace: 

5.8.1. Odsouhlasená faktura vystavená v souladu se zákonem o DPH musí být předána 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato 
opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou 
vypořádány až v následné faktuře. 

5.8.2. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení do sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode 
dne odeslání.  
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5.8.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 5.8.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

5.8.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

5.8.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře. 

5.8.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam všech 
dosud vystavených faktur. 

5.9. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 2 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 98 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto: 

5.9.1. 2 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.10. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, prohlašuje, že: 
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
5.10.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

 
 

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít ke dni podpisu této smlouvy o dílo: 

6.1.1. investiční záměr č. 1271/3/170/209/09/16 včetně jeho dodatků – v digitální formě. 

6.1.2. projektovou dokumentaci pro provedení interiéru v rozsahu dokumentace pro provádění 2x 
tištěná forma, 1x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů *.dwg, *.dgn, *.doc, 
*.exe, zpracovanou společností AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, IČ: 
25526073 v 12/2017, zakázkové č. AA – X41 – 4, oddíl interiér. 
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6.1.3. projektovou dokumentaci pro provedení stavby – 1x tištěná forma, zpracovanou společností 
AREKOP, s.r.o., Ševcovská 2483, 760 01 Zlín, v 12/2016, zakázkové č. AA – X41 – 4 – 2,  

6.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí a 
stavebního řízení v digitální formě na CD, 

6.1.5. jméno TDI, 

6.1.6. vzor změnového listu. 

6.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a 
neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 

 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1. Místem plnění se rozumí prostor pro dodávku a montáž IT techniky vymezený projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. O předání a převzetí prostor pro dodávku IT techniky vyhotoví 
smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol.  

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit místo plnění a místo provádění tak, aby nedošlo k ohrožování, 
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí místa plnění, ke znečišťování komunikace, vod a 
k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích 
osob. Zhotovitel je povinen předem odsouhlasit zajištění místa plnění pro dodávku a montáž IT techniky 
též se zástupci ZZS ZK a zohlednit připomínky a požadavky na nepřetržitý provoz ZZS ZK. (Dodávka a 
montáž IT techniky do nástavby ZZS ZK bude probíhat za plného provozu ostatních částí v budově ZZS 
ZK). 

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady, jako součást díla, řádnou ochranu všech prostor 
místa plnění, kterého součástí jsou také: 

7.3.1. stávající konstrukce, které nebudou dotčeny, ochránit před poškozením, zničením a 
znečištěním. 

7.3.2. vlastní realizované práce a dodávky po celou dobu jejich provádění. 

7.3.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na místo plnění, 

7.4. Zhotovitel je povinen na své náklady, jako součást díla zajistit provozní, sociální a případně i 
výrobní zařízení místa plnění, včetně staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a 
odběr z  určených míst pokud budou pro dodávku a montáž IT techniky potřeba. Náklady na 
spotřebovaná média jsou součástí ceny za dílo dle čl. 4 této smlouvy.  

7.5. Zhotovitel se zavazuje dbát i pokynů objednatele (případně uživatele, tím je ZZS ZK, v místě plnění) 
udržovat na převzatém místě plnění /pracovišti/, pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a nebezpečí. Platí zásada, 
že při odchodu pracovníků zhotovitele z místa plnění, musí být denně místo plnění /každé 
pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí vyklizení a pořádek 
objednatel a náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem – 
fakturou za ceny určené objednatelem.  

7.6. Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak. 
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8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.3. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem TDI. 
Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele 
písemně upozornit. 

8.4. Objednatel je rovněž povinen zhotoviteli předat identifikační a kontaktní údaje dodavatele stavby. 

8.5. Zhotovitel je povinen ke dni předání prostor dotčených dodávkou IT techniky jmenovat osobu, která 
bude odborně řídit realizaci díla, viz odst. 1.5 této smlouvy -  osoba uvedená jako Vedoucí dodávky 
a montáže IT techniky na straně zhotovitele. 

8.6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací souvisejících s dodávkou a montáží 
IT techniky po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a 
materiálu, které dopravil na místo plnění, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

8.7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8.8. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám 
ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDI. 

8.9. Technický dozor investora je oprávněn vykonávat dozor nad plněním podmínek této smlouvy. Za 
tímto účelem má kdykoliv přístup na místo plnění. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele 
neprodleně písemně upozornit a stanovit lhůtu k jejich odstranění. 

8.10. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem a technickým 
dozorem investora. Objednatel seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického 
dozoru a s rozsahem jeho oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu dodávky a montáže IT 
techniky provést změnu osoby vykonávající technický dozor.  Na tuto skutečnost je povinen 
zhotovitele písemně upozornit. 

8.11. Zhotovitel je po dobu provádění díla povinen dodržovat v místě plnění zákaz kouření. 

8.12. Zhotovitel je povinen průběžně pořizovat fotodokumentaci postupu prací. V rámci dokončení díla 
předá objednateli fotodokumentaci v digitální formě.  

8.13. Výkresy a vzorky: 
8.13.2. výkresy: 

8.13.2.1. pokud bude realizace díla vyžadovat, nebo objednatel požadovat 
dokumentaci pro upřesnění některých jeho částí, zhotovitel bezodkladně 
zajistí zpracování této dokumentace (výrobní, sestavné, montážní, 
seřizovací, dodavatelské výkresy, soupisy částí, technické specifikace 
objednávek, apod.) a předá ji objednateli v digitální i tištěné podobě. 
 

8.14. K veškerému software, který je součástí dodávky (díla), zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje 
objednateli ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku také příslušné licence. Tyto licence jsou 
dodány (poskytnuty) jako územně a časově neomezené. Pokud se však jedná o dobu platnosti 
standardizovaných licencí, zhotovitel dodává (poskytuje) tyto licence tak, jak je na trhu nabízí jejich 
producent, nicméně pokud nesplňují podmínku dle předchozího souvětí, pak je zhotovitel povinen 
zajistit obnovu těchto licencí nebo návaznou dodávku dalších licencí tak, aby uvedená podmínka 
byla fakticky splněna; náklady na obnovu nebo znovupořízení licencí jsou již zahrnuty v celkové 
ceně dle odst. 4.2 této smlouvy, přičemž v případě potřeby je zhotovitel povinen cenu licencí 
vyčíslit. 
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V případě, že některá z licencí nezbytných pro řádnou funkčnost a provoz dodávky nebyla 
zhotovitelem uvedena v jeho nabídce v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, 
nebo není výslovně uvedena v této smlouvě (resp. v její přílohách), pak platí, že zhotovitel je 
povinen dodat objednateli bez jakýchkoliv finančních nároků všechny potřebné licence tak, aby 
množstevně, časově a územně zajistily legální a řádnou funkčnost a provoz dodávky (díla). 

8.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

8.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
majetkových nároků. 

8.17. Zhotovitel je povinen veškeré dodávky – konkrétní typ a barva – odsouhlasit s TDI a 
uživatelem. 

8.18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam poddodavatelů analogicky ve smyslu 
ustanovení § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tzn. jaká část plnění veřejné zakázky, resp. díla, bude zadána třetím 
osobám, o které osoby se jedná (IČ a další identifikační údaje analogicky ve smyslu § 28 odst. 1 
písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.). Tento seznam poddodavatelů předloží zhotovitel nejpozději 
před zahájením poddodavatelských činností, ve smyslu ust. § 105 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel je 
povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému neprodleně informovat. 
Jestliže tak neučiní a na předmětu díla se bude podílet jiný než uvedený poddodavatel nebo 
budou poddodavatelsky prováděny práce, dodávky či činnosti, u kterých si objednatel v zadávací 
dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.10 této 
smlouvy. 

8.19. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit 
objednateli předem s uvedením důvodu změny a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace 
tímto novým poddodavatelem. Změna takového poddodavatele v průběhu plnění této smlouvy je 
možná pouze na základě souhlasu objednatele. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou 
poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. Záležitosti uvedené výše v tomto odstavci je 
možno písemně projednat, oznámit a odsouhlasit, a to osobami oprávněnými jednat za smluvní 
strany ve věcech technických nebo smluvních. 

 

9. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 

9.1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují práva třetích osob. 

9.2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat: 

9.2.1. investiční záměr č. 1271/3/170/209/09/16  včetně jeho případných dodatků (v 

elektronické formě), 
9.2.2. projektovou dokumentaci interiéru dle odst. 1.5 této smlouvy v jednom vyhotovení 

v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo 
9.2.3. jméno TDI - personální zastoupení a oprávnění (v elektronické formě), 
9.2.4. vzor změnového listu (v elektronické formě). 
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10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli. Objednatel je povinen řádně a ve stanoveném termínu provedené dílo převzít. Toto 
právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele 
a zhotovitele. 

10.1 Přejímací řízení: 

10.1.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla 
a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla. 

10.1.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Zhotovitel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru investora. Zhotovitel může vyzvat k účasti 
na předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části dodávky. 

10.1.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci objednatele. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně 
soupisu vad a nedodělků nebránících užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není 
řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i 
dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným 
v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této 
smlouvě. 

10.1.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
10.1.4.1 osvědčení (protokoly), aj. 
10.1.4.2 seznam IT techniky a zařízení, které jsou součástí díla, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce. 
10.1.5 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 

předání. 
10.1.6 Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 

předání a převzetí díla zhotovitel. 
10.1.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 

předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 

 

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem díla a 
také objektu, ve které se montáž díla provádí. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do 
doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele. 

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

11.3. Zhotovitel předloží do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy objednateli kopii pojistné 
smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě u pojišťovny RENOMIA, a.s. s limitem pojistného plnění ve výši 
minimálně 500.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle 
předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního 
předání a převzetí objednatelem jako celku. 
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11.4. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy do 5 
dnů od nabytí účinnosti této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, 
nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena 
dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

 

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

12.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

12.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

12.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

12.4. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 
občanského zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužije.  

12.5. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provést v souladu s podmínkami a požadavky 
výrobce zařízení (vyžaduje-li to charakter dodaného zařízení) servisní prohlídku díla, při níž 
provede základní servisní úkony. Cena za servisní prohlídku bude hrazena z jiných zdrojů 
objednatele, a nebude tak financovaná z projektu v rámci IROP.  

12.6. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 5 let ode dne uplynutí posledního dne záruční doby 
zabezpečit pro uživatele za úplatu dle běžného ceníku zhotovitele pozáruční servis, zejména 
seřízení kotvení a uchycení IT techniky (utažení spojovacích prvků).  

12.7. Záruční doba na celé dílo se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla a činí min. 
36 měsíců. U dodávek spotřebního zboží bude poskytnuta záruční doba v souladu se zárukou 
poskytnutou výrobci a dodavateli, nejméně však 24 měsíců. 

12.8. V případě výskytu vady uvede objednatel v oznámení vady, zda požaduje vadu opravit nebo 
zda požaduje výměnu této vadné části díla (v případě, že oprava není možná). V případě 
opravy vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se oprava týkala, 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo (nebo jeho část) v důsledku zjištěné  vady 
používáno. Na opravu a na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, 
jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla.  

12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů 
užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav 
zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu 
zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, 
nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž 
zhotovitel neodpovídá. 

12.10. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo v této smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které 
brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

12.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 
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12.12. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
- veškeré provedené montážní práce,  
- veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady 
provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné 
k odstranění vad. 

12.13. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které 
připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou 
objednatelem schváleny. 

 

13. REKLAMACE 

13.1. Jestliže objednatel, zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit 
do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den 
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli (osobě, která reklamaci uplatnila) formou e-mailu, datovou 
zprávou nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo 
možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 
lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí (dle 
požadavku uvedeného v reklamaci) zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli 
vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu 
odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne 
uplatnění reklamace. 

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Tyto 
vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi 
na jejich odstranění nejpozději do 24 hodin. 

13.5. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13.6. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

13.7. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem 
způsobeny nesprávným jednáním objednatele, uživatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými 
událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení písemně trval. 

13.8. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty, a které nemají vliv na 
provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami.  
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13.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční doba, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho uživatel nebo třetí osoba, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

14. SMLUVNÍ SANKCE 

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za 
každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této 
smlouvy, a to v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty.   

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce díla ve výši 500,- Kč za 
každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady, a to v případě, že jej 
objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty.  

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 500,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení, a 
to v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty.  

14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady, a to v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové 
smluvní pokuty. 

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 500,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie, a to 
v případě, že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty. 

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 500,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie, a to v případě, 
že jej objednatel vyzve k zaplacení takové smluvní pokuty. 

14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na v místě 
plnění uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za 
každý jednotlivý případ ve výši 500,- Kč, a to v případě, že jej objednatel k zaplacení takové 
smluvní pokuty vyzve. 

14.8. Text vypuštěn. 

14.9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 11.3 této smlouvy, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli a zhotovitel je v případě uplatnění tohoto práva povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v odstavci 4.2 
článku 4. této smlouvy, a to za každý den porušení příslušné smluvní povinnosti. 

14.10. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odstavci 8.18 nebo 8.19 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli a zhotovitel je v případě uplatnění tohoto práva 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý zjištěný případ. 

14.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den 
prodlení s předáním části díla, specifikovaného v odst. 3.2 této smlouvy, oproti termínu jeho 
předání specifikovaného rovněž v odst. 3.2 této smlouvy, a to v případě, že jej objednatel 
k takovému zaplacení smluvní pokuty vyzve. 

14.12. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle faktury, oprávněné vystavené po splnění 
podmínek uvedených v této smlouvě a doručené objednateli, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
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úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění 
pozdějších předpisů, a objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení zhotoviteli 
zaplatit. 

14.13. Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně 
závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu objednateli a to ve výši, která přesahuje 
hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost zhotovitele a to v případě, 
že jej objednatel vyzve k náhradě takové škody. V této souvislosti se zdůrazňuje zejména 
ustanovení §92e zákona o DPH. 

14.14. Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e zákona o DPH, a 
tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně objednatelem, uhradí 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (5.000,- u daňových dokladů 
s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH), a to v případě, že jej 
objednatel k zaplacení takové smluvní pokuty vyzve. 

14.15. Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč (5.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského 
kraje do 1 mil. Kč bez DPH), a to v případě, že jej objednatel k zaplacení takové smluvní pokuty 
vyzve; za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 
13. den po uskutečnění zdanitelného plnění. 

14.16. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

14.17. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

14.18. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

14.19. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě 
své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být na straně objednatele schváleno příslušným 
orgánem Zlínského kraje. 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Tato smlouva zanikne splněním závazku § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty 
plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním 
úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních 
stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

15.2 Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy v případech, které stanoví tato smlouva nebo 
občanský zákoník. 

15.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy bude insolvenčním soudem vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele, nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

15.4 Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
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zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti 
plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, 
které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být 
podáno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. 
Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 
doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká, a nárok na 
odstoupení od smlouvy. 

15.5 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být 
dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

15.6 Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. 
Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná 
odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že 
budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

15.7 Podstatným porušením této smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od této smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je: 

15.7.1 prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 20 kalendářních dnů 
15.7.2 prodlení zhotovitele s provedením (dokončením a předáním) díla delší než 20 

kalendářních dnů  
15.7.3 případ, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní 
15.7.4 neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, i přes 

písemné upozornění objednatele 
15.7.5 neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm. 

15.8 Podstatným porušením této smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od této smlouvy je: 

15.8.1 prodlení objednatele s platbami delší jak 30 dní počítané ode dne jejich splatnosti, dle 
ve smlouvě dohodnutého platebního režimu 

15.8.2 trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

15.9 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

15.9.1 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, 
smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká 
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami 
a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

15.9.2 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po 
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení 
realizoval. 
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15.9.3 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

15.9.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek, prací a činností 
oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla 

15.9.3.2  zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, 
poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu" 

15.9.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je 
povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"  

15.9.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury. 

15.10 V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy. 

 

16. SPORY 

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

 

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

17.1. Tuto smlouvu lze, není-li v ní uvedeno jinak, měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými 
průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

18.3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
finančních nároků. 

18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

18.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

19. VYŠŠÍ MOC 

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 
roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí 
ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 
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19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 30 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

 

20. ROZHODNÉ PRÁVO 

20.1.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 
V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se ve 
smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku. 

21. STYK MEZI STRANAMI 

21.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a 
mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. 

21.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení 
nebo potvrzení pošty o doručení. 

21.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho 
prováděcích předpisů. 

 

 

22. POVINNOSTI ARCHIVACE A SOUČINNOSTI PŘI KONTROLÁCH 

22.1. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. 
účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2028, včetně umožnění přístupu k ní. 

22.2. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se 
k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva 
pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu 
(dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a 
je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na 
plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech 
provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci 
uvedené rovněž na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO 
povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a 
zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. 
V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů 
je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost 
při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele. 
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23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

23.1. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

23.2. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli díla. 

23.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. 

23.4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, 
že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují 
na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek.  

23.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

23.6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.  

23.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

23.8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
objednatel obdrží 3 vyhotovení. 

23.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1, 2.  

Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram dodávky a montáže IT techniky. 

Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový rozpočet (soupis prací dodávek a služeb). 

 

 
 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a   číslo usnesení :         15.7.2019, 0545/R18/19                                              . 

 
 
 
 
Ve Zlíně dne:       Ve Zlíně dne:……. 
 
 
Objednatel: Zhotovitel: 
    
 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………… 
Jiří Čunek XXXXX 
hejtman Zlínského Kraje předseda představenstva
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Příloha č. 1 Harmonogram dodávky a montáže IT techniky 
 
 

Fáze Činnost Odpovídá Poskytuje 
součinnost 

Stav plnění činnosti 
(Ano, Ne, Neověřeno 

a Budoucnost) 

Podpis smlouvy (předpoklad červenec - 
srpen 2019) 

Podpis smlouvy smluvními stranami Zlínský kraj NWT   

Výzva k předání a převzetí místa plnění Předání a převzetí místa plnění Zlínský kraj NWT   

Výzva objednavatele  Objednavatel vyzve zhotovitele k 
zahájení plnění 

Zlínský kraj NWT   

Dílčí plnění (+ 10 dnů od výzvy) Montáž předpřipravených výztuh pro 
kotvení a uchycení jednotlivých prvků IT 
techniky 

NWT Zlínský kraj   

Dílčí plnění (+30 dnů od předání a 
převzetí místa plnění) 

Montáž a instalace IT techniky v 
jednotlivých místnostech 

NWT Zlínský kraj   

Dílčí  plnění (+30 dnů od předání a 
převzetí místa plnění) 

Dodání informačního systému NWT Zlínský kraj   

Výzva zhotovitele Zhotovitel vyzve objednavatele k 
převzetí díla  

NWT Zlínský kraj   

Předání díla Předání díla na základě předávacího 
protokolu 

NWT Zlínský kraj   
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Příloha č. 2 Položkový rozpočet (soupis prací dodávek a služeb) 
 

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANÁ SLUŽBA ZK - Vzdělávací a výcvikové středisko Zlín 

Položkový rozpočet - IT technika (PC a elektro vybavení) 

číslo 
míst. označ. artikl popis ks 

cena / 
ks 

cena 
celkem 

    Výcviková a vzdělávací místnost       

A.300
1   IT technika (PC a elektro vybavení)         

  T01 velkoplošná obrazovka   2 34 000 68 000 

  T02 projektor   2 21 900 43 800 

  T03 plátno   2 11 200 22 400 

  T04 PC sestava   2 47 000 94 000 

  T05 telefon   1 800 800 

  T06 tiskárna   1 6 700 6 700 

    Celkem místnost A.3001       

    Sklad výukových modelů č.1       

A.300
3   IT technika (PC a elektro vybavení)         

  T05 telefon   1 800 800 

    Celkem místnost A.3003       

    Sklad pomůcek vyprošťovací techniky       

A.300
4   IT technika (PC a elektro vybavení)         

  T05 telefon   1 800 800 

    Celkem místnost A.3004       

    Výcviková PC místnost       

A.300
5   IT technika (PC a elektro vybavení)         

  T01 velkoplošná obrazovka   1 34 000 34 000 

  T08 interaktivní tabule   1 74 000 74 000 

  T09 interaktivní systém   1 0 0 

  T10 pojízdný stojan na int.tabuli a sys.   1 21 000 21 000 

  T04 PC  sestava   13 47 000 611 000 

  T02 projektor   1 21 900 21 900 

  T03 plátno   1 11 200 11 200 

  T06 tiskárna   1 6 700 6 700 

  T05 telefon   1 800 800 



 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 
 

Strana 25 

  T11 joystick   12 1 250 15 000 

  T12 sluchátka k PC   12 500 6 000 

    Celkem místnost A.3005       

    Sklad výukových modelů č.2       

A.300
6   IT technika (PC a elektro vybavení)         

  T05 telefon   1 800 800 

    Celkem místnost A.3006       

    Zázemí pro přípravu externích školitelů       

A.300
7   IT technika (PC a elektro vybavení)         

  T04 PC  sestava   2 47 000 94 000 

  T06 tiskárna   1 6 700 6 700 

  T05 telefon   1 800 800 

    Celkem místnost A.3007       

    Zázemí pro přípravu interních školitelů       

A.300
8   IT technika (PC a elektro vybavení)         

  T04 PC  sestava   2 47 000 94 000 

  T06 tiskárna   1 6 700 6 700 

  T05 telefon   1 800 800 

    Celkem místnost A.3008       

    Sklad pomůcek transportní techniky       

A.300
9   IT technika (PC a elektro vybavení)         

  T05 telefon   1 800 800 

    Celkem místnost A.3009       

              

    Informační systém    1 9000 9000 

    Celkem IT technika (PC a elektro vybavení) bez DPH     1 252 500 
 
 



 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 
 

Strana 26 

 



 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 
 

Strana 27 

 


