

# SMLOUVA O DÍLO

## č. SML/2019/0717/OSIO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č.13R-522/2019 ze dne 19.6.2019

### Smluvní strany

1. **Objednatel:** **městská část Praha 4**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČ: 00063584

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

2. **Zhotovitel:** **BBP Stavby s.r.o.**  
zapsaný v OR sp.zn. oddíl C, vložka 239297 vedená Městským soudem v Praze  
se sídlem Korunovačnická 103/6, Praha 7  
zastoupený: [redacted] na základě plné moci

IČ: 03875199

DIČ: CZ03875199

Bankovní spojení:

Číslo účtu zveřejněné správcem daně:

### I.

#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že přílohou této smlouvy jsou obchodní podmínky městské části Praha 4 (dále jen OP).

### II.

#### Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dílem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem „**Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a gymnázia Na Planině 1393/13, Praha 4 – I. etapa**“.

2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení I. etapy rekonstrukce obvodových plášťů 4 pavilonů základní školy a gymnázia Na Planině 1393/13, Praha 4, a to pavilonů D2, U8, HCH a U10. V objektech budou zatepleny fasády, vyměněny nevhodné výplně otvorů, provedeny rekonstrukce střech včetně jejich zateplení, hromosvodní ochrany a systému ochrany proti pádu osob, slaboproudých rozvodů a provedeny veškeré související práce uvnitř i vně pavilonů dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 2.5.2019. Stavební práce budou probíhat na parc.č. 580 a 585/1, k.ú. Krč.

Práce prováděné v interiéru jednotlivých pavilonů budou prováděny pouze v době školních prázdnin, nebo o víkendech, nestanoví-li objednatel jinak. Práce prováděné v exteriéru mohou být prováděny i v době školní výuky, přičemž je nutné dbát na zvýšenou bezpečnost ochrany zdraví všech osob (oplocení staveniště, hluk, prach, atd.).

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace k provádění stavby zpracované společností ANTRE s.r.o., IČ: 26496399, adresa: Štěpanická 274, 190 12 Praha 9, v 03/2016 (aktualizované 02/2019).

Součástí díla je vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (vč. všech profesí) ve třech vyhotoveních v tištěné verzi + 1x v elektronické verzi.

2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k převjímacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a převjímky spojené s prováděním stavby a vyžadované relevantními právními předpisy či orgány státní správy. Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v čl. III. této smlouvy jako lhůta pro provedení díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením.

### **III.**

#### **Doba zhotovení díla**

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to protokolárně a nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. Nejsou-li vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele, aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla), pokud mu objednatel doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodloužení se splněním této povinnosti objednatele se prodlužuje doba zhotovení díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 150 dnů ode dne předání a převzetí staveniště (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, obstará pro stavbu vydání kolaudačního souhlasu, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli). Práce prováděné v interiéru jednotlivých pavilonů budou prováděny pouze

v době školních prázdnin, nebo o víkendech, nestanoví-li objednatel jinak. Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo kteroukoli jeho část převzít. Případně-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den následujícího kalendářního měsíce.

#### **IV. Splnění díla**

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a předáním jeho předmětu objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přijímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. Převzetí díla pouze s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělkami či dílo, ohledně jehož předmětu zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v čl. IX. odst. 9.4 či dle tohoto ustanovení smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle čl. IX. odst. 9.5.

#### **V. Cena díla**

5.1. Cena díla činí:           18.387.989,00 Kč bez DPH  
                                      3.861.477,69 Kč DPH (21%)  
                                      22.249.466,69 Kč s DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.

Cena díla uvedená v odst. 5.1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů (včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se vztahují k provádění díla, a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla.

5.4. Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo změny je bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

5.5 Konečnou cenu díla uvedenou v odst. 5.1. tohoto článku je možné změnit pouze v případě, požaduje-li objednatel práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla (tzv. vícepráce) nebo požaduje-li objednatel vypustit některé práce předmětu díla (tzv. méněpráce) v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a touto smlouvou. V případě uzavření dodatku ke smlouvě dle odst. 5.4. tohoto článku bude navýšení nebo snížení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS Praha nebo dohodou smluvních stran.

5.6. Objekt a pozemky, na které se vztahuje předmět díla, není využíván pro ekonomickou činnost a u předmětu díla, nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH (dále jen ZDPH). Za tímto účelem není poskytováno DIČ.

5.7. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v čl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

## VI. Platební podmínky

6.1. Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisuje soupis provedených prací osoba oprávněná z této smlouvy o dílo jednat ve věcech technických. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla, jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.

Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle čl. VII, odst. 7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, objednatel ji nezplatí a vrátí ji zhotoviteli k opravě.

Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury- daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto movitých věcí.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplacení ceny díla je zhotovitel oprávněn postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

## **VII. Podmínky provádění díla**

7.1. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů zhotovitele tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv s poddodavateli. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele také bez udání důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na předané staveništi. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveništi na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:

- a) předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele,
- b) řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
- c) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,

- e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením,
- f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
- g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu účinnosti této smlouvy na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcem těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k poškození inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu ceny díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na

převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebo jsou z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo (např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:

- zhotovitel na vlastní náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu provádění díla; v rámci toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky, vytýčení inženýrských sítí apod.;
- zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinnostmi tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;
- veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;



- všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické podobě;
- zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci;
- v místě plnění objednatel neposkytuje možnost napojení na zdroj vody, elektřiny, kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady apod.). Zhotovitel si zajistí vlastní odběr elektřiny pro potřeby stavby. Pokud dílo dle této smlouvy je realizováno v areálu školy, je napojení na uvedené zdroje médií možné pouze po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a vedením školy za podmínky stanovení odběrných míst a způsob vyúčtování;
- zhotovitel musí při provádění díla postupovat podle těchto příloh této smlouvy:
  - harmonogram provádění prací.
- zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

## VIII.

### Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Užívání a zabezpečení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podle OP.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech a v OP.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel.

8.4. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1. této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakémkoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

## IX.

### Záruky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.

9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce, stavební materiály a pro stroje a zařízení 60 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu díla bez

vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení kratší záruční dobu, platí tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem. Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby.

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady zhotovitel odstraní do 7 dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli-opravci, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění zhotovitele-opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.

9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.

9.9. Nejistí-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby provádění díla (např. otopný systém), prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval pro potřeby provádění díla.

9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 15 dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 15 dnů, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušením smlouvy se dále rozumí:

- a) bezdůvodné přerušování provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
- b) bezdůvodné odmítnutí zaplacení faktur objednatelem,
- c) opuštění staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit předmět díla, nebo
- d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:

- a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
- b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako poddodavatele zhotovitele),
- c) je zhotovitel v úpadku,
- d) zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo,
- e) byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 z.č. 134/2016 Sb., v pl. zn.),
- g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba),
- h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo
- i) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla objednateli nedohodla s protistranou na změně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva zrušuje od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto článku smlouvy, v čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu

odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnocení nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy), přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li plnění smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím spojených.

V případě odstoupení smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádání tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a jsou-li bez vad. Ustanovení čl. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

## **XI.**

### **Smluvní pokuty**

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. II. odst. 2.5. této smlouvy a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním této povinnosti až do splnění této povinnosti.

11.4. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy a čl. XII této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 100.000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 25.000 Kč v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 25.000 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy ustanovení OP.

## **XII. Pojištění**

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, vč. škody na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

12.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik, které pokrývá:

- (a) odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho činností při provádění díla, a to včetně škody způsobené zejména, nikoli výlučně, v důsledku odcizení věcí ze staveniště, vandalismu, pádu předmětů při provádění díla a zřícení lešení, a
- (b) odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou na majetku v okolí staveniště v důsledku provádění díla nebo dalších činností s dílem souvisejících.

Zhotovitel prohlašuje, že výše pojistné částky pro pojištění stavebně montážních rizik odpovídá nejméně částce ceny díla včetně DPH dle čl. 5.1. této smlouvy a výše pojistné částky pro profesní pojištění odpovědnosti odpovídá nejméně 22 milionům Kč.

12.3. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v pojištění stavebně montážních rizik uveden jako pojištěná osoba.

12.4. Zhotovitele je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy.

12.5. Zhotovitel je povinen pojištění dle tohoto čl. 12 udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záručních dob podle této smlouvy, tj. od uzavření této smlouvy do uplynutí poslední ze záručních dob dle čl. 9.2 a 9.3 této Smlouvy.

### **XIII.**

#### **Závěrečná ustanovení**

13.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení OP a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

13.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.

13.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

13.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. OP jsou povinnou přílohou této smlouvy, zhotovitel se s nimi seznámil a vyslovuje s nimi souhlas. Objednatel obdrží 2 vyhotovení, zhotovitel 1.

13.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

13.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

13.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž

k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

13.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

13.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- 13.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky městské části Praha 4
  - Příloha č. 2 – Vyplněný soupis stavebních prací
  - Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů zhotovitele
  - Příloha č. 4 – Doklad o pojištění stavebně montážních rizik
  - Příloha č. 5 – Harmonogram - časový plán
  - Příloha č. 6 – Plná moc [redacted] ze dne 13.5.2019

V Praze dne..... 26 -07- 2019 .....

[redacted]

Irena Michalcová  
starostka MČ Praha 4

[redacted]

BAFIS s.r.l., Korunovač  
na základě plné moci  
IČ: 03875199, DIČ: CZ038

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4, potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... 26 -07- 2019 .....

[redacted]

.....  
člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

[redacted]  
člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4

## OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

(dále jen OP), schválené usneseními Rady městské části Praha 4 č. 36 R-1105/2004 z 21.12.04, č. 6 R-212/2005 z 14.3.2005, č. 22 R-754/2005 z 30.8.2005, č. 5 R-152/2006 z 21.2.2006, č. 16 R-373/2007 z 20.6.2007, č. 15R- 414/2008 z 16.4.2008, č. 7R-135/2010 z 17.2.2010, č. 3 NR-51/2010 z 8.12.2010, č. 7 R-286/2012 z 21.3.2012, č. 21 R-1017/2012 z 29.8.2012, č. 4 R 147/2014 z 12.2. 2014, č. 21 R 1033/2015 ze dne 21.10.2015 a č. 10 R- 557/2016 ze dne 18.5.2016, č. 4 R- 176/2018 ze dne 28.2.2018, které ve smyslu ust. § 1751 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v pl. znění) určují část obsahu smlouvy o dílo a jsou součástí obsahu zadávací dokumentace dle § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění

### OBSAH OP

I.	Materiální podklady a základní právní regulativy	1
II.	Závazek mlčenlivosti	2
III.	Podklady, pokyny a věci předané objednatelem	2
IV.	Součinnost smluvních stran	3
V.	Provádění díla	4
VI.	Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení	9
VII.	Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor	14
VIII.	Zkoušky	15
IX.	Užívání díla před jeho předáním	15
X.	Převzetí díla	16
XI.	Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů	19
XII.	Smluvní pokuty	21
XIII.	Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva	22
XIV.	Odpovědnost za vady – záruka	22
XV.	Zánik závazků	23
XVI.	Závěrečná ustanovení	25

#### I. Materiální podklady a základní právní regulativy

- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v pl. znění
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v pl. znění
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v pl. znění
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v pl. znění, a vyhláška č. 8/2008 Sb. HMP o udržení čistoty na ulicích a jiných veřejných komunikacích, v pl. znění
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v pl. znění
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v pl. znění



- zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v pl. znění
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v pl. znění
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v pl. znění
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v pl. znění
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. znění
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v pl. znění
- vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách, v pl. znění
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, v pl. znění
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v pl. znění
- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v pl. znění
- zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v pl. znění
- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pl. znění
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění
- české normy obsahující technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu předmětu díla
- a další právní předpisy vztahující se k předmětu plnění zhotovitele.

## **II. Závazek mlčenlivosti**

Zhotovitel je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním smlouvy a dodržováním bezpečnostních požadavků, jak jsou stanoveny a požadovány objednatelem. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla další osobu (poddodavatele/subdodavatele), která by před zahájením svých plnění takový závazek vůči objednateli nepřevzala. Prohlášení o mlčenlivosti je součástí smlouvy o dílo. V případě, že zhotovitel anebo osoba, kterou pověřil prováděním díla (poskytováním plnění), poruší závazky uvedené v tomto článku OP, vzniká objednateli právo od smlouvy odstoupit.

## **III. Podklady, pokyny a věci předané objednatelem**

3.1. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy řádně přezkontrolovat předané materiální podklady a projektovou dokumentaci a řádně prověřit místní podmínky na staveništi (pracovišti), všechny nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením. Všechny technické a ostatní podmínky svého plnění zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě. Zhotovitel je povinen ověřit si údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, neboť údaje uvedené v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné. Zhotovitel

provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na díle.

3.2. Zhotovitel je povinen k datu podpisu smlouvy:

- předat objednateli závazný harmonogram provádění díla odpovídající harmonogramu provádění díla v nabídce zhotovitele (Harmonogram musí ukazovat podrobnosti průběhu prací rozdělených na jednotlivé činnosti, dodací lhůty, práce mimo staveniště, období přerušení prací jinými osobami, datum či lhůty jejich dokončení a návaznosti mezi všemi činnostmi. Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pracovního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.),
- řádně přezkontrolovat převzaté podklady (zejm. projektovou dokumentaci),
- řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
- seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací,
- všechny nejasné podmínky pro realizaci svých plnění si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen, veškeré své požadavky na objednatele uplatnit ve smlouvě, jejíž součástí tvoří tyto OP.

3.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele k datu uzavření smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřipustnost podkladů předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla či z hlediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou písemných dodatků smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby (poddodavatele/subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.

3.4. Objednatel je oprávněn, po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastním přičiněním, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

#### **IV. Součinnost smluvních stran**

4.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy a těchto OP. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

4.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým

smluvním povinností, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

4.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhopvat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, technickému doзору stavebníka a autorskému doзору objednatele a jiným osobám zúčastněným na stavbě veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

4.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se zúčastnit koordinačních jednání.

4.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

5 pracovních dnů

pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu provádění díla,

3 pracovní dny

pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení.

Pokud si však ihned při převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymění lhůtu delší, platí takto stanovená lhůta, nejvíce však 7 pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

4.6. Není-li ve smlouvě uvedeno, že zhotovitel zajišťuje pro objednatele podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, podání oznámení záměru o užívání dokončené stavby (tj. dle smlouvy inženýrská činnost), má zhotovitel povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu řízení o vydání kolaudačního souhlasu a při závěrečné kontrolní prohlídce stavby prováděné stavebním úřadem.

## **V. Provádění díla**

5.1. Součástí předmětu díla jsou i práce ve smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.

5.2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy a těchto OP. Tu část díla, k jejímuž plnění zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění chybějící kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele, je zhotovitel povinen plnit prostřednictvím tohoto subdodavatele. Tuto část díla může zhotovitel plnit prostřednictvím jiného subdodavatele, který

v zadávacím řízení nebyl uchazečem či zájemcem o veřejnou zakázku jako zhotovitel, pokud objednateli předloží dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona č. 134/2006 Sb., v pl. znění, a objednatel zhotoviteli po jejich posouzení sdělí, že kvalifikaci stále splňuje. V případě, že zhotovitel při změně subdodavatele nepředloží objednateli dokumenty k prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob podle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., v pl. znění, nebo je předloží, ale objednatel mu po posouzení předložených dokumentů sdělí, že nadále nesplňuje kvalifikaci, nesmí zhotovitel pokračovat v plnění části díla, k jejímuž plnění nesplňuje kvalifikaci, a objednatel je oprávněn pozastavit úhradu plateb zhotoviteli, dokud nebude zhotovitel kvalifikaci opět splňovat. Pozastavení plateb není považováno za prodloužení objednávky se splněním jeho povinnosti ze smlouvy.

5.3. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

5.4. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů/subdodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu se smlouvou a těmito OP. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.

5.5. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo zaměstnanci pod jejich dohledem. Obnovu kulturních památek zhotovitel provádí výhradně prostřednictvím osob, které jsou k provádění příslušných prací oprávněny na základě povolení Ministerstva kultury ČR.

5.6. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dodávek materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných obecně závaznými právními předpisy. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (prohlášení o shodě nebo certifikace). Zhotovitel je povinen svým jménem a na svůj náklad obstarat doklady o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost předmětu díla (zejm. konstrukcí a technických zařízení) a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, plnění požadavků požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel objednateli ve lhůtě sjednané ve smlouvě o dílo, nejpozději však ve lhůtě pro provedení díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být v českém jazyce.

5.7. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích, popř. předložit dílenskou nebo jinou realizační dokumentaci na objednatelem vybrané části dodávky, zejména technologické postupy obsahující především:

- a) údaj o místu a účelu práce, popř. zabudování výrobku,
- b) grafické schéma provádění práce,
- c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
- d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, teplotu a vlhkost podkladů, rychlost větru apod.),
- e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
- f) bezpečnostní opatření.

5.8. Všechny materiály a výrobky musí být vyrobeny na zakázku, není-li ve specifikacích nebo jiných listinných dokumentech výslovně uvedeno, že se mohou použít standardizované výrobky podle katalogů.

5.9. Všechny materiály a výrobky musí být přezkoušeny nebo jinak ověřeny, zda vyhovují příslušné specifikaci a jsou vhodné pro zamýšlené použití.

5.10. Zhotovitel nezabuduje použité materiály nebo výrobky, pokud to není objednatelem dovoleno.

5.11. Všechny materiály a výrobky musí být v průběhu provádění díla trvale opatřeny identifikačními nálepkami, štítky apod. tak, aby bylo vždy patrné, jaký materiál nebo výrobek se zabudovává. Objednatel odmítne materiály nebo výrobky, u nichž se zjistí, že se s označením manipulovalo anebo u nichž dokonce označení vůbec chybí.

5.12. Balené tekuté, sypké, kusové a jiné obdobné materiály a výrobky musí být vždy v neporušených původních obalech od výrobce.

5.13. Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště a nahradí materiály, výrobky, popř. práce, označené objednatelem jako nevyhovující této smlouvě.

5.14. Zhotovitel zajistí, aby v průběhu realizace nebyly žádné dokončené práce poškozovány, a také aby se nepokračovalo na pracích, které byly provedeny nekvalitně, dříve, než se odstraní jejich vady.

5.15. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla a také v průběhu odstraňování vad během záruční doby přístup ke každému místu nutný ke kontrolám zakrytých, probíhajících nebo dokončených prací, skladovaných, zpracovávaných, osazovaných nebo již zabudovaných materiálů a výrobků.

5.16. Pokud se bude některá součást stavby, popř. dočasná konstrukce, zhotovovat jinde než na staveništi, musí k ní zhotovitel zajistit objednateli přístup kdykoliv v průběhu její výroby. Zhotovitel musí zajistit objednateli přístup také do vzorkoven materiálů a dílen a na jiná obdobná pracoviště subdodavatelů nebo výrobců.

5.17. Zhotovitel uloží schválené kusové vzorky materiálů, výrobků a prací do uzavřeného a uzamykatelného prostoru na staveništi a příslušné práce bude vykonávat tak, aby se objednatelem schválené vlastnosti vzorků dodržely také u následných materiálů a výrobků. Vzorky, které nelze takto uložit, musí být zhotovitelem fotograficky dokumentovány.

5.18. Zhotovitel bude důsledně dodržovat všechny návody, předepsané technologické postupy výrobců a subdodavatelů speciálních materiálů a výrobků, a to zejména s ohledem na jejich skladování, na zacházení s nimi, přípravu, montáž, dopravu a ochranu. Návody a technologické postupy výrobců a další informace musí být uloženy zhotovitelem do uzavřeného a uzamykatelného prostoru na staveništi od zahájení příslušných prací až do jejich předání objednateli.

5.19. Zhotovitel nezabuduje a bez zbytečného odkladu odstraní ze staveniště všechny materiály a výrobky napadené plísněmi, houbami, hmyzem nebo jinými biologickými činiteli, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených, ledaže materiál nebo výrobky opatřil objednatel a zhotovitel je odstranil, když před tím upozornil objednatele.

5.20. Zhotovitel oznámí objednateli bez zbytečného odkladu výskyt jakýchkoliv plísní, hmyzu nebo jiných škodlivých organismů.

5.21. Zhotovitel učiní všechna nezbytná opatření pro vysoušení stavby během provádění díla tak, aby postup prací nebyl ohrožen. Objednatel může nařídit změnu způsobu nebo režimu vysoušení. Objednatel nebude nárokovat náklady spojené s takovou změnou.

5.22. Zhotovitel zajistí pravidelné větrání stavby, a to i při jejím vysoušení. Při použití speciálních vysoušečů je třeba režim větrání přizpůsobit vlastnostem vysoušeče.

5.23. Zhotovitel zajistí přiměřené a průběžné vytápění stavby během realizace v zimním období tak, aby teploty ve stavbě neklesly pod technologicky nutné hodnoty stanovené v technologických postupech. Dočasná otopná zařízení nesmějí způsobit poškození materiálů a výrobků, rozpracovaných a dokončených prací apod. Zhotovitel může se schválením objednatele použít definitivní otopný systém pro dočasné vytápění. Zhotovitel odpovídá za údržbu systému, za odstranění eventuelních znečištění a opravu eventuelních poškození během užívání a za zabezpečení potřebné energie. Zhotovitel prodlouží záruční dobu na vlastnosti systému stanovenou výrobcem o dobu, kdy systém využíval pro potřeby provádění díla.

5.24. Zhotovitel provádí demoliční práce tak, aby nedošlo k trvalému ani dočasnému poškození těch částí nemovitostí, jež nemají být dotčeny prováděním díla.

5.25. V průběhu demoličních prací zhotovitel provede dostatečná opatření ke snížení přenosu hluku do přilehlých prostor tím, že použije přiměřená demoliční zařízení a přiměřené postupy.

5.26. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

5.27. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

5.28. Zhotovitel bude dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO) jeho zaměstnanci a jinými zhotovitelem pověřenými osobami na staveništi. V případě nedodržení tohoto ustanovení může objednatel pozastavit úhradu platby resp. plateb náležejících zhotoviteli, přičemž takové pozastavení plateb není považováno za prodlení objednatele se splněním jeho povinností ze smlouvy. Kontrolu dodržování BOZP a PO je objednatel oprávněn provádět jím pověřenými osobami.

5.29. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude pro objednatele výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti díla a projektovaných vlastností díla.

5.30. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána ve smlouvě, popř. stanovena v souladu se smlouvou. Nelze-li vlastnost či okolnost plnění díla určit způsobem podle předchozí věty, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, kterou určují právní předpisy nebo rozhodnutí příslušných správních či soudních orgánů. Nelze-li vlastnost či okolnost plnění díla určit způsobem podle předchozích vět, použijí se obchodní zvyklosti.

5.31. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věci k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

5.32. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet. Všechny vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu, pokud nebude objednatel požadovat odstranění neprodleně. Pokud objednatel zjistí vadu a uloží její odstranění, musí být každá obdobná vada odstraněna na všech dalších místech stavby, kde se vyskytuje, a to i tehdy, jestliže tam nebyla objednatelem zjištěna. Objednatelovo upozornění na vady v průběhu realizace nezbavují zhotovitele odpovědnosti za jakékoliv jiné vady zjištěné při předávání díla anebo v průběhu záruční doby.

5.33. Zhotovitel je dále při plnění svých závazků ze smlouvy povinen:

- postupovat tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky cenných prvků. Pokud specifikace takových věcí není zřejmá ze zadávací dokumentace, materiálních podkladů a dalších podkladů, které objednatel zhotoviteli podle smlouvy předává, sdělí objednatel zhotoviteli neprodleně na jeho písemnou výzvu podrobnosti ohledně věcí, kterých se tento závazek týká,
- upozornit objednatele na skutečnosti zakládající oznamovací nebo jinou obdobnou povinnost objednatele nebo vlastníka věcí chráněných zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, pokud provádí jejich úpravy, opravy, nebo jiné změny nebo je trvale či dočasně přemísťuje a zákon tuto povinnost vlastníku věcí nebo jiné odpovědné osobě ukládá. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen nahradit objednateli vzniklou škodu.

5.34. Součástí plnění zhotovitele ve smyslu smlouvy je i provedení všech školení zaměstnanců objednatele potřebných k tomu, aby byli schopni náležitě zabezpečit provoz a technické vybavení díla.

5.35. Přerušení prací

Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a dále je oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen neodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla

5.36. Kontroly

Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla a jeho částí, a to zejm. při zajišťování subdodávek, výroby, montáží a prací; takovéto právo má i objednatelem určený technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět.

Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy smlouvy a přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování

díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

Ustanovení tohoto článku se na dílo, které není stavbou, použijí přiměřeně.

## **VI. Staveniště (pracoviště) a jeho zařízení**

6.1. Zhotovitel je povinen zajistit trvalé střežení staveniště a zařízení staveniště a učinit opatření proti vstupu neoprávněných osob na staveniště a do zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen trvale zajistit staveniště a zařízení staveniště proti neoprávněným zásahům. Povinnost podle tohoto bodu těchto OP zahrnuje i kontrolu osob vstupujících a vozidel vjíždějících na staveniště a při jeho opouštění. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel si zajistí zařízení staveniště na vlastní náklady, nedohodnou-li se ve smlouvě smluvní strany jinak. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, objednatel neposkytuje zhotoviteli na stavbě kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje zhotoviteli ani možnost parkování, toto ustanovení se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek provedení díla. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, zabezpečuje si zhotovitel dodávky všech médií pro provádění díla sám, a to vlastním jménem a na vlastní náklad. Dočasné přípojky elektrické energie pro osvětlení a zařízení staveniště budou mít parametry, které jsou v souladu s předpisy a s požadavky dodavatelů elektrické energie. Zhotovitel zajistí všechny nezbytné elektroměry, transformátory a jiná potřebná zařízení. Zhotovitel učiní opatření, aby nedocházelo k nekontrolovanému odběru energie. Zhotovitel zajistí plynulou dodávku vody potřebné pro práce na staveništi, zabezpečí potřebné dočasné rozvody vody, zařízení a instalatérské práce. V zimním období zhotovitel provede opatření proti zamrznutí rozvodů. Zhotovitel zajistí dodávku pitné vody pro osoby zdržující se na staveništi. Ve smlouvě mohou strany dohodnout, že elektrická energie a voda budou zhotoviteli poskytovány ze společných zdrojů, a to za úhradu, která bude stanovena ve smlouvě o dílo.

6.3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel nejméně jednou denně uklidí na vyhrazené místo, popřípadě do kontejneru odpad, suť apod. vzniklé v průběhu provozní doby uplynulého dne. Zhotovitel neprodleně přemístí nebezpečný odpad jakéhokoliv druhu z místa, kde vznikl, na vhodné a vyznačené místo na staveništi. To se týká také všech skleněných nebo keramických střepů, odštívků plechu apod. Zhotovitel zajistí odbornou likvidaci všech nebezpečných odpadů, které se během realizace vyskytnou. Zhotovitel umístí uvnitř i vně stavby v blízkosti pracovních míst přiměřené nádoby na drobný odpad, které budou vyprazdňovány nejméně jednou denně. Zhotovitel stanoví dobu, kdy se na konci pracovního dne, popř. směny zajistí na jednotlivých aktivních pracovištích úklid. Jestliže objednatel zjistí, že úklid neodpovídá požadavkům jakosti realizace a ochrany zdraví, může nařídit prodloužení této doby, eventuálně i doplnění úklidových čet. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů s tím spojených. Zhotovitel bude dbát na to, aby pracovní prostředí bylo co nejméně prašné. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače, vybavené náležitými koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. Objednatel může uložit zhotoviteli přiměřené zvětšení počtu vysavačů. Zhotovitel nemá na úhradu nákladů s tímto zvětšením spojených. Kontejnery na odpad a suť budou trvale zajištěny tak, aby do nich nemohly odkládat odpad třetí osoby. Kontejner dostupný třetím osobám musí být vždy na konci provozní doby uzamčen tak, aby nemohl být zneužit pro odkládání odpadu třetími osobami. Pokud není kontejner bezprostředně používán, musí být zakryt tak, aby se zabránilo zvěření prachu,



rozházení odpadu větrem, lidmi nebo zvířaty. Zhotovitel bude odvážet odpad ze staveniště na místa uložení předepsaná ve stavebním povolení, popřípadě schválená objednatelem. Zhotovitel bude objednatelovi plynule předávat kopii dokladů o uložení odpadu. Do doby splnění těchto povinností není objednatel povinen předmět díla převzít, přičemž platí, že je zhotovitel v prodlení s provedením díla.

6.4. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně zabezpečení protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.5. Pro dopravu v prostoru staveniště a jeho okolí zhotovitel zajistí zejména:

- dočasné dopravní značky,
- dočasné silniční značení,
- automatický dopravní řídicí systém nebo ruční dopravní řídicí systém se stálou obsluhou,
- bezpečnostní osvětlení,
- dočasné průběžné hrzení podél dočasných průjezdových cest,
- všechna další potřebná zařízení a opatření,

6.6. Přístup osob a vozidel na staveniště bude z ulice Na Planině. Zhotovitel projedná s příslušnými úřady zajištění a podmínky přístupu a uhradí náklady s tím spojené.

6.7. Všechny přístupy na staveniště udržuje zhotovitel bez překážek bránících bezpečnému průchodu osob a průjezdu vozidel.

6.8. Zhotovitel řídí pohyb osob a vozidel v prostoru staveniště a jeho okolí a zajišťuje potřebná výstražná znamení. Zhotovitel zajistí bezpečnost uživatelů staveništních a navazujících přilehlých veřejných komunikací.

6.9. Zhotovitel označí všechny únikové cesty ze staveniště a bude je trvale udržovat v pohotovém stavu.

6.10. Zhotovitel musí na staveništi vybudovat, udržovat a následně odstranit dočasně zpevněné plochy nezbytné pro provedení díla.

6.11. Zhotovitel zajistí a označí plochy pro parkování vlastních vozidel, vozidel subdodavatelů a 2 osobních vozidel objednatele.

6.12. Zhotovitel zajistí používání ochranných pomůcek a ochranného oblečení všemi osobami pracujícími na staveništi po celou dobu provádění díla až do jeho předání objednateli.

6.13. Budou-li na staveništi působit vedle zaměstnanců zhotovitele i zaměstnanci jeho subdodavatelů nebo jiných zhotovitelů a vyžaduje-li předmět díla stavební povolení nebo ohlášení nebo oznámení objednatele o zahájení stavebních prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště (§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění), je zhotovitel povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, a o řešeních rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění, a poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění díla, zejména brát v úvahu podněty koordinátora, přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem, předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP na staveništi a jeho změny, zúčastňovat se zpracování tohoto plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto plánu. Objednatel je povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je objednatel povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací v aktuálním znění předá objednatel zhotoviteli, který jej vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla až do ukončení prací a předání díla objednateli. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule umístované na staveništi nebo stavbě.

6.14. Pokud se na staveniště dostaví zástupci objednatele nebo jím pověřené osoby nebo další osoby na základě rozhodnutí správního úřadu, zajistí zhotovitel doprovod takových osob po staveništi, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru a přidělí jim ochranné pomůcky požadované pro pohyb na staveništi. Toto zastavení práce nemá vliv na dohodnuté lhůty.

6.15. Všechny osoby pohybující se na staveništi musí mít ochrannou přilbu. Přilby musí být barevně rozlišeny do tří skupin: 1) pomocní dělníci, řemeslníci a vedoucí pracovníci subdodavatelů, 2) stavbyvedoucí a jeho asistenti, popř. jiní vedoucí pracovníci zhotovitele a 3) pracovníci objednatele a návštěvníci. Pro skupinu ad 3) bude na staveništi k dispozici deset (10) přileb. Pracovníci subdodavatelů smějí mít vlastní přilby s označením podniku.

6.16. Zhotovitel udržuje v provozuschopném a čistém stavu pozemní komunikace a jiné plochy v okolí staveniště dotčeném prováděním díla.

6.17. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil vynášení bláta či jiného materiálu na pozemní komunikace v okolí staveniště. V případě, že k tomu dojde, zhotovitel znečištění neprodleně odstraní.

6.18. Zhotovitel učiní nezbytná opatření, aby zabránil poškození stromů, zeleně, veřejného osvětlení nebo jiných veřejných zařízení na staveništi a v okolí dotčeném prováděním díla.

6.19. Zhotovitel zajistí potřebnou dokumentaci dočasných prací, objektů a konstrukcí a odpovídá za její úplnost a správnost.

6.20. Zhotovitel provede a bude přemísťovat, upravovat a udržovat dočasné nosné konstrukce, které nebudou trvalou součástí stavby, ale jsou pro provedení díla nezbytné.

6.21. Zhotovitel odpovídá za spolehlivost dočasných konstrukcí, jejich údržbu a úklid a jejich bezpečné užívání po celou dobu jejich funkce.

6.22. Zhotovitel provede, zajistí a bude udržovat dočasná oplocení, ochranné stěny, ventilátory, dřevěné chodníky, bezpečnostní zábradlí, jeřáby, osvětlení a všechny další přiměřené prostředky ochrany staveniště a jeho okolí tak, aby se zabránilo úrazu osob a také poškození, zničení a odcizení majetku trvale nebo dočasně umístěného na staveništi, popřípadě na přilehlých objektech.

6.23. Zhotovitel umístí na oplocení staveniště, popř. na ohradu upozornění o místě vstupů na staveniště pro osoby a vozidla. Upozornění musí být rozmístěna v přiměřených vzdálenostech po obvodu staveniště, popřípadě na jeho detašovaných prostorách.

6.24. Zhotovitel opatří dočasná zastřešení, zástěny, ohrazení a jakékoliv další prostředky, materiály a výrobky k ochraně stavby a dalších objektů na staveništi před poškozením vlivem nepříznivých účinků povětrnosti.

6.25. Zhotovitel zajistí potřebné dočasné žlaby, svody a vpusti a potrubí pro odvod vody ze všech částí stavby i dočasných konstrukcí vystavených vodním srážkám. Zajistí provozuschopnost a ošetření takových zařízení při teplotách pod bodem mrazu.

6.26. Zhotovitel zajistí ochranu všech materiálů a výrobků skladovaných na staveništi před vlivy povětrnosti a také před znečišťováním zvířaty nebo lidmi.

- 6.27. Zhotovitel opraví všechna dočasná zařízení na staveništi bez zbytečného odkladu. Zařízení sloužící k odvodu vody a zařízení zajišťující bezpečnost osob a majetku opraví neprodleně.
- 6.28. Zhotovitel zajistí pro objednatele uzamykatelnou vytápěnou kancelář o výměře nejméně 18 (osmnáct) m<sup>2</sup>, vybavenou osvětlením, uzamykatelnou skříní, popřípadě policemi k uložení dokumentace, jednoduchým psacím stolem a dalším nábytkem umožňujícím pracovní jednání nejméně osmi osob. Zhotovitel zajistí pravidelný úklid objednatelovi kanceláře. Zhotovitel uhradí provozní náklady kanceláře objednatele.
- 6.29. Zhotovitel zajistí neprodleně po převzetí staveniště dva záchody a bez zbytečného odkladu další potřebný počet záchodů a umývárny na staveništi pro potřeby svých pracovníků a dalších osob a bude je udržovat čisté a funkční po celou dobu realizace. Mobilní zařízení budou pravidelně vyprazdňována. Dočasná pevná sociální zařízení budou připojena na veřejný vodovodní a kanalizační systém. Záchody budou viditelně označeny tabulkou s nápisem "WC-Muži", "WC-Ženy". Na staveništi budou umístěna zřetelná upozornění, kde se záchody nalézají. Objednatel může nařídit zvýšení počtu těchto upozornění.
- 6.30. Zhotovitel umístí na staveništi dva maximo-minimální teploměry na místa určená objednatelem. Na teploměrech se budou vždy v 7:00 h po celou dobu realizace odečítat extrémní teploty dosažené za uplynulých 24 h a teploty v okamžiku měření. Teploty se budou zaznamenávat ve stavebním deníku.
- 6.31. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici 2 (dva) vlhkoměry k měření vzdušné vlhkosti a vlhkoměry k měření vlhkosti materiálů.
- 6.32. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu potřebná pevná a pohyblivá mechanická zařízení nutná pro provedení díla.
- 6.33. Zhotovitel opatří a bude udržovat v trvale provozuschopném stavu všechna nezbytná nemechanická zařízení, nářadí, měřicí a jiná elektrická a elektronická zařízení.
- 6.34. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost proti vzniku požáru průběžně po celou dobu provádění díla a také po dobu přerušení prací.
- 6.35. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění vzniku požáru včetně zajištění protipožárního vybavení a přístupných návodů pro jeho použití.
- 6.36. Zhotovitel nebude pálit na staveništi odpad ani přebytečný materiál nebo bez schválení objednatelem rozdělávat oheň k jakýmkoliv účelům.
- 6.37. Zhotovitel bude pravidelně kontrolovat a udržovat v trvale provozuschopném stavu plynové láhve, ohříváče a obdobná riziková zařízení. Použití otevřených elektrických zářičů a jakýchkoliv ohříváčů na plynná nebo tekutá paliva v blízkosti hořlavých materiálů není dovoleno.
- 6.38. Zhotovitel nehromadí hořlavý materiál jakéhokoliv druhu a původu, hořlavé kapaliny nebo plyny na staveništi, s výjimkou těch, které jsou nutné pro právě probíhající práci. Pro uskladnění takových látek musí zhotovitel vyhradit na staveništi vhodný uzamykatelný prostor.
- 6.39. Kouření na staveništi je zakázáno.
- 6.40. Dočasné buňky, přístřešky, sklady a jiné objekty umístěné na staveništi nebo v jeho blízkosti musí vyhovovat požárním předpisům. Zhotovitel neprodleně odstraní ze staveniště na svůj náklad a riziko všechny dočasné objekty, které podle zjištění objednatele, popřípadě kontrolních orgánů tomuto požadavku nevyhovují.
- 6.41. Zhotovitel bude denně na konci provozní doby provádět prohlídku na celém staveništi, zda jsou všechny elektrické spotřebiče vypnuty, plameny uhašeny a zda žádný odpad nebo materiál nedoutná nebo neohrožuje nebezpečí jeho vznícení.

6.42. Zhotovitel zajistí dočasné umělé osvětlení prostor staveniště v takovém rozsahu, aby se práce mohly provádět bezpečně a efektivně bez ohledu na intenzitu denního světla a aby se mohl kdykoliv a kdekoliv ověřit standard a jakost prací a zabudovaných materiálů a výrobků.

6.43. Na pracovištích uvnitř stavby, na schodištích a na jiných nebezpečných místech zhotovitel zajistí dočasné osvětlení v úrovni nejméně 200 (dvě stě) luxů. Osvětlení jiných prostor bude na úrovni nejméně 50 (padesát) luxů. Na staveništi budou k dispozici trvale nejméně 2 (dvě) plně funkční přenosné nabíjecí svítidly o výkonu nejméně 150 (sto padesát) lumenů včetně nabíjecího zařízení.

6.44. V případě, že se na staveništi objeví známky výskytu potkanů, myší nebo jiných hlodavců, bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a zajistí bez zbytečného odkladu deratizační opatření.

6.45. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po provedení díla (tj. po řádném ukončení díla a předání jeho předmětu objednateli) vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli. Není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak, v případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště a předat staveniště v řádném stavu objednateli je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

6.46. Odstranění vad a nedodělků bude probíhat v termínech dohodnutých s objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany, určí termíny objednatel. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést do řádného stavu nejpozději do 2 dnů, jinak je povinen hradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

6.47. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory staveniště a jeho zařízení jakož i plochy s ním související používat pro reklamní účely. V případě, že tak přesto učiní, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to pro každý případ zvlášť. Tabule umístěné bez souhlasu objednatele musí zhotovitel neprodleně odstranit. Hlavní informační tabule o prováděném díle bude vyrobena a osazena zhotovitelem před zahájením provádění díla na základě popisu obsaženého v zadávací dokumentaci a bude udržována a pravidelně čištěna zhotovitelem během provádění díla. Informační tabule musí být umístěna mimo dosah sprejerů a jiných vandalů. V případě, že zhotovitel bude potřebovat přemístit informační tabuli, aby mohl pokračovat s pracemi, nebo aby nedošlo k jejímu zakrytí, přemístí zhotovitel tabuli na nové místo schválené objednatelem. V případě že dojde k znečištění nebo poškození informační tabule, musí být zhotovitelem bez zbytečného odkladu opravena nebo vyměněna za novou.

6.48. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli a dalším osobám objednatelem pověřeným.

6.49. Osoby zdržující se na staveništi nesmějí na staveništi ani mimo ně požívat žádné alkoholické nápoje s výjimkou tzv. nealkoholického piva. Při zjištění, že tento požadavek nebyl dodržen, nařídí objednatel nebo jím pověřená osoba, aby příslušná osoba byla ze staveniště neprodleně zhotovitelem vykázána. Takové opatření nemá vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty provádění díla.

6.50. Na staveništi se nesmějí uskutečňovat jakékoliv akce, které nesouvisí s prováděním díla.

6.51. Odborné exkurze a jiné obdobné akce se smějí uskutečnit jen po písemné dohodě obou stran, zvláště pokud by měly mít vliv na dobu zhotovení díla a cenu díla. Pokud se příslušná akce koná na žádost objednatele, má zhotovitel právo na zaplacení těch nákladů spojených se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků, které objednateli předem sdělí.

6.52. Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla zejména:

- všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi,
- uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
- vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

## **VII. Stavební deník, vedení stavby, technický a autorský dozor**

### **7.1. Stavební deník**

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník podle ust. § 157 zák.č. 183/2006 Sb., stavební zákon a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být veden v listinné formě a musí obsahovat alespoň dvě kopie pro oddělení.

Pokud některá ze zúčastněných stran nesouhlasí se zápisem do stavebního deníku, je povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele prokazatelným způsobem v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

Ve stavebním deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají na staveništi s uvedením osoby, u které jsou k dispozici.

Stavební deník musí být řádně vedený; objednateli přísluší první kopie, kterou odevzdává zhotovitel objednateli vždy na jeho vyžádání.

V den předání a převzetí díla bude objednateli s ostatními doklady předán i originál stavebního deníku.

Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 dnů předem. Žádná dokončená nosná nebo nenosná konstrukce, zařízení, rozvody, výrobek apod. nebo práce nesmí být zakryta bez provedené kontroly jakosti, popř. výměr. Objednatel je oprávněn požadovat, aby jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, popř. výměr byly odkryty a zpřístupněny ke kontrole, popř. zcela odstraněny na náklad a riziko zhotovitele.

### **7.2. Technický dozor stavebníka (TD) a autorský dozor projektanta objednatele (AD)**

Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TD a AD provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TD a AD a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy.

Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě příslušnými orgány státní správy, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vylákaných závad.

## VIII. Zkoušky

8.1. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků stavebního úřadu, orgánů památkové péče, příp. jiných orgánů a osob příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami smlouvy, těchto OP, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

8.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem (např. každého jednotlivého stroje nebo zařízení). Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu se smlouvou.

8.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby doporučeným dopisem alespoň 10 dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

8.4 Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných zaměstnanců, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

## IX. Užívání díla před jeho předáním

9.1. Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla anebo provedením díla (jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu objednateli) dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla rozumné, podmínky užívání díla před jeho předáním (předčasné užívání stavby). Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných veřejnoprávních orgánů s takovým užíváním díla nebo jeho části.

9.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání stavby, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních lhůt, atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

## X. Převzetí díla

10.1. Ukončení díla

- 10.1.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem jeho řádného ukončení bez zjevných vad a protokolární předání jeho předmětu objednateli. Nedílnou součástí řádného předání předmětu díla objednateli je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli (zejména revizních zpráv, atestů o funkčnosti, výkresů skutečného provedení, záručních listů, atd.). Lhůta pro provedení díla se považuje za dodrženu, jestliže do jejího skončení bude dílo řádně ukončeno a objednatelem protokolárně převzato, tj. bude-li o řádném ukončení díla a převzetí díla oběma smluvními stranami sepsán zápis (protokol). Takový zápis (protokol) o předání a převzetí díla osvědčuje splnění povinnosti zhotovitele provést dílo.
- 10.1.2. Dílo s vadami není objednatel povinen převzít; objednatel není povinen dílo převzít ani v případě, že mu zhotovitel nepředá všechny doklady související s předmětem díla. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s vadami, sepíše smluvní strany o převzetí díla rovněž protokol (zápis); v tom případě je povinnost zhotovitele provést dílo splněna až dnem odstranění vad, které mělo dílo v době jeho předání objednateli.
- 10.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět díla bude řádně ukončený, provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou schopností pohybu a v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a bez vad. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.
- 10.1.4. Pokud je součástí předmětu plnění zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována v rozsahu a podrobnostech podle vyhl. č. 499/2006 Sb., v pl. znění, o dokumentaci staveb, a současně v rozsahu, který umožní kolaudaci předmětu díla. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet obstaraný zhotovitelem, a to na náklad zhotovitele. Nedílnou přílohou dokumentace skutečného provedení stavby a součástí plnění zhotovitele v rámci tohoto bodu, jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované provozní řády. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření, a to v listinné i v digitální podobě, a to s použitím software určeného objednatelem. Dokumentaci skutečného provedení odevzdá zhotovitel objednateli v počtu vyhotovení uvedeném ve smlouvě. Není-li ve smlouvě takový počet uveden, jedenkrát v listinné podobě a jedenkrát na objednatelem určeném digitálním nosiči dat.
- 10.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

## 10.2. Převzetí díla

Objednatel může dílo převzít, bude-li vykazovat pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému užívání k určenému účelu.

V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do doby řádného ukončení díla a převzetí díla nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

### 10.3. Příprava k předání díla

Zhotovitel je povinen objednatele na termín k převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem, provádí-li se zkoušky, je povinen tak učinit 5 dní před zahájením zkoušek. Zhotovitel je povinen předmět díla řádně připravit k odevzdání a převzetí.

10.3.1. Zhotovitel zprovozní všechny mechanické, vodovodní, plynové a elektrické a jiné instalace.

10.3.2. Zhotovitel odstraní ze staveniště dočasné konstrukce a materiál a výrobky, které nebyly zabudovány. Konstrukce a práce, které budou podrobeny prohlídce, však musí zůstat přístupné až do převzetí díla.

10.3.3. Pokud zhotovitel používal některá zabudovaná zařízení a výrobky během realizace, uvede je do původního stavu, zbaví nečistot a odstraní eventuální poškození, ke kterým došlo.

10.3.4. Zhotovitel odstraní všechna dočasná značení, zakrytí, ochranné obaly a pásy, pokud nebude objednatelem rozhodnuto jinak.

10.3.5. Zhotovitel opraví všechna eventuální poškození maleb a nátěrů vzniklá během realizace, a to při pečlivém dodržení odstínu barvy a povrchové úpravy a zahlazení, popř. zabroušení viditelných okrajů; nedostatky opraví až k lomům nebo stykům povrchů.

10.3.6. Zhotovitel odstraní všechny přetahy, stříkance a jiná znečištění od stavebních materiálů, maleb a nátěrů na přilehlých konstrukcích, výrobcích a materiálech.

10.3.7. Zhotovitel vyčistí a ošetří všechny kovové povrchy.

10.3.8. Zhotovitel seřídí a upraví pohyblivé části technického zařízení předmětu díla a kde je to možné, ošetří je tak, aby bylo umožněno jejich snadné používání (okenní a dveřní kování, závěry, zásuvky, ventily apod.).

10.3.9. Zhotovitel zkontroluje a pročistí všechna odpadní potrubí a zbaví je všech překážek, které mohou způsobit ucpání během jejich užívání.

10.3.10. Zhotovitel umyje povrch okenních a jiných skel, keramických a jiných obkladů, okenních rámců, dveří včetně zárubní, obložek a výplní a také očistí a ošetří všechna technická zařízení.

10.3.11. Zhotovitel předá všechny skleněné, kamenné, lakované a další plochy bez vrypů, naleptání, skvrn nebo jiného poškození.

10.3.12. Zhotovitel vyčistí všechny žlaby, svody a vpusti.

10.3.13. Zhotovitel důkladně vyčistí stavbu vně i uvnitř a odstraní všechny prach, nánosy a usazeniny, suť a přebytečný materiál, a to i na místech, která nebudou viditelná, uživatelem běžně odkrývána a která nebudou běžně dostupná.

10.3.14. Zhotovitel provede závěrečný úklid stavby tak, aby všechny prostory a všechna zařízení byla způsobilá k užívání, zbavena prachu a jiných nečistot.

10.3.15. Před započítím závěrečného úklidu v jakékoli části stavby a jejího příslušenství zhotovitel odstraní všechny své stroje, zařízení a odpad a použije průmyslové vysavače k odstranění zbytků stavební suti, prachu a jiných nečistot.

10.3.16. Zhotovitel uloží rezervní materiály a výrobky a veškeré náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky na místo určené objednatelem. Zhotovitel zajistí, aby úložný prostor byl uzamykatelný.



10.3.17. Zhotovitel zajistí zaškolení a seznámení pracovníků objednatele s provozem, obsluhou a údržbou veškerého technického zařízení včetně zajištění návštěv specialistů subdodavatelů na staveništi za účelem potřebné instruktáže.

10.3.18. Po dokončení úklidu zhotovitel opustí zabezpečené staveniště a zamkne všechny přístupy.

10.3.19. Jestliže zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při tom se zjistí, že dílo nebylo připraveno k předání a převzetí, uhradí zhotovitel náklady a škody objednateli.

Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla.

10.3.20. Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

10.3.21. Objednatel zajistí za účelem předání díla zprávu TD a AD a svá stanoviska k již provedeným zkouškám v průběhu provádění díla a své doklady.

#### 10.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

V případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany v pracovním pořádku harmonogram jeho přejímek.

V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, sepíše smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou lhůty pro jejich odstranění.

Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít nebo dílo převzal, jednalo-li se o ojedinělé drobné vady a nedodělky, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

10.5. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle čl. XIII. těchto OP do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s těmito OP.

10.6. Zhotovitel vrátí objednateli klíče, které mu byly předány objednatelem při převzetí staveniště. Zhotovitel předá objednateli označené klíče od všech nově vybudovaných dveří, vrat, skříní, oken apod. Každá sada klíčů musí být pevně, srozumitelně a čitelně označena visačkou.

### **XI. Platební podmínky, náležitosti účetních a daňových dokladů**

11.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele, která je závazným rozpočtem se zaručenou úplností. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku ke smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku ani jiný zápis není způsobilý zvýšit cenu díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při

realizaci předmětu díla, které zvýší nebo sníží cenu dílu, před jejich provedením formou dodatku ke smlouvě o dílo.

11.2. Práce nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich provedením formou písemného dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem ke smlouvě.

11.3.

a) V případě, že sjednaná cena díla nepřekročí 2.000.000,- Kč bez DPH, nebo je ve smlouvě o dílo sjednána úhrada ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem, je možné ve smlouvě o dílo sjednat tento způsob úhrady ceny díla:

Zálohová platba v maximální výši 25 % z celkové ceny díla bude objednatelem proplacena jedině na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Pokud se nejedná o režim přenesení daňové povinnosti (§92a ZDPH), je zhotovitel je povinen do 15 dnů od zaplacení zálohy vystavit a neprodleně doručit objednateli daňový doklad. Objednatel uhradí zbývající část ceny díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Procentuální limit pro zálohovou platbu se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňuje na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limit pro zálohovou platbu se uplatňuje na celkovou cenu díla včetně DPH.

V ostatních případech jsou možné tyto způsoby úhrady ceny díla:

b) Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem. Fakturu-daňový doklad za převzaté dílo zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla. Záloha není poskytována.

c) Zhotovitel je oprávněn provádět fakturaci dle skutečně provedených prací za každý kalendářní měsíc doby provádění díla a objednatelem budou prováděny platby za tyto práce provedené v daném kalendářním měsíci osvědčené soupisem provedených prací (zjišťovacím protokolem) podepsaným oběma smluvními stranami a osobou provádějící technický dozor stavebníka. Za objednatele podepisují soupis provedených prací osoby oprávněné ze smlouvy o dílo. Daňový doklad za práce provedené v jednotlivém měsíci je zhotovitel povinen vystavit a doručit nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly provedeny práce, jež fakturuje.

Celkové platby objednatele nesmí v souhrnu překročit 90% ceny díla. Zbývajících 10% z celkové ceny díla bude pozastávkou, která bude objednatelem uhrazena po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bez výhrad, a to na základě pokynu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických. Pozastávka bude uvedena v konečné faktuře zhotovitele.

Procentuální limity pro provádění fakturace se v případě režimu přenesení daňové povinnosti uplatňují na celkovou cenu díla bez DPH. Nejedná-li se o režim přenesení daňové povinnosti, procentuální limity pro provádění fakturace se uplatňují na celkovou cenu díla včetně DPH.

11.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

11.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.

11.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

11.7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

11.8. Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti –

- označení příslušného odboru,
- IČ
- den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol,
- odvolávka na smlouvu,
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného účetního dokladu,
- soupis příloh.

11.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k opravě. V případě, že bude objednateli doručen daňový doklad s chybně uvedenou sazbou DPH nebo včetně vyčíslené sazby DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti, vrátí ji objednateli zhotoviteli k opravě. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

11.10. Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2 ZDPH. Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2 ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případě, že do data splatnosti faktury- daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění, zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury- daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný účet. Za účelem předcházení dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění (§ 109 ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj. objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížít o DPH, kterou zaplatí na účet správce daně, čímž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacená.

## **XII. Smluvní pokuty**

Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta, činí smluvní pokuta pro případ:

### **12.1. prodlení zhotovitele :**

- a) s provedením díla 0, 5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta náleží objednateli i v případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů objednateli dle smlouvy a těchto OP, a dále v případě, že zhotovitel nepředá objednateli všechny takové doklady. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;
- b) se splněním kterékoli lhůty pro odstranění vad 0, 5 % z ceny díla za každou lhůtu a každý započatý den prodlení zvlášť;

### **12.2. porušení:**

- a) povinnosti zhotovitele spolupůsobení dle č. IV. odst. 4.6. těchto OP 0,5 % z ceny díla za každý započatý den, po který zhotovitel neplní takovou povinnost, až do splnění takové povinnosti. V případě, že zhotovitel splní povinnost po výzvě objednatele a ve lhůtě stanovené objednatelem, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat;
- b) některé z povinností stanovených v čl. IV. odst. 4.2. nebo IV. odst. 4.4. nebo IV. odst.4.5. těchto OP 1000,- Kč za každé porušení a každý den prodlení zvlášť, a to vždy až do splnění povinnosti.

12.3. V případě, že zhotovitel přes konkrétní, zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že předmět díla není řádně připraven k odevzdání a převzetí, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že předmět díla nebyl připraven k odevzdání a převzetí, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč.

12.4 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Takovou škodu může objednatel na zhotoviteli uplatnit samostatně, a to v celé její výši. Nárok na smluvní pokutu a náhradu škody nezaniká ani v případě odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

## **XIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva**

13.1. Zhotovitel nese od okamžiku převzetí staveniště do protokolárního převzetí předmětu díla bez zjevných vad a staveniště objednatelem nebezpečí škody a jiné nebezpečí bez ohledu na to, zda jsou práce přerušeny.

Odpovědnost zhotovitele je objektivní. Případná poškození věcí odstraní zhotovitel svým nákladem.

Není-li ve smlouvě anebo těchto OP uvedeno jinak, protokolárním převzetím předmětu díla a staveniště objednatelem přechází nebezpečí škody na díle a staveništi na objednatele.

Převzetí předmětu díla a staveniště objednatelem nemá vliv na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem podle obecně závazných předpisů, ani na škodu způsobenou vadami díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2. Objednatel je vlastníkem zhotovované věci. Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel okamžikem zabudování do stavby. Na zhotovitele nepřechází vlastnické právo ke

zhotovované věci. To platí obdobně v případech, kdy předmětem díla je montáž, údržba, oprava nebo úprava věci.

#### **XIV. Odpovědnost za vady – záruka**

14.1. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavínil objednatel. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí u strojních a speciálních dodávek záruční doba v délce stanovené v záručním listu výrobce. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

14.2. Plnění má vady, jestliže nebylo provedeno řádně podle smlouvy. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemají vliv na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v projektové dokumentaci.

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ust. § 2615 občanského zákoníku.

Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele vady jeho plnění nejpozději do konce záruční doby. Reklamaci provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s tím, že má právo:

- půjde-li o vady nepodstatné (§ 2107 OZ), na bezplatné a bezodkladné odstranění takových vad a nedodělků – opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou neopravitelných částí, dodáním nedodaných částí - anebo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla,

- půjde-li o vady podstatné (§ 2106 OZ), má objednatel vedle nároků shora uvedených právo od smlouvy odstoupit, nebo žádat odstranění vady dodáním nové věci bez vady. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5ti dnů ode dne obdržení reklamace zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace, nedohodne-li se s objednatelem na jiném termínu, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění, běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu.

Délka záruční lhůty, pokud není ve smlouvě o dílo sjednána delší, je dva roky a u staveb pět let od protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve stanovené lhůtě, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí

osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí, nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

Práva a povinnosti z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

V období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku objektu, konstrukcí a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. Termín výstupní prohlídky určuje objednatel. Neposkytne-li zhotovitel potřebnou součinnost k provedení výstupní prohlídky, zejména nezajistí-li zhotovitel, i přes omluvu své nepřítomnosti, přítomnost svého zástupce při kontrolní prohlídce, který by se místo zhotovitele kontrolní prohlídky zúčastnil, může objednatel provést kontrolní prohlídku v nepřítomnosti zhotovitele.

## **XV. Zánik závazků**

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

### **15.1. splněním.**

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním.

### **15.2. dohodou smluvních stran**

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

### **15.3. odstoupením od smlouvy**

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Ohledně podmínek pro odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany toto:

- zmaření účelu smlouvy – pokud by z jakéhokoliv důvodu, na který smluvní strany při podpisu smlouvy nepomyslely, nebo nemohly pomyslet, mohl být zmařen její účel, jsou objednatel i zhotovitel povinni neprodleně, nejpozději však do 14ti dnů ode dne, kdy taková skutečnost vyjde najevo, sjednat písemný dodatek, jímž účelu smlouvy bude dosaženo. Nesplní-li některá ze smluvních stran povinnost takový dodatek uzavřít, může se druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit anebo obrátit na soud s návrhem na určení obsahu tohoto dodatku dle ust. § 1749 OZ. Za nesplnění povinnosti uzavřít dodatek se považuje též, je-li účastník sice ochoten uzavřít, avšak za podmínek, které by jej proti původnímu ujednání nespravedlivě zvýhodňovaly,

- jednostranné odstoupení smluvní strany – kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem, zápisem ve stavebním deníku) upozorněna.

Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, tj. ihned poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě.

Odstoupí-li od smlouvy objednatel, vzniká mu nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklým prodloužením termínu dokončení díla ve stejném

rozsahu. V takovém případě bude na náklad zhotovitele operativně pořízeno a realizováno stanovisko expertů k provedení nezbytných činností, které by alespoň částečně vyhověly původním požadavkům objednatele. V případě, že od smlouvy odstoupí oprávněně zhotovitel, nese úhradu nákladů dle tohoto bodu objednatel.

#### 15.4. zrušením smlouvy zaplacením odstupného

Smlouvu lze zrušit zaplacením odstupného, pokud tak smlouva stanoví a je-li v ní upravena výše odstupného.

#### 15.5. dodatečnou nemožností plnění

Pro dodatečnou nemožnost plnění se použijí příslušná ustanovení OZ.

15.6. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla a provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě.

Vypořádání bezdůvodného obohacení provede objednatel naturální restitucí a nebude-li možná, uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou do zániku smlouvy obohatil, přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Znalce k určení výše bezdůvodného obohacení určí a zaplatí objednatel. Zanikla-li smlouva z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel uhradí objednateli náklady na znalce.

## **XVI. Závěrečná ustanovení**

16.1 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučují, aby nabídka s nepodstatnými změnami učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijetí nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby zhotovitel vybraný k zadání této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérií výběru následně po uzavření této smlouvy namítal neúměrné zkrácení spočívající v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má zaplatit objednatel, k plnění, které má poskytnout zhotovitel. Zhotovitel přebírá uzavřením této smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se domáhat obnovení jednání o smlouvě a změny závazku.


16.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

16.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení rozhodná cena díla bez DPH.

16.5. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy nebo OP. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy nebo OP. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy nebo OP.

16.6. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.



projektant
<b>Antre s.r.o.</b>
<b>Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Planině</b>
<b>ZŠ Na Planině 1393, Praha 4, k.ú. Krč</b>
<b>soupis prací</b>
aktualizace
únor 2019


Cena stavebních prací a dodávek a zvláště agregovaných položek obsahuje komplexní systémové řešení vč. pomocných prací a materiálů, kotvení, povrchových úprav apod. Specifikace je dána projektovou dokumentací - nedílnou součástí soupisu prací je výkresová i textová část a specifikace projektové dokumentace pro provedení stavby.

Součástí ceny za vedlejší a ostatní náklady (VRN) jsou i činnosti níže nespecifikované, které jsou uvedené ve smlouvě o dílo.

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny. Tzn., že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně zohlednit a ocenit je jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazech vypsány zvlášť

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností - technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci uvedeni jako příklad informativně i možní, v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

Rekapitulace nákladů	Náklad v Kč	Součet	Celkem
<b>Stavební - HSV+PSV</b>			
SO 01 - pavilon D2	3 763 631		
SO 02 - pavilon U8	4 816 818		
SO 03 - pavilon HCH	5 623 433		
SO 05 - pavilon U 10	2 559 193		
<b>HSV + PSV CELKEM</b>			<b>16 763 074</b>
<b>Speciální profese</b>			
SO 10 - Slaboproudé rozvody ( ESL )	312 526		
SO 11 - Silové napájení ( ESL )	80 530		
SO 12 - Zahradní vodovody	151 025		
Vzduchotechnika ( přirozené větrání )	215 380		
Záchytný systém střech	382 030		
<b>Speciální profese celkem</b>			<b>1 141 491</b>
<b>ZRN celkem</b>			<b>17 904 565</b>
<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	%		
<u>Zařízení staveniště (ZS) - Náklady na zařízení staveniště (kanceláře, šatny, sklady a hygienické zázemí). Udržování a uvedení prostor ZS do původního stavu. Úplata za využívané energie a vodu. Oplocení staveniště i ZS. Osazení krycích plachet na lešení.</u>	2,00	358 091	
<u>Provozní vlivy - Ztížení provádění stavebních a montážních prací způsobené provozem ZŠ v průběhu prací. (např. vynucené přestávky v práci během výuky)</u>	0,50	89 523	
<u>Ztížené výrobní a dopravní podmínky - Čištění znečištěných komunikací, omezení pracovní doby dle podmínek uvedených ve vyjádřeních DOSS a PD (Průvodní zpráva a Souhrnná technická zpráva)</u>	0,10	17 905	
<u>Inženýrská a kompletační činnost - Kompletace dodávky a její koordinace. Zhotovení HMG prací, výrobní dok., technologických postupů prací, PD skutečného provedení. Součinnost s technickým dozorem stavby a s koordinátorem BOZP. Převzetí a předání staveniště. Zajištění dokladů potřebných pro kolaudační souhlas, zajištění kolaudačního souhlasu. Zaškolení obsluhy. Předání stavby do užívání.</u>	0,10	17 905	
<b>VRN a ostatní náklady celkem</b>			<b>483 423</b>
<b>CELKEM</b>			<b>18 387 989</b>
DPH 15%			
DPH 21%		3 861 478	
DPH celkem			<b>3 861 478</b>
<b>OBJEKT CELKEM</b>			<b>22 249 466</b>
Datum: únor 2019			

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	suť/m.j.	Suť
		<b>SO 01 - pavilon D 2</b>								
Díl:	001	<b>Zemní práce</b>								
1	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	38,00	88,00	3 344,00	0,000	0,000	0,255	9,690
2	C-113151111-0	Rozebrání zpevněných ploch ze slínicích dílců	m2	12,71	56,00	711,76	0,000	0,000	0,090	1,144
3	C-113106271-0	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	19,00	126,00	2 394,00	0,000	0,000	0,030	0,570
4	C-113107143-0	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 150 mm	m2	14,00	298,00	4 172,00	0,000	0,000	0,316	4,424
5	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	71,00	187,00	11 857,00	0,000	0,000	0,160	11,360
6	C-122207111-0	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3	m3	2,10	144,00	302,40	0,000	0,000	0,000	0,000
7	C-122207119-0	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro pozemkové úpravy za lepivost zeminy tř 3	m3	2,10	25,00	52,50	0,000	0,000	0,000	0,000
8	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	74,57	1 200,00	89 488,37	0,000	0,000	0,000	0,000
9	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3	m3	74,57	26,00	1 938,91	0,000	0,000	0,000	0,000
10	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	52,10	100,00	5 210,32	0,000	0,000	0,000	0,000
11	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	85,40	22,00	1 878,80	0,000	0,000	0,000	0,000
12	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	24,57	276,00	6 781,43	0,000	0,000	0,000	0,000
13	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	44,42	400,00	17 769,31	0,000	0,000	0,000	0,000
14	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku, zámk. dlažby	m2	27,45	65,00	1 784,25	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	<b>Zemní práce</b>				<b>147 685,06</b>				
Díl:	003	<b>Svislé konstrukce</b>								
15	C-317941123-0	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu i, ie, u, ue nebo l do č 22	t	0,10	10 000,00	966,60	0,017	0,002	0,000	0,000
16	H-130107480-1	Ocel profilová i, v jakosti 11 375, h=160 mm (hmotnost: 16,20 kg/m)	t	0,11	40 000,00	4 253,04	1,000	0,106	0,000	0,000
17	H-130103340-1	Tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 300 x 10 mm (hmotnost: 24,00 kg/m)	t	0,01	40 000,00	360,00	1,000	0,009	0,000	0,000
18	C-953965132-0	Kotevní šroub pro chemické kotvy m 16 dl 260 mm	kus	4,00	160,00	640,00	0,000	0,001	0,000	0,000
19	C-953961114-0	Kotvy chemickým tmelem m 16 hl 125 mm do betonu, žb s vyvrtáním otvoru	kus	4,00	160,00	640,00	0,000	0,000	0,000	0,000
20	C-312272323-101	Zdivo výplňové tl 300 mm z párobetonových přesných hladkých tvárcí Hebel tl. 300 mm	m3	0,65	6 000,00	3 888,00	0,703	0,456	0,000	0,000
21	C-342272523-0	Příčky tl 150 mm z párobeton přesných hladkých příčkových objem hmot 500 kg/m3	m2	3,02	1 000,00	3 024,00	0,104	0,315	0,000	0,000
S	Celkem za 003	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>13 771,64</b>				
Díl:	005	<b>Komunikace</b>								
22		<b>okapový chodníček</b>								
23	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	38,00	680,00	25 840,00	0,284	10,778	0,000	0,000
24	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	82,08	220,00	18 057,60	0,123	10,110	0,000	0,000
25	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	38,00	89,00	3 382,00	0,213	8,076	0,000	0,000
26	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	76,00	39,00	2 964,00	0,000	0,016	0,000	0,000
27										
28		<b>zámková dlažba</b>								
29	C-596211110-0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 50 m2	m2	19,00	456,00	8 664,00	0,084	1,601	0,000	0,000
30	H-592450580-101	Doplnění zámkové dlažby 10% výměry	m2	1,90	400,00	760,00	0,140	0,266	0,000	0,000
31	C-916231213-0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,10	220,00	242,00	0,130	0,142	0,000	0,000
32	H-592174590-1	Obrubník betonový chodníkový abo 2-15/d 100x15x25 cm	kus	1,21	100,00	121,00	0,078	0,094	0,000	0,000
33	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	19,00	89,00	1 691,00	0,213	4,038	0,000	0,000
34	C-451535111-0	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku	m3	2,85	780,00	2 223,00	1,788	5,094	0,000	0,000
35										
36		<b>betonová mazanina/živice</b>								
37	C-567124112-0	Podklad z podkladového betonu tř. pb li (c 16/20) tl 150 mm	m2	14,00	575,00	8 050,00	0,345	4,835	0,000	0,000

38	C-564731112-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 110 mm	m2	14,00	189,00	2 646,00	0,216	3,022	0,000	0,000
S	Celkem za 005	Komunikace				74 640,60				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
39	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,00	929,00	1 858,00	0,038	0,076	0,000	0,000
40	C-612321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,08	446,00	3 157,68	0,018	0,130	0,000	0,000
41	C-612325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	11,00	900,00	9 900,00	0,034	0,369	0,000	0,000
42	C-612142001-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	10,50	381,00	4 000,50	0,005	0,051	0,000	0,000
43	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládů	m	17,00	355,00	6 035,00	0,002	0,028	0,000	0,000
44	C-632451022-0	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	1,62	788,00	1 276,56	0,074	0,120	0,000	0,000
45	C-622321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	3,00	446,00	1 338,00	0,026	0,079	0,000	0,000
46	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	396,30	350,00	138 705,00	0,003	1,141	0,000	0,000
47	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	38,00	380,00	14 440,00	0,003	0,132	0,000	0,000
48	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	547,10	29,00	15 865,90	0,000	0,142	0,000	0,000
49	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	88,30	749,00	66 136,70	0,006	0,530	0,000	0,000
50	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 140 mm atíky	m2	3,78	1 090,00	4 120,20	0,011	0,043	0,000	0,000
51	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm atíky	m2	19,79	1 432,00	28 342,86	0,011	0,226	0,000	0,000
52	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	308,00	1 432,00	441 056,00	0,011	3,511	0,000	0,000
53	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	3,76	1 200,00	4 510,80	0,012	0,045	0,000	0,000
54	C-62200000-101	KZS lišta základací plastová vč. těsnící pásky	m	118,83	85,00	10 100,81	0,000	0,032	0,000	0,000
55	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	77,00	36,00	2 772,00	0,000	0,021	0,000	0,000
56	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	66,22	29,00	1 920,38	0,000	0,026	0,000	0,000
57	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	253,22	15,00	3 798,30	0,000	0,101	0,000	0,000
58	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	396,00	29,00	11 484,00	0,000	0,016	0,000	0,000
59	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	216,20	65,00	14 053,00	0,000	0,000	0,000	0,000
60	C-62200000-107	Odrhové zkoušky	ks	1,00	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
61	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení KO, sokl pod terénem	m2	238,20	75,00	17 865,00	0,007	1,751	0,000	0,000
62	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - po otlučení KO, sokl pod terénem	m2	203,00	290,00	58 870,00	0,023	4,689	0,000	0,000
63	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	164,00	55,00	9 020,00	0,000	0,080	0,000	0,000
64	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	77,35	39,00	3 016,65	0,000	0,036	0,000	0,000
65	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	527,60	25,00	13 190,00	0,000	0,000	0,000	0,000
66	C-629135102-101	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	77,35	180,00	13 923,00	0,021	1,597	0,000	0,000
67	C-629991011-0	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	180,62	35,00	6 321,70	0,000	0,022	0,000	0,000
68										
69		oprava betonového povrchu schodů								
70	C-985323212-0	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	2,30	320,00	736,00	0,003	0,007	0,000	0,000
71	C-783813101-0	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	2,30	39,00	89,70	0,000	0,000	0,000	0,000
72	C-985312111-0	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	2,30	250,00	575,00	0,004	0,008	0,000	0,000
73	C-832864113-101	Hydrofobní nátěr	m2	2,30	100,00	230,00	0,000	0,001	0,000	0,000
74	C-833121112-101	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz např. systém SIKA	m2	2,30	3 000,00	6 900,00	0,003	0,007	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				916 108,74				
Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce								
75	C-919735112-0	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	45,50	188,00	8 554,00	0,000	0,000	0,000	0,000
76	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	264,00	80,00	21 120,00	0,000	0,011	0,000	0,000
77	C-952902501-0	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	606,86	22,00	13 350,92	0,000	0,000	0,000	0,000

78	C-977211112-0	Rezáni žb kol hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	1,10	5 000,00	5 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
79	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	88,00	55,00	4 840,00	0,000	0,000	0,000	0,000
80	H-562456530-1;	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	44,00	100,00	4 400,00	0,000	0,001	0,000	0,000
81	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	44,00	50,00	2 200,00	0,000	0,003	0,000	0,000
82	C-747111211-101	Přesunutí stávajícího vypínače - dod+mont+osaz	kus	1,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Cellkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				62 464,92				
Díl:	094	Lešení								
83	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl. zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	486,40	38,00	18 483,20	0,000	0,000	0,000	0,000
84	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	14 592,00	2,20	32 102,40	0,000	0,000	0,000	0,000
85	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	486,40	29,00	14 105,60	0,000	0,000	0,000	0,000
86	C-944711111-0	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	13,00	100,00	1 300,00	0,000	0,000	0,000	0,000
87	C-944711211-0	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a zkd den použití	m	390,00	1,00	390,00	0,000	0,000	0,000	0,000
88	C-944711811-0	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	13,00	50,00	650,00	0,000	0,000	0,000	0,000
89	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	486,40	6,00	2 918,40	0,000	0,000	0,000	0,000
90	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	14 592,00	0,40	5 836,80	0,000	0,000	0,000	0,000
91	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	486,40	3,00	1 459,20	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Cellkem za 094	Lešení				77 245,60				
Díl:	096	Bourání								
92	C-962081141-0	Bourání pňček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm - okno	m2	1,38	300,00	412,50	0,000	0,000	0,082	0,113
93	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	12,00	240,00	0,000	0,000	0,000	0,000
94	C-968062357-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	14,73	200,00	2 946,80	0,000	0,000	0,047	0,692
95	C-968072559-0	Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	8,34	250,00	2 085,75	0,000	0,000	0,066	0,551
96	C-978013191-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	13,50	60,00	810,00	0,000	0,000	0,046	0,621
97	C-978059641-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	88,00	122,00	10 736,00	0,000	0,000	0,089	7,832
98	C-725500000-101	Demontáž venkovního osvětlení	ks	1,00	350,00	350,00	0,000	0,000	0,015	0,015
99	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	37,49	500,00	18 744,90				
100	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	74,98	66,00	4 948,85				
101	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	25,49	150,00	3 823,47				
102	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00	150,00	1 800,00				
103	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	25,49	650,00	16 588,37				
104	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	12,00	800,00	9 600,00				
105	C-997200000-103	Vodorovné přemístění panelů v rámci stavby	ks	4,00	2 500,00	10 000,00				
S	Cellkem za 096	Bourání				83 086,45				
Díl:	099	Přesun hmot								
105	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	64,00	500,00	31 997,52	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Cellkem za 099	Přesun hmot				31 997,52				
Díl:	712	Střecha								
106		Demontáže, příprava a likvidace								
107	R-100001	Demontáž stáv.hlavíc ZTI a VZT	ks	3,00	2 050,00	6 150,00				
108	R-100002	Demontáž konstr.antény	ks	1,00	2 050,00	2 050,00				
109	R-100003	Demontáž stávajícího střešního výlezu	ks	1,00	2 050,00	2 050,00				
110	R-100004	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,00	3 000,00	3 000,00				
111	R-100005	Vysprávka živič.podkladu z 5% plochy	m2	26,00	300,00	7 800,00				

112							
113		<b>Stavební práce</b>					
114	R-100006	Vybourání souvrství pro kotvy záchytného systému	ks	13,00	500,00	6 500,00	
115	R-100007	Doplnění souvrství po instalaci kotev záchytného systému	ks	13,00	1 500,00	19 500,00	
116							
117		<b>Pojistná izolace a parozábrana</b>					
118	R-100008	Penetrace plochy a detailů	m2	557,00	35,00	19 495,00	
119	R-100009	ELASTOBIT GG40 - asfalt.SBS pás	m2	696,25	143,00	99 583,75	
120	R-100010	Montáž parozábrany	m2	557,00	147,00	81 879,00	
121							
122		<b>Nová skladba střechy vč.detailů</b>					
123		<b>Tepelná izolace - plocha</b>					
124	R-100011	Rovné desky EPS 150S tl.260mm	m3	140,60	3 380,00	475 211,10	
125	R-100012	Lepící PU pěna - montážně	m2	525,00	25,00	13 125,00	
126	R-100013	Montáž tepelné izolace vč.lepení	m2	525,00	50,00	26 250,00	
127	R-100014	Spád.klíny EPS 150S tl.20mm, spád 2%	m3	43,42	4 870,00	211 478,78	
128	R-100015	Lepící PU pěna - montážně	m2	525,00	25,00	13 125,00	
129	R-100016	Montáž spádové tepelné izolace vč.lepení	m2	525,00	50,00	26 250,00	
130		Nové řešení okrajů střech dle PD					
131		Plochá střecha - ukončení tepelné izolace dle detailu S03					
132	R-100017	Hrana TI -2x OSB+XPS+úhelníky BV+fošny	m	90,72	1 400,00	127 008,00	
133		Plochá střecha - dle detailu atiky ve štítech S04					
134	R-100018	Hrana TI -3x OSB+XPS+úhelníky BV+fošny	m	33,12	1 400,00	46 368,00	
135		Pultová střecha - dle detailu S10					
136	R-100019	Hrana TI -2x OSB + XPS+ fošny 2x 220/60	m	10,68	1 400,00	14 952,00	
137		Pultová střecha - dle detailu S12					
138	R-100020	Hrana TI -2x OSB + XPS + úhelníky BV	m	8,88	1 400,00	12 432,00	
139		Pultová střecha - dle detailu S09 ke stěně					
140	R-100021	Hrana TI -MW tl.140 + fošna 140/60 + kotvy	m	10,68	906,00	9 676,08	
141		Pultová střecha - dle detailu S07 ke stěně obj.U10					
142	R-100022	Hrana TI -MW tl.140 + fošna 140/60 + kotvy	m	8,64	906,00	7 827,84	
143		Plochá střecha - ukončení tepelné izolace dle detailu S08					
144	R-100023	Hrana TI -2x OSB+XPS+úhelníky BV+fošny	m	15,36	906,00	13 916,16	
145		Pultová střecha - dle detailu S06					
146	R-100024	MW tl.160+2xOSB+XPS+fošna+úhelníky BV	m	8,64	1 854,00	16 018,56	
147							
148		<b>Nová hydroizolace - plocha</b>					
149	R-100025	MONARPLAN FM tl.1,8mm - folie	m2	630,00	232,00	146 160,00	
150	R-100026	Kotevní materiál ( teleskop+šroub )	ks	2 897,00	25,00	72 425,00	
151	R-100027	Separáčn. geotextilie gr.300	m2	603,75	41,00	24 753,75	
152	R-100028	Montáž hydroizolace vč.kotvení	m2	525,00	210,00	110 250,00	
153							
154		<b>Hydroizolace detailů</b>					
155	R-100029	MONARPLAN FM tl.1,8mm - folie	m2	37,20	232,00	8 630,40	
156	R-100030	Separáčn. geotextilie gr.300	m2	37,20	40,00	1 488,00	
157	R-100031	Montáž foliových detailů	m2	31,00	400,00	12 400,00	
158	R-100032	Úprava větrací komínku dle detailu S11	ks	1,00	5 000,00	5 000,00	
159	R-100033	Svislý vpust' TOPWET TWE BIT, vyhříváná	ks	4,00	6 000,00	24 000,00	
160	R-100034	Svislý nástavec TOPWET TWN 300 PVC	ks	4,00	3 090,00	12 360,00	

161	R-100035	Univerzální venkovní termostat TWT 524	ks	1,00	4 900,00	4 900,00			
162									
163		<b>Klempířské práce - poplast profily Viplanyl 60</b>							
164	R-100036	Okapnice rš.330 atyp. 04/K	m	9,90	455,00	4 504,50			
165	R-100037	Závětrná lišta rš.330 atyp. 02/K	m	8,80	455,00	4 004,00			
166	R-100038	Závětrná lišta rš.330 atyp. 05/K	m	99,00	455,00	45 045,00			
167	R-100039	Koutová lišta vnitřní rš.100	m	121,11	200,00	24 222,00			
168	R-100040	Koutová lišta vnější rš.100	m	49,72	200,00	9 944,00			
169	R-100041	Stěnová vyhnutá lišta rš.70 vč.tmelení	m	29,81	200,00	5 962,00			
170	R-100042	Přiklopná lišta rš.70	m	12,98	200,00	2 596,00			
171	R-100043	Kotevní materiál	ks	1 506,00	5,00	7 530,00			
172	R-100044	Montáž poplast profilů	m	301,20	31,00	9 337,20			
173									
174		<b>Klempířské práce - Lindab Aluzink PLX</b>							
175	R-100045	Atika rš.750 01/K	m	30,80	880,00	27 104,00			
176	R-100046	Podokapní žlab pr.160 vč.háků 06/K	m	11,00	990,00	10 890,00			
177	R-100047	Svod pr.100 07/K	m	4,40	990,00	4 356,00			
178	R-100048	Koleno 07/K	ks	4,00	990,00	3 960,00			
179	R-100049	Oplechování markýzy rš.330 08/K	m	4,18	717,00	2 997,06			
180	R-100050	Oplechování nadezdívky výlezu rš.500 11/K	m	7,15	823,00	5 884,45			
181	R-100051	Oplechování okenních parapetů rš.400 12-16/K	m	85,14	812,00	69 133,68			
182									
183		<b>Zámečnické práce</b>							
184	R-100052	Střešní poklop zateplený 900x900 vč.lemování 5/Z	ks	1,00	24 530,00	24 530,00			
185	R-100053	Plech.dvířka 400x400 včetně dřev.rámu 2/Z	ks	1,00	8 420,00	8 420,00			
186									
187	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	19 544,13	3,00	58 632,40			
S	Celkem za 712	Střecha				2 013 045,71			
Díl: 713		<b>Tepelné izolace</b>							
188	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	150,20	125,00	18 775,00	0,006	0,901	0,000
189	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimater xps tl. 120 mm	m2	157,71	396,00	62 453,16	0,004	0,662	0,000
190	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	812,28	3,00	2 436,84			
S	Celkem za 713	Tepelné izolace				83 665,00			
Díl: 750		<b>Hromosvody</b>							
191		nosný materiál vč. 5% počtu							
192	R-100054	Svorka SK -křížová 103020	ks	28,00	25,00	700,00			
193	R-100055	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	8,00	25,00	200,00			
194	R-100056	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	68,00	25,00	1 700,00			
195	R-100057	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00	25,00	25,00			
196	R-100058	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	16,00	25,00	400,00			
197	R-100059	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	8,00	25,00	200,00			
198	R-100060	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	140,00	26,00	3 640,00			
199	R-100061	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	38,00	29,00	1 102,00			
200	R-100062	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	38,00	5,00	190,00			
201	R-100063	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	16,00	103,00	1 648,00			
202	R-100064	Příložka PV (k PV 17) 10656	ks	4,00	5,00	20,00			
203	R-100065	Podstavec betonový	ks	3,00	357,00	1 071,00			

204	R-100066	Plastová podložka 370mm 100170	ks	2,00	119,00	238,00
205	R-100067	Tyč JP 15 AlMgSi16 421010	ks	1,00	219,00	219,00
206	R-100068	Tyč JP 20 AlMgSi16 421010	ks	1,00	281,00	281,00
207	R-100069	Svorka SJ 16/8-10 Zn 450115	ks	2,00	35,00	70,00
208	R-100070	CB 114 koax(75@/PVC 6,8)250m S5115	m	35,00	5,00	175,00
209	R-100071	KOL trubka PVC-4025LA 750 N /2m/	m	22,00	27,00	594,00
210	R-100072	KO KOLENO 4125 FB	ks	2,00	21,00	42,00
211	R-100073	KOL trubka PVC 1225 SUPER MONOFLEX 750N	m	8,00	14,00	112,00
212	R-100074	přichytka SM 25 sv. šedá	ks	30,00	6,00	180,00
213	R-100075	SPOJKA SM 25 šedá	ks	12,00	11,00	132,00
214	R-100076	HMOŽDINKA HL 8 bal. 100ks do dutých cihel	ks	60,00	5,00	300,00
215	R-100077	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	10,00	25,00	250,00
216	R-100078	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	8,00	90,00	720,00
217	R-100079	Drát FeZn 10 104150	kg	99,00	30,00	2 970,00
218	R-100080	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	37,00	125,00	4 625,00
219	R-100081	Hmoždinka H o 12mm	ks	54,00	5,00	270,00
220	R-100082	ANTI páska 30x10 plast	ks	3,00	255,00	765,00
221	R-100083	asfaltový hydroizolační nátěr (spoj v zemi)	kg	2,00	155,00	310,00
222	R-100084	ředidlo	kg	1,00	200,00	200,00
223	R-100085	Podružný materiál	%	5,00		1 167,45
224						
225		<b>ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741</b>				
226	R-100086	drát do 10mm v zemi v mest.z.	m	180,00	85,00	13 600,00
227	R-100087	pospojování ochranné trubky	ks	8,00	45,00	360,00
228	R-100088	mont.vodicu do 10mm vc.PV	m	214,00	85,00	18 190,00
229	R-100089	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	56,00	65,00	3 640,00
230	R-100090	mont. svorek do 2 sroubu	ks	76,00	45,00	3 420,00
231	R-100091	mont. svorek nad 2 srouby	ks	55,00	45,00	2 475,00
232	R-100092	límec do stojanu	ks	2,00	1 349,00	2 698,00
233	R-100093	ochranný úhelník do zdiva (trubka)	ks	8,00	150,00	1 200,00
234	R-100094	tvárování prvku	ks	8,00	66,00	528,00
235	R-100095	štítek k označení svodu	ks	10,00	25,00	250,00
236	R-100096	tr. plastová tuhá 29mm, pevně	m	22,00	90,00	1 980,00
237	R-100097	tr. plastová ohebná 29mm, pevně	ks	8,00	66,00	528,00
238	R-100098	Montáž a zatažení koaxiálního kabelu	m	35,00	25,00	875,00
239	R-100099	ocistení oprásením	m2	12,00	9,00	108,00
240	R-100100	základní jednosl. nater	m2	12,00	90,00	1 080,00
241						
242		<b>DEMONTÁŽE</b>				
243	R-100101	demont. vodicu do 10mm vc.PV	m	190,00	35,00	6 650,00
244	R-100102	demont. vodicu do 10mm bez PV	m	20,00	35,00	700,00
245	R-100103	demont. svorek do 2 sroubu	ks	40,00	15,00	600,00
246	R-100104	demont. svorek nad 2 srouby	ks	12,00	15,00	180,00
247	R-100105	demontáž ochr. úhelníku do zdiva	ks	8,00	100,00	800,00
248	R-100106	Prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kč	ks	0,60	5 000,00	3 000,00
249						
250		<b>HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ</b>				
251	R-100107	Stavební přípomocce pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 54ks)	%	10,00		6 286,20
252	R-100108	Odvoz demontovaného materiálu so sběry	ks	1,00	1 000,00	1 000,00



253	R-100109	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00	1 500,00	1 500,00					
S	Celkem za 750	Hromosvody				96 164,65					
Díl: 764		Konstrukce klempířské									
254	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	38,28	95,00	3 636,80	0,000	0,000	0,002	0,085	
255	C-764002811-0	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	9,00	95,00	855,00	0,000	0,000	0,002	0,016	
256	C-764002801-0	Demontáž závětrné lišty do suti	m	98,00	95,00	9 310,00	0,000	0,000	0,002	0,167	
257	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000	0,009	0,009	
258	C-764004801-0	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	10,00	95,00	950,00	0,000	0,000	0,003	0,026	
259	C-764004861-0	Demontáž svodu do suti	m	4,00	95,00	380,00	0,000	0,000	0,004	0,016	
260	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	77,35	95,00	7 348,25	0,000	0,000	0,002	0,129	
261	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	259,80	6,00	1 558,79					
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				27 538,64					
Díl: 766		Konstrukce truhlářské									
262	R-766000000-101	OKNO PLASTOVÉ - 900/1150 mm 1-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚČÍ. 6-ti KOMOROVÝ RÁM, TRÍSTUPŇOVÉ TĚSNĚNÍ OKEN, sklo Conex, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, parapet - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	0,020	0,020	0,000	0,000	
263	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	100,00	5,00	500,00					
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				10 500,00					
Díl: 767		Konstrukce zámečnické									
264	C-767651800-0	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	1,00	3 000,00	3 000,00	0,000	0,000	0,024	0,024	
265	C-767691832-0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat do 4 m2	kus	2,00	100,00	200,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
266	C-767000000-102	Ocelová stěnová žaluzie se sítí vč. rámečku 200/200 mm osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40/160 mm - dodávka+montáž+osazení 3/Z	ks	2,00	1 350,00	2 700,00	0,001	0,002	0,000	0,000	
267	C-767000000-103	Ocelová stěnová žaluzie kruhová prům 250 mm se sítí vč. rámečku - dodávka+montáž+osazení 4/Z	ks	2,00	1 350,00	2 700,00	0,001	0,002	0,000	0,000	
268	C-767000000-105	Výfuková hlavice čtyřhranná dle TPJ 48-12-2000 ( PROCLIMA-SVAMP, 294 04 Dolní Bousov ) vč. dopojovacího potrubí 200/200 mm dl. 1000 mm ozn. 6/Z	ks	2,00	3 500,00	7 000,00	0,005	0,010	0,000	0,000	
269	C-767000000-106	Uzamykatelná nerezová dvířka 300/300 mm - dodávka+montáž+osazení ozn. 7/Z	ks	3,00	2 500,00	7 500,00	0,003	0,009	0,000	0,000	
270	C-767000000-107	Ocelová kotva uchycení vaznice pergoly - dod+mont+osaz, žárové pozinkování 8/Z	ks	4,00	1 680,00	6 720,00	0,003	0,012	0,000	0,000	
271	C-767000000-108	Ocelová konzola na fasádě pro kotvení přijímače televizního signálu, vyložení 500 mm - dod+mont+osaz, žárové pozinkování 9/Z	ks	2,00	4 500,00	9 000,00	0,006	0,012	0,000	0,000	
272	C-767651112-0	Montáž vrat garážových sekčních zajištěných pod strop plochy do 9 m2	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
273	C-767651126-0	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
274	H-553458730-101	Sekční garážová vrata Hormann LPU s pohonem Supramatic, kování "H" pojezd kotven do stropní konstrukce, nouzový akumulátor HNA, 2x dálkové ovládání, el. vedení v lištách vedeno po povrchu cca 10,0 m, připojení na elektroinstalaci, vel.2750x2250mm ozn. 6	kus	1,00	71 000,00	71 000,00	0,091	0,091	0,000	0,000	
275	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 163,20	5,00	5 816,00					
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				122 136,00					
Díl: 783		Nátěry									
276	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	5,00	155,00	775,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
277	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,00	90,00	450,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
278	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00	135,00	675,00	0,000	0,001	0,000	0,000	
S	Celkem za 783	Nátěry				1 900,00					
Díl: 784		Malby									
279	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,00	25,00	500,00	0,001	0,020	0,000	0,006	

280	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,00	12,00	300,00	0,000	0,005	0,000	0,000
281	C-784211101-0	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	25,00	36,00	900,00	0,000	0,007	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				1 700,00				
282		<b>SO 01 - pavilon D 2 celkem</b>				<b>3 763 630,53</b>				
283										
284		<b>SO 02 - pavilon U 8</b>								
Díl: 001		<b>Zemní práce</b>								
285	C-111212353-0	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	56,15	245,00	13 756,75	0,000	0,000	0,000	0,000
286	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	53,00	88,00	4 664,00	0,000	0,000	0,255	13,515
287	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	53,00	298,00	15 794,00	0,000	0,000	0,160	8,480
288	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	56,29	1 200,00	67 543,20	0,000	0,000	0,000	0,000
289	C-132201109-0	Připlatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	56,29	26,00	1 463,44	0,000	0,000	0,000	0,000
290	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,33	100,00	3 932,60	0,000	0,000	0,000	0,000
291	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	kus	63,60	22,00	1 399,20	0,000	0,000	0,000	0,000
292	C-162201455-101	Vodorovné přemístění větví, pařezů do 3 km d kmene do 300 mm	kus	4,00	155,00	620,00	0,000	0,000	0,000	0,000
293	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,96	276,00	4 680,96	0,000	0,000	0,000	0,000
294	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	30,66	400,00	12 265,47	0,000	0,000	0,000	0,000
295	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku	m2	31,80	65,00	2 067,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				128 186,62				
Díl: 003		<b>Svislé konstrukce</b>								
296	C-342272523-0	Příčky tl 150 mm z pórobeton přesných hladkých přčkovék objem hmot 500 kg/m3	m2	3,02	1 000,00	3 024,00	0,104	0,315	0,000	0,000
S	Celkem za 003	Svislé konstrukce				3 024,00				
Díl: 004		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
297	C-417321212-0	Ztuzující pásy a věnce ze žb tř. c 12/15	m3	2,50	2 600,00	6 500,00	2,256	5,641	0,000	0,000
298	C-417362021-0	Výztuž ztuzujících pásů a věnců svařovanými sítěmi kari	t	0,02	28 000,00	462,00	1,053	0,017	0,000	0,000
299	C-985675111-0	Bednění ztuzujících věnců - zřízení	m2	26,00	650,00	16 900,00	0,012	0,314	0,000	0,000
300	C-985675121-0	Bednění ztuzujících věnců - odstranění	m2	26,00	110,00	2 860,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce				26 722,00				
Díl: 005		<b>Komunikace</b>								
301	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	53,00	680,00	36 040,00	0,284	15,032	0,000	0,000
302	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	114,48	220,00	25 185,60	0,123	14,101	0,000	0,000
303	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	53,00	89,00	4 717,00	0,213	11,264	0,000	0,000
304	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	106,00	39,00	4 134,00	0,000	0,022	0,000	0,000
S	Celkem za 005	Komunikace				70 076,60				
Díl: 006		<b>Úpravy povrchů, osazení</b>								
305	C-812325222-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	1,00	150,00	150,00	0,010	0,010	0,000	0,000
306	C-812321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - poklop	m2	4,56	246,00	1 121,76	0,018	0,084	0,000	0,000
307	C-812142001-0	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,56	181,00	825,36	0,005	0,022	0,000	0,000
306	C-812325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,50	700,00	9 450,00	0,034	0,453	0,000	0,000
307	C-812821011-0	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	45,00	600,00	27 000,00	0,030	1,350	0,000	0,000
308	C-819995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,00	155,00	4 185,00	0,002	0,041	0,000	0,000
309	C-832451022-0	Vyrovňovací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	2,94	488,00	1 434,72	0,074	0,218	0,000	0,000
310	C-822531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	663,50	350,00	232 225,00	0,003	1,911	0,000	0,000
311	C-822532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl, 2,0 mm - sokl nad terémem	m2	37,10	380,00	14 098,00	0,003	0,129	0,000	0,000

312	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baunit SilikonGrund pro silikonové tankovrstvé omítky	m2	787,00	29,00	22 823,00	0,000	0,205	0,000	0,000
313	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	111,00	749,00	83 139,00	0,006	0,666	0,000	0,000
314	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	526,00	1 432,00	753 232,00	0,011	5,996	0,000	0,000
315	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	26,50	1 200,00	31 800,00	0,012	0,318	0,000	0,000
315	C-62200000-101	KZS lišta základací plastová vč. těsnící pásky	m	116,60	85,00	9 911,00	0,000	0,031	0,000	0,000
316	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	144,10	36,00	5 187,60	0,000	0,039	0,000	0,000
317	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	144,10	29,00	4 178,90	0,000	0,058	0,000	0,000
318	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	274,12	15,00	4 111,80	0,000	0,110	0,000	0,000
319	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	562,10	29,00	16 300,90	0,000	0,022	0,000	0,000
320	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	212,00	65,00	13 780,00	0,000	0,000	0,000	0,000
321	C-62200000-107	Odrhové zkoušky	ks	1,00	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
322	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	290,00	75,00	21 750,00	0,007	2,132	0,000	0,000
323	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	290,00	190,00	55 100,00	0,023	6,699	0,000	0,000
324	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	291,00	55,00	16 005,00	0,000	0,143	0,000	0,000
325	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	131,00	39,00	5 109,00	0,000	0,060	0,000	0,000
326	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	786,50	25,00	19 662,50	0,000	0,000	0,000	0,000
327	C-629135102-101	Vyrovnačcí vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	206,30	180,00	37 134,00	0,021	4,260	0,000	0,000
328	C-629991011-0	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	335,50	35,00	11 742,50	0,000	0,040	0,000	0,000
329	C-62999R-1001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	31,28	35,00	1 094,80	0,000	0,004	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				1 403 051,84				
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce								
330	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	212,00	80,00	16 960,00	0,000	0,008	0,000	0,000
331	C-952902501-0	Čištění sřešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	768,00	22,00	16 896,00	0,000	0,000	0,000	0,000
331	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotností do 1 kg	kus	104,00	55,00	5 720,00	0,000	0,000	0,000	0,000
332	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	52,00	100,00	5 200,00	0,000	0,002	0,000	0,000
333	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	52,00	50,00	2 600,00	0,000	0,004	0,000	0,000
334	C-91R-100000-101	Nápis na fasádě materiál PERSPEX do exteriéru výška písma 600 mm, tl. 10 mm	ks	1,00	66 000,00	66 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				113 376,00				
Díl: 094		Lešení								
335	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl. zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	964,80	38,00	36 662,40	0,000	0,000	0,000	0,000
336	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	28 944,00	2,20	63 676,80	0,000	0,000	0,000	0,000
337	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	964,80	29,00	27 979,20	0,000	0,000	0,000	0,000
338	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	964,80	6,00	5 788,80	0,000	0,000	0,000	0,000
339	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	28 944,00	0,40	11 577,60	0,000	0,000	0,000	0,000
340	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	964,80	3,00	2 894,40	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení				148 579,20				
Díl: 096		Bourání								
341	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	12,00	240,00	0,000	0,000	0,000	0,000
342	C-968062356-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m2	m2	3,01	200,00	602,64	0,000	0,000	0,054	0,163
343	C-968062357-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křídla pl přes 4 m2	m2	11,76	200,00	2 352,24	0,000	0,000	0,047	0,553
344	C-978013191-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	59,00	60,00	3 540,00	0,000	0,000	0,046	2,714

345	C-978059641-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	127,00	122,00	15 494,00	0,000	0,000	0,089	11,303
346	C-966080101-0	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	25,00	129,00	3 225,00	0,000	0,000	0,013	0,325
347	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	37,36	500,00	18 678,74				
348	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	74,71	66,00	4 931,19				
349	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	37,36	150,00	5 603,62				sut'
350	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00	150,00	1 800,00				HSV
351	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč. poplatku	t	25,36	650,00	16 482,36				PSV
352	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč. poplatku	t	15,30	800,00	12 240,00				celkem
S	Celkem za 096	Bourání				85 189,80				
Díl: 099		Přesun hmot								
353	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	71,72	500,00	35 860,35	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				35 860,35				
<b>Práce a dodávky PSV</b>										
Díl: 712		<b>Střecha</b>								
354		800-711 Izolace proti vodě								
355	C-71R-1000000-101	Oprava stávající izolace 10%	m2	69,00	330,05	22 773,45				
356	C-71R-1000000-102	Dorovnání povrchu	m2	69,00	103,50	7 141,50				
357	C-71R-1000000-103	Provedení nátěru ALP	m2	749,11	21,85	16 368,05				
358	C-71R-1000000-104	Montáž NAIP	m2	749,11	157,55	118 022,28				
359	C-71R-1000000-105	Demontáž střešní vpusti	ks	5,00	2 001,00	10 005,00			0,005	0,025
360	C-71R-1000000-106	NAIP	m2	861,48	143,75	123 837,25				
361	C-71R-1000000-107	ALP	kg	225,00	52,56	11 824,88				
362	C-71R-1000000-108	SA 12	kg	150,00	41,40	6 210,00				
363										
364		<b>800-712 Povlakové krytiny</b>								
365	C-712000000-101	Provedení povlakové krytiny střech plochých vytažení na svislou s díl. lištou do v 20cm	bm	117,00	563,50	65 929,50				
366	C-712000000-102	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy svařením PVC	m2	872,83	115,00	100 375,45				
367	C-712000000-103	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z ochranné textilie	m2	938,83	20,70	19 433,78				
368	C-712000000-104	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z ochranné textilie na svislou - vak kotv.	m2	130,00	32,20	4 186,00				
369	C-712000000-105	Montáž a kotvení okrajových plechů vak kotvení	bm	228,00	140,30	31 988,40				
370	C-712000000-106	Mechanické kotvení	m2	228,00	138,00	31 464,00				
371	C-712000000-107	Opracování rohů	ks	4,00	69,00	276,00				
372	C-712000000-108	Opracování prostupů zajištění proti pádu	ks	15,00	230,00	3 450,00				
373	C-712000000-109	Opracování výlezu vč. rámu tvarovky	ks	1,00	3 174,00	3 174,00				
374	C-712000000-110	Montáž ventilů	ks	14,00	1 265,00	17 710,00				
375	C-712000000-111	Opracování vpustí	ks	5,00	1 426,00	7 130,00				
376	C-712000000-112	Demontáž stáv souvrství pro kotvy zs vč. likvidace	ks	18,00	442,75	7 969,50				
377										
378		<b>Specifikace</b>								
379	C-712000000-112	Folle Protan PVC SE 1,6MM F91	m2	1 072,38	180,55	193 618,21				

380	C-712000000-113	PVC 1,5 mm, Protan G F91 - detaily	m2	122,85	174,80	21 474,18
381	C-712000000-114	SeparáčnÍ skelná textílie U 120 gr/m2	m2	1 229,35	20,70	25 447,55
382	C-712000000-115	Viplanyl - pásek r.š. 100mm F91	bm	39,00	172,50	6 727,50
383	C-712000000-116	Viplanyl L-profil vnitřnÍ r.š. 100mm F91	bm	230,00	172,50	39 675,00
384	C-712000000-117	Viplanyl L-profil vnějšnÍ r.š. 100mm F91	bm	230,00	172,50	39 675,00
385	C-712000000-118	Viplanyl závětná lišta r.š. 300mm F91	bm	78,00	451,95	35 252,10
386	C-712000000-119	KotvÍcÍ profil	bm	230,00	67,85	15 605,50
387	C-712000000-120	Těsnění	bm	230,00	49,45	11 373,50
388	C-712000000-121	Vakuový ventil	ks	14,00	2 932,50	41 055,00
389	C-712000000-122	Tvarovka - podtlakový ventil	ks	16,00	345,00	5 520,00
390	C-712000000-123	Tvarovka - prostup průchodka	ks	18,00	345,00	6 210,00
391	C-712000000-124	StřešnÍ vpust Topwet TWN 300 PVC S	ks	5,00	2 817,50	14 087,50
392	C-712000000-125	StřešnÍ vpust Topwet TWE 125 BIT S bez zapojení	ks	5,00	6 244,50	31 222,50
393	C-712000000-126	Tvarovka roh	ks	4,00	34,50	138,00
394	C-712000000-127	Výlez 900/900 zateplený	ks	1,00	28 209,50	28 209,50
395	C-712000000-128	Tmel	ks	20,00	460,00	9 200,00
396	C-712000000-129	Spojovací materiál - mech kotvenÍ okrajů.plochy	m2	873,00	34,50	30 118,50
397						
398		<b>800-713 Izolace tepelné</b>				
399	C-713000000-101	Izolace tepelná střeCh na sucho, jednovrstvá tl.120mm	m2	1 080,00	51,75	55 890,00
400	C-713000000-102	Izolace tepelná střeCh na sucho, jednovrstvá tl.120mm	m2	48,00	51,75	2 484,00
401	C-713000000-103	Izolace tepelná střeCh na sucho, jednovrstvá - klíny	m2	123,00	414,00	50 922,00
402	C-713000000-104	Izolace tepelná střeCh na sucho,atÍka	bm	117,00	161,00	18 837,00
403						
404		<b>Specifikace</b>				
405	C-713000000-105	Deska polystyr XPS tl. 180mm okap,atÍka	m3	16,00	3 392,50	54 280,00
406	C-713000000-106	Deska polystyr EPS 150 S StablÍ tl. 120 mm	m2	1 136,10	404,80	459 893,28
407	C-713000000-107	Deska - EPS 100 S StablÍ 50mm	m3	5,50	2 875,00	15 812,50
408	C-713000000-108	SpádovÉ protÍklíny z mÍnerálnÍ vaty	m3	9,84	6 325,00	62 238,00
409	C-713000000-109	Isover T 120mm	m2	30,00	667,00	20 010,00
410	C-713000000-110	Isover S 120mm	m2	30,00	667,00	20 010,00
411	C-713000000-111	Spojovací materiál	m2	1 080,00	34,50	37 260,00
412						
413		<b>800-762 Konstrukce tesafské</b>				
414	C-762000000-101	Montáž osb desek - atky vč kce	bm	117,00	276,00	32 292,00
415	C-762000000-102	Montáž kotev	ks	416,00	23,00	9 568,00
416						
417		<b>Specifikace konstrukce tesafské</b>				
418	C-762000000-103	Osb 3 25mm	m2	10,40	299,00	3 109,60
419	C-762000000-104	Osb 3 18mm	m2	110,40	253,00	27 931,20
420	C-762000000-105	Fošna tl.60mm impreg.	m3	2,00	9 200,00	18 400,00
421	C-762000000-106	Chem kotva	ks	416,00	69,00	28 704,00
422	C-762000000-107	Úhelník kotva	ks	416,00	69,00	28 704,00
423	C-762000000-108	Spojovací a ochranné prostředky pro střeChy	kpl	1,00	16 744,00	16 744,00
424						
425		<b>800-764 Kce klempÍfské</b>				
426	C-764000000-101	AtÍka rš 860	bm	39,00	862,50	33 637,50
427	C-764000000-102	PodkladnÍ plech PZ rš 150mm	bm	78,00	345,00	26 910,00
428	C-764000000-103	Demontáž stavajících atÍk	bm	117,00	109,25	12 782,25

396	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny poviakové v objektech v do 12 m	%	22 002,98	6,90	151 820,56				
S	Celkem za 712	Střecha				2 352 118,46				
Díl: 713		Tepelné izolace								
397	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	138,00	125,00	17 250,00	0,006	0,828	0,000	0,000
398	H-283783550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimater xps tl. 120 mm	m2	144,90	396,00	57 380,40	0,004	0,609	0,000	0,000
399	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	746,30	3,00	2 238,91				
S	Celkem za 713	Tepelné izolace				76 869,31				
Díl: 750		Hromosvody								
400		nosný materiál vč. 5% pořezu								
401	R-100110	Svorka SK -křížová 103020	ks	18,00	25,00	450,00				
402	R-100111	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	10,00	25,00	250,00				
403	R-100112	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	105,00	25,00	2 625,00				
404	R-100113	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00	25,00	25,00				
405	R-100114	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	16,00	25,00	400,00				
406	R-100115	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	8,00	25,00	200,00				
407	R-100116	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	110,00	26,00	2 860,00				
408	R-100117	Podpěra PV 17-280 etemit 101262	ks	66,00	29,00	1 914,00				
409	R-100118	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	66,00	3,00	198,00				
410	R-100119	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	16,00	103,00	1 648,00				
411	R-100120	Tyč JP 2,5M AlMgSi16 421010	ks	1,00	5,00	5,00				
412	R-100121	Podstavec betonový 337mm 100160	ks	2,00	25,00	50,00				
413	R-100122	Plastová podložka 370mm 100170	ks	1,00	92,00	92,00				
414	R-100123	Svorka SJ 16/8-10 Zn 450115	ks	2,00	30,00	60,00				
415	R-100124	Přiložka PV (k PV 17) 10656	ks	16,00	5,00	80,00				
416	R-100125	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	12,00	25,00	300,00				
417	R-100126	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	8,00	92,00	736,00				
418	R-100127	Drát FeZn 10 104150	kg	97,00	30,00	2 910,00				
419	R-100128	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	37,00	125,00	4 625,00				
420	R-100129	Hmoždinka H o 12mm	ks	82,00	3,00	246,00				
421	R-100130	ANTI páska 30x10 plast	ks	3,00	255,00	765,00				
422	R-100131	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	2,00	155,00	310,00				
423	R-100132	ředidlo	kg	1,00	200,00	200,00				
424	R-100133	Podružný materiál	%	5,00		1 047,45				
425										
426		<b>ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741</b>								
427	R-100134	drát do 10mm v zemi v mest.z.	m	155,00	85,00	13 175,00				
428	R-100135	pospojení ochranné trubky	ks	8,00	45,00	360,00				
429	R-100136	mont.vodicu do 10mm vc.PV	m	205,00	85,00	17 425,00				
430	R-100137	mont.vodicu do 10mm bez PV	m	65,00	85,00	4 225,00				
431	R-100138	mont. svorek do 2 sroubu	ks	131,00	45,00	5 895,00				
432	R-100139	mont. svorek nad 2 srouby	ks	27,00	45,00	1 215,00				
433	R-100140	limac do stojanu	ks	1,00	1 349,00	1 349,00				
434	R-100141	ochranný uhlíkník do zdíva	ks	8,00	150,00	1 200,00				
435	R-100142	tvarování prvku	ks	8,00	66,00	528,00				
436	R-100143	štítek k označení svodu	ks	12,00	25,00	300,00				
437	R-100144	ocistení oprášením	m2	12,00	9,00	108,00				
438	R-100145	základní jednosl. nátěr	m2	12,00	90,00	1 080,00				

439													
440		<b>DEMONTÁŽE</b>											
441	R-100146	demont. vodícu do 10mm vc.PV	m	220,00	35,00	7 700,00							
442	R-100147	demont. vodícu do 10mm bez PV	m	40,00	35,00	1 400,00							
443	R-100148	demont. svorek do 2 srouby	ks	35,00	15,00	525,00							
444	R-100149	demont. svorek nad 2 srouby	ks	14,00	15,00	210,00							
445	R-100150	demontáž ochr. úhelníku do zdiva	ks	8,00	100,00	800,00							
446	R-100151	Prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	0,80	5 000,00	3 000,00							
447													
448		<b>HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ</b>											
449	R-100152	Stavební přímocce pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 80ks)	%	5,00		3 024,75							
450	R-100153	Úprava podpěr pro oddálení svodů v místě křížení se slaboproudými rozvody v zateplení	hod	6,00	300,00	1 800,00							
451	R-100154	Odvoz demontovaného materiálu so sběry	ks	1,00	1 000,00	1 000,00							
452	R-100155	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00	1 500,00	1 500,00							
S	Celkem za 750	<b>Hromosvody</b>				<b>89 816,20</b>							
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>											
453	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do sutí	m	160,20	95,00	15 219,00	0,000	0,000	0,002	0,268			
454	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do sutí	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000	0,009	0,009			
455	C-712300845-0	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,000	0,000	0,000	0,000			
456		položky 01/K, 02/K a 04/K viz odd. 712 Střeša											
457	C-764200000-105	Oplechování parapetů Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 330 mm 08/K	m	5,50	666,00	3 663,00	0,003	0,016	0,000	0,000			
458	C-764200000-106	Oplechování parapetů Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 400 mm 05-07/K	m	170,72	750,00	128 040,00	0,004	0,801	0,000	0,000			
459	C-764200000-107	Oplechování KZS skolu Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 250 mm 09/K vč. těsnící pásky	m	6,83	580,00	3 958,50	0,002	0,012	0,000	0,000			
460	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 564,81	7,00	10 953,64	0,000	0,000	0,000	0,000			
S	Celkem za 764	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>167 434,14</b>							
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>											
461	R-766000000-102	OKNO PLASTOVÉ 8-křídle 4900/2450 mm 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, kování, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4parapet, pákový mechanismus otevírání - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	1,00	61 200,00	61 200,00	0,228	0,228	0,000	0,000			
462	R-766000000-103	OKNO PLASTOVÉ 8-křídle 4900/1200 mm 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, kování, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4parapet, pákový mechanismus otevírání - dod+mont+osaz ozn. 2	kus	1,00	29 400,00	29 400,00	0,112	0,112	0,000	0,000			
463	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	906,00	3,00	2 718,00							
S	Celkem za 766	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>93 318,00</b>							
Díl: 767		<b>Konstrukce zámečnické</b>											
464	C-767000000-101	Plechová dvířka jednokř. 400/400 mm v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40/180 mm dodávka+montáž+osazení 1/Z	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,002	0,002	0,000	0,000			
465	C-767000000-102	Plechová dvířka jednokř 400/800 mm v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40 mm dodávka+montáž+osazení 2/Z	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,003	0,003	0,000	0,000			
466	C-767000000-103	Střešní poklop 900/900 mm zateplený, uzamykatelný vč. lemování, povrchové úpravy - dodávka+montáž+osazení 3/Z	ks	1,00	10 500,00	10 500,00	0,026	0,026	0,000	0,000			
467	C-767000000-104	Uzamykatelná nerezová dvířka 300/300 mm - dodávka+montáž+osazení 4/Z	ks	1,00	1 800,00	1 800,00	0,005	0,005	0,000	0,000			
468	C-767000000-102	Plechová dvířka jednokř 400/800 mm HUP v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40 mm dodávka+montáž+osazení 5/Z	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,003	0,003	0,000	0,000			
467	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	153,00	5,00	765,00							

<b>S</b>	<b>Celkem za 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>16 065,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>								
468	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	5,00	155,00	775,00	0,000	0,000	0,000	0,000
469	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,00	90,00	450,00	0,000	0,000	0,000	0,000
470	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00	135,00	675,00	0,000	0,001	0,000	0,000
471	C-783817421-101	Omyvatelný nátěr stěn	m2	21,00	100,00	2 100,00	0,000	0,009	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>4 000,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>								
471	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00	25,00	250,00	0,001	0,010	0,000	0,003
472	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	60,00	12,00	720,00	0,000	0,012	0,000	0,000
473	C-784211101-0	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	60,00	36,00	2 160,00	0,000	0,016	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 784</b>	<b>Malby</b>				<b>3 130,00</b>				
474		<b>SO 02 - pavilon U B celkem</b>				<b>4 816 817,51</b>				
475										
476		<b>SO 03 - pavilon HCH</b>								
477										
<b>Díl:</b>	<b>001</b>	<b>Zemní práce</b>								
478	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	64,00	88,00	5 632,00	0,000	0,000	0,255	16,320
479	C-113106271-0	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	6,00	126,00	756,00	0,000	0,000	0,030	0,180
480	C-113107143-0	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 150 mm	m2	2,00	398,00	796,00	0,000	0,000	0,316	0,632
481	C-113107031-0	Odstranění podkladu pl do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překopech Inž sfti	m2	3,00	600,00	1 800,00	0,000	0,000	0,225	0,675
482	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	75,00	167,00	12 525,00	0,000	0,000	0,160	12,000
483	C-122207111-0	Odkopávky nezapažené pro pozemkové úpravy zeminy tř 3 - bezbariérový přístup	m3	8,73	144,00	1 257,75	0,000	0,000	0,000	0,000
484	C-122207119-0	Příplatek k odkopávkám nezapaženým pro pozemkové úpravy za leplivost zeminy tř 3	m3	8,73	25,00	218,36	0,000	0,000	0,000	0,000
485	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	75,46	1 200,00	90 546,12	0,000	0,000	0,000	0,000
486	C-132201109-0	Příplatek za leplivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	75,46	26,00	1 961,83	0,000	0,000	0,000	0,000
487	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	52,72	100,00	5 271,91	0,000	0,000	0,000	0,000
488	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	95,55	22,00	2 101,99	0,000	0,000	0,000	0,000
489	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	31,47	276,00	8 685,83	0,000	0,000	0,000	0,000
490	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	56,90	400,00	22 759,39	0,000	0,000	0,000	0,000
491	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku, zámk. dlažby	m2	41,13	65,00	2 673,45	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 001</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>156 985,64</b>				
<b>Díl:</b>	<b>002</b>	<b>Základy</b>								
492	C-213311141-0	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopisku tříděného	m3	1,09	780,00	851,60	2,160	2,358	0,000	0,000
493	C-273313711-0	Základové desky z betonu tř. c 20/25 pohledového - rampy ve spádu	m3	10,79	3 500,00	37 760,52	2,453	26,468	0,000	0,000
494	C-273351215-0	Zřízení bednění stěn základových desek vč. vytvoření drážek	m2	9,64	650,00	6 265,35	0,001	0,010	0,000	0,000
495	C-273351216-0	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	9,64	110,00	1 060,29	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 002</b>	<b>Základy</b>				<b>45 937,76</b>				
<b>Díl:</b>	<b>003</b>	<b>Svislé konstrukce</b>								
496	C-342272523-0	Příčky tl 150 mm z pórobeton přesných hladkých příčkových objem hmot 500 kg/m3	m2	3,02	1 000,00	3 024,00	0,104	0,315	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 003</b>	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>3 024,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>004</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>								
497	C-417321212-0	Ztužující pásy a věnce ze žb tř. c 12/15	m3	3,80	2 600,00	9 880,00	2,256	8,575	0,000	0,000



498	C-417362021-0	Výztuž ztužujících pásů a věnců svařovanými sítěmi kari	t	0,03	28 000,00	702,24	1,053	0,026	0,000	0,000
499	C-985675111-0	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	41,00	650,00	26 650,00	0,012	0,495	0,000	0,000
500	C-985675121-0	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	41,00	110,00	4 510,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 004	Vodorovné konstrukce				41 742,24				
<b>Díl: 005</b>		<b>Komunikace</b>								
501		<b>okapový chodníček</b>								
502	C-637211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	64,00	680,00	43 520,00	0,284	18,152	0,000	0,000
503	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	82,08	220,00	18 057,60	0,123	10,110	0,000	0,000
504	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	64,00	89,00	5 696,00	0,213	13,601	0,000	0,000
505	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	142,50	39,00	5 557,50	0,000	0,030	0,000	0,000
506										
507		<b>zámková dlažba</b>								
508	C-596211110-0	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny a pl do 50 m2	m2	6,00	256,00	1 536,00	0,084	0,508	0,000	0,000
509	H-592450580-0	Dlažba zámková parolin hbb 24x12x6 cm přírodní (spotřeba: 36 kus/m2)	m2	6,48	300,00	1 944,00	0,000	0,000	0,000	0,000
510	C-916232123-0	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,10	220,00	2 002,00	0,130	1,178	0,000	0,000
511	H-592174590-1	Obrubník betonový chodníkový abo 2-15/d 100x15x25 cm	kus	10,01	100,00	1 001,00	0,078	0,781	0,000	0,000
512	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	6,00	89,00	534,00	0,213	1,275	0,000	0,000
513	C-451535111-0	Podkladní vrstva tl do 250 mm ze štěrku	m3	0,90	780,00	702,00	1,788	1,609	0,000	0,000
514										
515		<b>betonová mazanina/živice</b>								
516	C-567124112-0	Podklad z podkladového betonu tř. pb II (c 16/20) tl 150 mm	m2	2,00	375,00	750,00	0,345	0,691	0,000	0,000
517	C-564731112-0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 110 mm	m2	2,00	89,00	178,00	0,216	0,432	0,000	0,000
S	Celkem za 005	Komunikace				81 478,10				
<b>Díl: 006</b>		<b>Úpravy povrchů, osazení</b>								
518	C-812325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	4,00	729,00	2 916,00	0,038	0,153	0,000	0,000
519	C-812321141-0	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - poklop	m2	4,56	246,00	1 121,76	0,018	0,084	0,000	0,000
520	C-812142001-0	Potazení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	4,56	181,00	825,36	0,005	0,022	0,000	0,000
519	C-812325222-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	4,00	150,00	600,00	0,010	0,041	0,000	0,000
520	C-812325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	54,00	700,00	37 800,00	0,034	1,813	0,000	0,000
521	C-819995001-0	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	107,00	155,00	16 585,00	0,002	0,161	0,000	0,000
522	C-832451022-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	20,90	488,00	10 196,76	0,074	1,552	0,000	0,000
523	C-822531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	451,90	350,00	158 165,00	0,003	1,301	0,000	0,000
524	C-822532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	50,00	380,00	19 000,00	0,003	0,174	0,000	0,000
525	C-822131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	619,00	29,00	17 951,00	0,000	0,161	0,000	0,000
526	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	74,50	749,00	55 800,50	0,006	0,447	0,000	0,000
527	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm - pohled vstupu	m2	27,30	749,00	20 447,70	0,006	0,164	0,000	0,000
528	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	327,00	1 432,00	468 284,00	0,011	3,728	0,000	0,000
529	C-622221131-102	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 80 mm	m2	14,10	850,00	11 985,00	0,011	0,161	0,000	0,000
530	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	9,00	1 200,00	10 800,00	0,012	0,108	0,000	0,000
530	C-62200000-101	KZS lišta zakládací plastová vč. těsnící pásky	m	156,31	85,00	13 286,35	0,000	0,042	0,000	0,000
531	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	118,25	36,00	4 257,00	0,000	0,032	0,000	0,000
532	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	89,10	29,00	2 583,90	0,000	0,036	0,000	0,000
533	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	162,80	15,00	2 442,00	0,000	0,065	0,000	0,000
534	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	370,15	29,00	10 734,35	0,000	0,015	0,000	0,000
535	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	284,20	65,00	18 473,00	0,000	0,000	0,000	0,000
536	C-62200000-107	Odrhové zkoušky	ks	1,00	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
537	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - palubky, KZS, sokl pod terénem	m2	305,40	75,00	22 905,00	0,007	2,245	0,000	0,000

538	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - palubky, KZS, sokl pod terénem	m2	305,40	190,00	58 026,00	0,023	7,055	0,000	0,000
539	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	194,00	55,00	10 670,00	0,000	0,095	0,000	0,000
540	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	142,10	39,00	5 541,90	0,000	0,065	0,000	0,000
541	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	618,50	25,00	15 462,50	0,000	0,000	0,000	0,000
542	C-629135102-101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	369,08	180,00	66 434,40	0,021	7,622	0,000	0,000
543	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	279,40	35,00	9 779,00	0,000	0,034	0,000	0,000
544	C-632451021-0	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	13,93	488,00	6 799,79	0,050	0,894	0,000	0,000
545										
546		<b>oprava povrchu opěrných zídek</b>								
547	C-622331141-0	Cementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,20	246,00	2 263,20	0,035	0,324	0,000	0,000
548	C-622381021-0	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	9,20	230,00	2 116,00	0,003	0,030	0,000	0,000
549										
550		<b>oprava betonového povrchu schodů</b>								
551	C-985323212-0	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 2 mm	m2	8,00	320,00	2 560,00	0,003	0,025	0,000	0,000
552	C-783813101-0	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	8,00	39,00	312,00	0,000	0,001	0,000	0,000
553	C-985312111-0	Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	8,00	250,00	2 000,00	0,004	0,028	0,000	0,000
554	C-832664113-101	Hydrofobní nátěr	m2	8,00	100,00	800,00	0,000	0,004	0,000	0,000
555	C-833121112-101	Povrchová úprava průmyslových podlah vsypovou směsí tl 2 mm s přísadou korundu střední provoz např. systém SIKA	m2	8,00	3 000,00	24 000,00	0,003	0,026	0,000	0,000
556										
556	C-985324211-101	Hydroizolační nátěr betonu XYPEX - rampy	m2	9,64	480,00	4 626,72	0,001	0,011	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazení				1 119 031,19				
Díl: 009		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
557	C-919735112-0	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	4,00	188,00	752,00	0,000	0,000	0,000	0,000
558	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	284,20	80,00	22 736,00	0,000	0,011	0,000	0,000
559	C-952902501-0	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí plochých střech budov	m2	918,72	22,00	20 211,84	0,000	0,000	0,000	0,000
559	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	104,00	55,00	5 720,00	0,000	0,000	0,000	0,000
560	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	52,00	100,00	5 200,00	0,000	0,002	0,000	0,000
561	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	52,00	50,00	2 600,00	0,000	0,004	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				57 219,84				
Díl: 094		<b>Lešení</b>								
562	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl. zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	598,80	38,00	22 754,40	0,000	0,000	0,000	0,000
563	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	17 964,00	2,20	39 520,80	0,000	0,000	0,000	0,000
564	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	598,80	29,00	17 365,20	0,000	0,000	0,000	0,000
565	C-944711111-0	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	18,00	100,00	1 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000
566	C-944711211-0	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a zkd den použití	m	540,00	1,00	540,00	0,000	0,000	0,000	0,000
567	C-944711811-0	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	18,00	50,00	900,00	0,000	0,000	0,000	0,000
568	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	598,80	6,00	3 592,80	0,000	0,000	0,000	0,000
569	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	17 984,00	0,40	7 185,60	0,000	0,000	0,000	0,000
570	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	598,80	3,00	1 796,40	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení				95 455,20				
Díl: 096		<b>Bourání</b>								

571	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	12,00	240,00	0,000	0,000	0,000	0,000
572	C-968062377-0	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídla pl přes 4 m2	m2	168,20	200,00	33 640,00	0,000	0,000	0,032	5,382
573	C-973031151-0	Vysekání výklenků ve zdívu cihelném na mv nebo mvc pl přes 0,25 m2	m3	0,05	200,00	10,80	0,000	0,000	1,800	0,097
574	C-978015391-0	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocem vnější omítky st člen 1 a 2 do 100% opěrné zidky	m2	9,20	60,00	552,00	0,000	0,000	0,059	0,543
575	C-978023411-0	Vyškrabání spár zdíva cihelného mimo komínového	m2	9,20	85,00	782,00	0,000	0,000	0,014	0,129
576	C-978059511-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy do 1 m2	m2	13,93	122,00	1 699,95	0,000	0,000	0,068	0,948
577	C-985131311-0	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	9,20	90,00	828,00	0,000	0,000	0,000	0,000
578	C-968080101-0	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	60,50	129,00	7 804,50	0,000	0,000	0,013	0,787
579	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	40,00	500,00	19 998,27				
580	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	79,99	68,00	5 279,54				
581	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	28,00	150,00	4 199,48				sut'
582	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00	150,00	1 800,00				HSV
583	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč. poplatku	t	26,70	650,00	17 358,02				PSV
584	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč. poplatku	t	12,00	800,00	9 600,00				celkem
585	C-997221845-0	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovná)	t	0,63	1 500,00	948,00				
586	C-997013811-0	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovná)	t	0,66	900,00	593,91				
S	Celkem za 096	Bourání				105 334,47				
Díl: 099		Přesun hmot								
587	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	115,15	500,00	57 572,58	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 099	Přesun hmot				57 572,58				
		Práce a dodávky PSV								
Díl: 712		Střecha								
588		800-711 Izolace proti vodě								
589	C-71R-1000000-101	Oprava stávající izolace 10%	m2	70,00	330,05	23 103,50				
590	C-71R-1000000-102	Dorovnání povrchu	m2	70,00	103,50	7 245,00				
591	C-71R-1000000-103	Provedení nátěru ALP	m2	829,00	21,85	18 113,65				
592	C-71R-1000000-104	Montáž NAIP	m2	829,00	157,55	130 608,95				
593	C-71R-1000000-105	Demontáž střešní vpusti	ks	7,00	2 001,00	14 007,00			0,005	0,035
594	C-71R-1000000-106	NAIP	m2	953,35	143,75	137 044,06				
595	C-71R-1000000-107	ALP	kg	248,70	52,56	13 070,43				
596	C-71R-1000000-108	SA 12	kg	180,00	41,40	7 452,00				
597										
598		800-712 Povlakové krytiny								
599	C-712000000-101	Provedení povlakové krytiny střeš plochých vytažení na svislou s díl. lištou do v 20cm	bm	161,00	583,50	90 723,50				
600	C-712000000-102	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy svařením PVC	m2	952,00	115,00	109 480,00				
601	C-712000000-103	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z ochranné textilie	m2	1 239,39	20,70	25 655,37				
602	C-712000000-104	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. z ochranné textilie na svislou - vak kotv.	m2	161,00	32,20	5 184,20				
603	C-712000000-105	Montáž a kotvení okrajových plechů vak kotvení	bm	198,00	140,30	27 779,40				
604	C-712000000-106	Mechanické kotvení	m2	198,00	138,00	27 324,00				
605	C-712000000-107	Opracování rohů	ks	24,00	69,00	1 658,00				

606	C-712000000-108	Opracování prostupů zajištění proti pádu	ks	22,00	230,00	5 060,00
607	C-712000000-109	Opracování výlezu vč. rámu tvarovky	ks	1,00	3 174,00	3 174,00
608	C-712000000-110	Montáž ventilů	ks	30,00	1 265,00	37 950,00
609	C-712000000-111	Opracování vpustí	ks	7,00	1 426,00	9 982,00
610	C-712000000-112	Demontáž stáv souvrství pro kotvy zs vč. likvidace	ks	22,00	442,75	9 740,50
611						
612		<b>Specifikace</b>				
613	C-712000000-113	Folie Protan PVC SE 1,6 mm F91	m2	1 161,44	180,55	209 697,99
614	C-712000000-114	PVC 1,5 mm, Protan G F91 - detaily	m2	193,20	174,80	33 771,36
615	C-712000000-115	Separáčnı skelná textilie U 120 gr/m2	m2	1 610,45	20,70	33 336,28
616	C-712000000-116	Viplanyl - pásek, příř. r.š. 100mm F91	bm	30,00	172,50	5 175,00
617	C-712000000-117	Viplanyl L-profil vnitřní r.š. 100mm F91	bm	248,00	172,50	42 780,00
618	C-712000000-118	Viplanyl L-profil vnější r.š. 100mm F91	bm	248,00	172,50	42 780,00
619	C-712000000-120	Kotvicı profil	bm	241,00	67,85	16 351,85
620	C-712000000-121	Těsnění	bm	241,00	49,45	11 917,45
621	C-712000000-122	Vakuový ventil	ks	30,00	2 932,50	87 975,00
622	C-712000000-123	Tvarovka - podřtkový ventil	ks	30,00	345,00	10 350,00
623	C-712000000-124	Tvarovka - prostup průchodka	ks	22,00	345,00	7 590,00
624	C-712000000-125	Střešní vpust' Topwet TWN 300 PVC S	ks	7,00	2 817,50	19 722,50
625	C-712000000-126	Střešní vpust' Topwet TWE 125 BIT S bez zapojení	ks	7,00	6 244,50	43 711,50
626	C-712000000-127	Tvarovka roh	ks	24,00	34,50	828,00
627	C-712000000-128	Výlez 900/900 zateplený	ks	1,00	28 209,50	28 209,50
628	C-712000000-129	Tmel	ks	25,00	460,00	11 500,00
629	C-712000000-130	Spojovací materiál - mech kotvení okrajů, plochy	m2	196,00	34,50	6 762,00
630						
631		<b>doplnění skladeb S 08, S 11 - střecha nad vstupem</b>				
632	C-712000000-102	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. pásy svařenım PVC	m2	42,00	115,00	4 830,00
633	H-283000000-101	Folie mPVC Sikaplan G BROOF (t3) 18 tl. 1,8 mm	m2	50,40	220,00	11 088,00
634						
635		<b>800-713 Izolace tepelná</b>				
636	C-713000000-101	Izolace tepelná střeš na sucho, jednovrstvá tl.120mm -montáž	m2	992,00	52,00	51 584,00
637	C-713000000-102	Izolace tepelná střeš na sucho, jednovrstvá tl.120mm- montáž	m2	81,00	52,00	4 212,00
638	C-713000000-103	Izolace tepelná střeš na sucho, jednovrstvá - klíny- montáž	m2	135,00	414,00	55 890,00
639	C-713000000-104	Izolace tepelná střeš na sucho, atika - montáž	bm	161,00	160,00	25 760,00
640						
641		<b>Specifikace</b>				
642	C-713000000-105	Deska polystyr XPS tl. 180mm okap,atika	m3	48,30	3 392,00	163 833,60
643	C-713000000-106	Deska polystyr EPS 150 S Stabıl tl. 120 mm	m2	1 041,60	404,00	420 806,40
644	C-713000000-107	Deska polystyr EPS 150 S Stabıl tl. 230 mm	m2	9,00	500,00	4 500,00
645	C-713000000-108	Deska - EPS 100 S Stabıl 50mm	m3	8,05	2 875,00	23 143,75
646	C-713000000-109	Spádové protiklíny z minerální vaty	m3	8,10	6 325,00	51 232,50
647	C-713000000-110	Isover S 50mm	m2	80,50	293,00	23 586,50
648	C-713000000-111	Isover T 120mm	m2	40,00	667,00	26 680,00
649	C-713000000-112	Isover S 120mm	m2	40,00	667,00	26 680,00
650	C-713000000-113	Spojovací materiál	m2	992,00	34,50	34 224,00
651						
652		<b>doplnění skladeb S 08 - střecha nad vstupem</b>				
653	C-713141181-0	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl přes 170 mm šrouby vnitřní pole, budova v do 20 m	m2	26,00	138,00	3 588,00
654	H-283759160-1	Deska z pěnového polystyrenu eps 150 s 1000 x 500 x 1000 mm	m3	9,10	3 500,00	31 850,00

655																			
656		<b>800-762 Konstrukce tesafské</b>																	
657	C-762000000-101	Montáž osb desek - atky vč kce	bm	161,00	276,00	44 436,00													
658	C-762000000-102	Montáž kotev	ks	652,00	23,00	14 996,00													
659																			
660		<b>Specifikace konstrukce tesafské</b>																	
661	C-762000000-103	Osč 3 25mm	m2	40,30	299,00	12 049,70													
662	C-762000000-104	Osč 3 18mm	m2	176,80	253,00	44 730,40													
663	C-762000000-105	Fošna tl.60mm impreg.	m3	3,00	9 200,00	27 600,00													
664	C-762000000-106	Chem kotva	ks	652,00	69,00	44 988,00													
665	C-762000000-107	Úhelník kotva	ks	652,00	69,00	44 988,00													
666	C-762000000-108	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	kpl	1,00	18 000,00	18 000,00													
667																			
668		<b>800-764 Kce klempířské</b>																	
669	C-764000000-101	Atika rš 600	bm	7,00	850,00	5 950,00													
670	C-764000000-102	Podkladní plech PZ rš 150mm	bm	7,00	345,00	2 415,00													
671	C-764000000-103	Demontáž stávajících atik	bm	161,00	109,00	17 549,00													
639	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	25 580,03		0,00													
S	Celkem za 712	Střecha				2 558 002,85													
Díl: 713		<b>Teplné izolace</b>																	
640	C-713131141-0	Montáž izolace teplné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	185,00	125,00	23 125,00	0,006	1,110	0,000	0,000									
641	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimetr xps tl. 120 mm	m2	194,25	396,00	76 923,00	0,004	0,816	0,000	0,000									
642	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace teplné v objektech v do 12 m	%	1 000,48	3,00	3 001,44													
S	Celkem za 713	Teplné izolace				103 049,44													
Díl: 750		<b>Hromosvody</b>																	
643		<b>nosný materiál vč. 5% pořezu</b>																	
644	R-100156	Svorka SK -křížová 103020	ks	34,00		0,00													
645	R-100157	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	12,00		0,00													
646	R-100158	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	88,00		0,00													
647	R-100159	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00		0,00													
648	R-100160	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	16,00		0,00													
649	R-100161	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	13,00		0,00													
650	R-100162	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	235,00		0,00													
651	R-100163	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	56,00		0,00													
652	R-100164	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	56,00		0,00													
653	R-100165	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	20,00		0,00													
654	R-100166	Svítilidlo Kanlux-VISTO DL-2180, IP54, 2x18w	ks	1,00		0,00													
655	R-100167	Kompakt zář. T2U-GR24G/18W	ks	2,00		0,00													
656	R-100168	Jistič PL7-B6/1	ks	1,00		0,00													
657	R-100169	KOL trubka PVC 1425 MONOFLEX EN 320N	m	34,00		0,00													
658	R-100170	CYKY-J 3x 1,5	m	40,00		0,00													
659	R-100171	Štítek číslo a ozn.svodu 104190	ks	20,00		0,00													
660	R-100172	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	10,00		0,00													
661	R-100173	Drát FeZn 10 104150	kg	115,00		0,00													
662	R-100174	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	44,80		0,00													
663	R-100175	Hmoždinka H o 12mm	ks	76,00		0,00													
664	R-100176	ANTI páska 30x10 plast	ks	3,00		0,00													

665	R-100177	asfaltový hydroizolační nátěr (spoj v zemi)	kg	3,00		0,00		
666	R-100178	ředidlo	kg	1,00		0,00		
667	R-100179	Podružný materiál	%	5,00		0,00		
668								
669		<b>ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741</b>						
670	R-100180	drat do 10mm v zemi v mest.Lz.	m	185,00		0,00		
671	R-100181	pospojování ochranné trubky	ks	10,00		0,00		
672	R-100182	mont.vodícu do 10mm vc.PV	m	305,00		0,00		
673	R-100183	mont.vodícu do 10mm bez PV	m	30,00		0,00		
674	R-100184	mont. svorek do 2 sroubu	ks	100,00		0,00		
675	R-100185	mont. svorek nad 2 srouby	ks	76,00		0,00		
676	R-100186	tr.plast.ohobna 23mm p.omít.	m	34,00		0,00		
677		CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6,						
678	R-100187	4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm2 p.	m	40,00		0,00		
679	R-100188	sv.prum.přís.2 zdroj bez kos.	ks	1,00		0,00		
680	R-100189	ochrany uhelník (trubka) do zdíva	ks	10,00		0,00		
681	R-100190	tvorování prvku	ks	10,00		0,00		
682	R-100191	štítek k označení svodu	ks	20,00		0,00		
683	R-100192	ocistení oprášením	m2	14,00		0,00		
684	R-100193	základní jednosl. nater	m2	14,00		0,00		
685		<b>DEMONTÁŽE</b>						
686	R-100194	demont. vodícu do 10mm vc.PV	m	250,00	35,00	8 750,00		
687	R-100195	demont. vodícu do 10mm bez PV	m	30,00	35,00	1 050,00		
688	R-100196	demont. svorek do 2 sroubu	ks	55,00	15,00	825,00		
689	R-100197	demont. svorek nad 2 srouby	ks	18,00	15,00	270,00		
690	R-100198	demontáž ochr. úhelníku do zdíva	ks	10,00	100,00	1 000,00		
691	R-100199	Prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	0,90	5 000,00	4 500,00		
692								
693		<b>STAVEBNÍ PRÁCE PŘI ELEKTROMONTÁŽÍCH</b>						
694	R-100200	rýha š.35, hl.50, tř.3	m	4,00	285,00	1 060,00		
695	R-100201	zásyp rýhy š.35, hl.50, tř.3	m	4,00	65,00	260,00		
696								
697		<b>HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ</b>						
698	R-100202	Stavební přimocování pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 76ks), vysekání stáv. PV	%	5,00		819,75		
699	R-100203	Úprava v RH, pole VO pro napojení osvětlení	hod	6,00	300,00	1 800,00		
700	R-100204	Odvoz demontovaného materiálu so sběrný	ks	1,00	1 000,00	1 000,00		
701	R-100205	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00	1 500,00	1 500,00		
S	Celkem za 750	Hromosvody				22 834,75		
Díl: 762		<b>Tesařské konstrukce</b>						
702	C-762341014-0	Bednění střech rovných z desek osb tl 18 mm na sraz šroubovaných na krokve - ochrana markýz	m2	22,32	250,00	5 580,00	0,012	0,257 0,000 0,000
703	C-762341832-0	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	22,32	290,00	6 472,80	0,000	0,000 0,031 0,692
704	C-988762202-0	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	120,53	10,00	1 205,28		
S	Celkem za 762	Tesařské konstrukce				13 258,08		
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>						
705	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	234,78	95,00	22 304,10	0,000	0,000 0,002 0,524
706	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000 0,009 0,009
707	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	96,90	95,00	9 205,50	0,000	0,000 0,002 0,162

708	C-721210823-0	Demontáž vpustí střešních dn 125	kus	8,00	1 940,00	15 520,00	0,000	0,000	0,020	0,161
709	C-712300845-0	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	2,00	1 940,00	3 880,00	0,000	0,000	0,000	0,001
710										
711	C-764214607-101	Oplechování horních ploch a atik bez rohů Lindab Aluzink PLX mechanicky kotvené rš 500- 650 mm 01, 03, 04, 10, 11/K	m	212,92	850,00	180 981,15	0,006	1,243	0,000	0,000
712	C-764214606-101	Oplechování horních ploch a atik bez rohů Lindab Aluzink PLX mechanicky kotvené rš 500 mm 02/K	m	33,60	803,00	26 980,80	0,004	0,147	0,000	0,000
713	C-764214604-104	Oplechování parapetů Lindab Aluzink PLX, HB polyester, mechanicky kotvené rš 400 mm 06-09/K	m	101,75	730,00	74 273,85	0,004	0,358	0,000	0,000
714	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3 366,45	10,00	33 664,54				
S	Celkem za 764	Konstrukce klempířské				370 309,94				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
715	C-766411821-0	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	60,10	129,00	7 752,90	0,000	0,000	0,011	0,660
716	R-766000000-104	OKNO PLASTOVÉ - 5330/2400 mm, 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ, 5x FIX, 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, parapet - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	5,00	63 600,00	318 000,00	0,243	1,215	0,000	0,000
717	R-766000000-105	OKNO PLASTOVÉ - 5030/2400 mm, 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ, 5x FIX, 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový mechanismus otevírání, parapet - dod+mont+osaz ozn. 3	kus	2,00	59 000,00	118 000,00	0,229	0,458	0,000	0,000
718	R-766000000-106	OKNO PLASTOVÉ - 5350/2400 mm, 2-KŘÍDLÝ PRVEK SKLÁPĚCÍ, 5x FIX, 6-ti komorový rám, třístupňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový mechanismus otevírání, parapet - dod+mont+osaz ozn. 4	kus	2,00	63 200,00	126 400,00	0,244	0,488	0,000	0,000
719	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	5 701,53	3,00	17 104,59				
S	Celkem za 766	Konstrukce truhlářské				587 257,49				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
720	C-767000000-101	Plechová dvířka jednokf. 400/400 mm v rámečku osaz. do KZS pomocí rámu z fošen 40/160 mm dodávka+montáž+osazení 1/Z	ks	1,00	1 000,00	1 000,00	0,002	0,002	0,000	0,000
721	C-767000000-102	Střešní poklop 900/900 mm zateplený, uzamykatelný vč. lamování, povrchové úpravy - dodávka+montáž+osazení 2/Z	ks	1,00	10 500,00	10 500,00	0,026	0,026	0,000	0,000
722	C-767000000-103	Uzamykatelná nerezová dvířka 300/300 mm - dodávka+montáž+osazení ozn. 3/Z	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	0,003	0,003	0,000	0,000
723	C-767000000-104	Ocelové zábradlí rampy + desky Perspex tl.15 mm - dod+mont+osaz vč. kotvení 4/Z - 5/Z	m	10,11	5 500,00	55 621,50	0,025	0,253	0,000	0,000
724	C-767000000-105	Ocelové zábradlí rampy bez desek - dod+mont+osaz vč. kotvení část 5/Z	m	2,81	5 500,00	15 471,50	0,025	0,070	0,000	0,000
725	C-767000000-107	Čistící rohož Openwell 1700/1000 mm vč. Al rámu 20/30 s povrchovou úpravou - dodávka+osazení do podlahy 7/Z	ks	4,00	13 600,00	54 400,00	0,020	0,080	0,000	0,000
726	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1 394,93	5,00	6 974,65				
S	Celkem za 767	Konstrukce zámečnické				146 467,65				
Díl: 772		Podlahy dlaždicové přírodní kámen								
727	C-113105113-101	Rozebrání dlažeb z kamene kladených na mc vyspávané mc	m2	23,00	126,00	2 898,00	0,586	13,478	0,003	0,069
728	C-772521250-101	Kladení dlažby z kamene z pravouhlých desek do mrazuvzdorného tmelu	m2	23,00	500,00	11 500,00	0,010	0,225	0,000	0,000
729	C-114203202-101	Očištění kamenné dlažby od malty	m2	23,00	45,00	1 035,00	0,000	0,000	0,000	0,000
730	C-772000000-101	Oprava doplnění kamenné dažby, očištění, impregnace	m2	23,00	1 400,00	32 200,00	0,006	0,138	0,000	0,000
731	C-998772202-0	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 12 m	%	476,33	5,00	2 381,65	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 772	Podlahy dlaždicové přírodní kámen				50 014,65				
Díl: 783		Nátěry								

732	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	7,00	155,00	1 085,00	0,000	0,000	0,000	0,000
733	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	7,00	90,00	630,00	0,000	0,000	0,000	0,000
734	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,00	35,00	245,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	Celkem za 783	Nátěry				1 960,00				
Díl:	784	Malby								
735	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,00	25,00	2 225,00	0,001	0,089	0,000	0,028
736	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	89,00	12,00	1 068,00	0,000	0,018	0,000	0,000
737	C-784211101-0	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	89,00	36,00	3 204,00	0,000	0,023	0,000	0,000
S	Celkem za 784	Malby				6 497,00				
		SO 03 - pavilon HCH celkem				5 623 432,87				
		SO 05 - pavilon Uš10								
Díl:	001	Zemní práce								
738	C-111212353-0	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 nad 1m s odstraněním pařezů ve svahu do 1:1	m2	10,00	245,00	2 450,00	0,000	0,000	0,000	0,000
739	C-113106121-0	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	60,00	88,00	5 280,00	0,000	0,000	0,255	15,300
740	C-113107151-0	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těžného tl 100 mm	m2	60,00	298,00	17 880,00	0,000	0,000	0,160	9,600
741	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	63,72	1 200,00	76 464,00	0,000	0,000	0,000	0,000
742	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	63,72	26,00	1 656,72	0,000	0,000	0,000	0,000
743	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,52	100,00	4 452,00	0,000	0,000	0,000	0,000
744	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	72,00	22,00	1 584,00	0,000	0,000	0,000	0,000
745	C-162201455-101	Vodorovné přemístění větví, pařezů do 3 km d kmene do 300 mm	kus	1,00	155,00	155,00	0,000	0,000	0,000	0,000
746	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	19,20	276,00	5 299,20	0,000	0,000	0,000	0,000
747	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	34,71	400,00	13 885,44	0,000	0,000	0,000	0,000
748	C-182303113-0	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1 - 300 mm kolem okap. chodníčku	m2	36,00	65,00	2 340,00	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 001	Zemní práce				131 448,36				
Díl:	005	Komunikace								
749	C-837211122-0	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár mc	m2	60,00	680,00	40 800,00	0,284	17,017	0,000	0,000
750	C-916232112-0	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků best-parkan	m	129,60	220,00	28 512,00	0,123	15,963	0,000	0,000
751	C-451571111-0	Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm	m2	60,00	89,00	5 340,00	0,213	12,751	0,000	0,000
752	C-71519R-1003-0	Provedení izolace proti chemickým vlivům dilatační spára dlažeb elastický tmel	m	120,00	39,00	4 680,00	0,000	0,025	0,000	0,000
S	Celkem za 005	Komunikace				79 332,00				
Díl:	006	Úpravy povrchů, osazení								
753	C-812325302-0	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	13,50	700,00	9 450,00	0,034	0,453	0,000	0,000
754	C-619995001-0	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	27,00	155,00	4 185,00	0,002	0,041	0,000	0,000
755	C-832451022-0	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z mc 15 provedený v pásu - vnitřní parapety	m2	2,94	488,00	1 434,72	0,074	0,218	0,000	0,000
756	C-622531051-101	Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 2 mm	m2	712,00	350,00	249 200,00	0,003	2,051	0,000	0,000
757	C-622532021-0	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm - sokl nad terénem	m2	42,00	380,00	15 960,00	0,003	0,146	0,000	0,000
758	C-622131321-101	Nátěr základní penetrační Baumit SilikonGrund pro silikonové tenkovrstvé omítky	m2	859,50	29,00	24 925,50	0,000	0,223	0,000	0,000
759	C-622221111-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 50 mm	m2	158,00	749,00	118 342,00	0,006	0,948	0,000	0,000
760	C-622221131-101	KZS stěn budov BAUMIT s deskami z minerál vláken s kolmou orientací tl 160 mm	m2	522,00	1 432,00	747 504,00	0,011	5,951	0,000	0,000
761	C-622221131-102	KZS stěn budov z polystyrén desek tl do 160 mm EPS F 20+140 mm rozvody SLB	m2	32,00	1 200,00	38 400,00	0,012	0,384	0,000	0,000
761	C-62200000-101	KZS lišta zakládací plastová vč. těsnící pásky	m	132,00	85,00	11 220,00	0,000	0,036	0,000	0,000
762	C-62200000-102	KZS rohový profil s okapničkou - nadpraží	m	200,20	36,00	7 207,20	0,000	0,054	0,000	0,000
763	C-62200000-103	KZS rohový profil parapetní s tkaninou	m	200,20	29,00	5 805,80	0,000	0,080	0,000	0,000



764	C-62200000-104	KZS rohový profil s integrovanou síťovinou - ostění	m	398,20	15,00	5 973,00	0,000	0,159	0,000	0,000
765	C-62200000-105	Profil okenní s tkaninou	m	797,50	29,00	23 127,50	0,000	0,032	0,000	0,000
766	C-62200000-106	Příplatek za použití "pancéřové síťoviny" v KZS (jen rozdíl ceny skelné/pancéřované síťoviny)	m2	240,00	65,00	15 600,00	0,000	0,000	0,000	0,000
767	C-62200000-107	Odtrhové zkoušky	ks	1,00	500,00	500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
768	C-622131101-0	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	302,00	75,00	22 650,00	0,007	2,220	0,000	0,000
769	C-622321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - po otlučení KO, stávající KZS, sokl pod terénem	m2	302,00	190,00	57 380,00	0,023	6,976	0,000	0,000
770	C-624631213-0	Tmelení akrylátovým tmelem spar prefabrikovaných dílců š do 25 mm vč. penetrace - 0,50 m/m2 - fasáda	m	304,13	55,00	16 726,88	0,000	0,149	0,000	0,000
771	C-624635351-0	Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200mm2 klempířské parapety	m	182,00	39,00	7 098,00	0,000	0,084	0,000	0,000
772	C-629995101-0	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	857,80	25,00	21 445,00	0,000	0,000	0,000	0,000
773	C-629135102-101	Výrovnávací vrstva pod klempířské prvky z Thermomalty BAUMIT 50	m	377,80	180,00	68 004,00	0,021	7,802	0,000	0,000
774	C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	472,12	35,00	16 524,20	0,000	0,057	0,000	0,000
S	Celkem za 006	Úpravy povrchů osazeni				1 488 662,80				
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce								
775	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	240,00	80,00	19 200,00	0,000	0,010	0,000	0,000
776	C-977211112-0	Řezání žb kcl hl do 350 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm	m	6,70	22,00	147,40	0,000	0,001	0,000	0,000
777	C-936941011-101	Osazování doplňkových součástí hmotnosti do 1 kg	kus	180,00	55,00	8 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000
778	H-562456530-1	Mřížka větrací plast vm 50 b bílá se síťovinou	kus	80,00	100,00	8 000,00	0,000	0,002	0,000	0,000
779	H-562456530-101	Nástavec z PVC potrubí dl. 160 mm prům 50 mm	kus	80,00	50,00	4 000,00	0,000	0,006	0,000	0,000
S	Celkem za 009	Ostatní konstrukce a práce				40 147,40				
Díl: 094		Lešení								
780	C-941111121-0	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podl. zatížením do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 053,12	38,00	40 018,56	0,000	0,000	0,000	0,000
781	C-941111221-0	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	31 593,60	2,20	69 505,92	0,000	0,000	0,000	0,000
782	C-941111821-0	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	1 053,12	29,00	30 540,48	0,000	0,000	0,000	0,000
783	C-944411111-0	Montáž záchytné sítě třídy a	m2	1 053,12	6,00	6 318,72	0,000	0,000	0,000	0,000
784	C-944411211-0	Příplatek k záchytné síti třídy a za první a zkd den použití	m2	31 593,60	0,40	12 637,44	0,000	0,000	0,000	0,000
785	C-944411811-0	Demontáž záchytné sítě typu a	m2	1 053,12	3,00	3 159,36	0,000	0,000	0,000	0,000
S	Celkem za 094	Lešení				162 180,48				
Díl: 096		Bourání								
786	C-966079851-0	Přerušení různých ocelových profilů průřezu do 100 mm2	kus	20,00	12,00	240,00	0,000	0,000	0,000	0,000
787	C-968062356-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2	m2	3,01	200,00	602,64	0,000	0,000	0,054	0,163
788	C-968062357-0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých včetně křidel pl přes 4 m2	m2	11,76	200,00	2 352,24	0,000	0,000	0,047	0,553
789	C-978013191-0	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocem omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	8,55	60,00	513,00	0,000	0,000	0,046	0,393
790	C-978059641-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	76,00	122,00	9 272,00	0,000	0,000	0,089	6,764
791	C-966080101-0	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 60 mm	m2	70,00	129,00	9 030,00	0,000	0,000	0,013	0,910
792	C-979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	34,41	500,00	17 205,08				
793	C-979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	68,82	66,00	4 542,14				
794	C-979087212	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	34,41	150,00	5 161,52				
795	C-979087213	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	12,00	150,00	1 800,00				
796	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	22,41	650,00	14 566,60				
797	C-997200000-102	Odvoz vybouraných hmot na skládku vč.poplatku	t	15,30	800,00	12 240,00				
S	Celkem za 096	Bourání				77 525,22				

<b>Díl:</b>	<b>099</b>	<b>Přesun hmot</b>								
798	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	73,84	500,00	36 919,03	0,000	0,000	0,000	
<b>S</b>	<b>Celkem za 099</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>36 919,03</b>				
<b>Práce a dodávky PSV</b>										
<b>Díl:</b>	<b>712</b>	<b>Střecha stávající</b>								
799	R-100206	Vybourání souvrství tl.730mm pro kotvy	ks	12,00	500,00	6 000,00				
800	R-100207	Doplnění souvrství po instalaci kotev	ks	12,00	1 000,00	12 000,00				
801	R-100208	Odvoz a likvidace odpadu	ks	1,00	650,00	650,00				
802										
803		<b>Klempířské práce - Lindab Aluzink PLX</b>								
804	R-100209	Oplechování KZS rš.330 vč.připonek 1/K	m	158,40	450,00	71 280,00				
805	R-100210	Oplechování oken.parapetů rš.400 5-7/K	m	244,53	512,00	125 199,36				
806	R-100211	Oplechování oken.parapetů rš.330 8/K	m	5,50	666,00	3 663,00				
807	R-100212	Oplechování soklu rš.250 9/K	m	7,15	390,00	2 788,50				
808										
809		<b>Zámečnické práce</b>								
810	R-100213	Plech.dvířka 400/400 do dřev.rámu z fošen vč.nátěru	ks	1,00	1 500,00	1 500,00				
811	C-998712202-0	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 230,81	5,00	11 154,04				
<b>S</b>	<b>Celkem za 712</b>	<b>Střecha stávající</b>				<b>234 234,90</b>				
<b>Díl:</b>	<b>713</b>	<b>Tepelné izolace</b>								
812	C-713131141-0	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	156,00	125,00	19 500,00	0,006	0,936	0,000	
813	H-283763550-101	Deska fasádní polystyrénová izolační perimetr xps tl. 120 mm	m2	163,80	396,00	64 864,80	0,004	0,688	0,000	
814	C-998713202-0	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	843,65	3,00	2 530,94				
<b>S</b>	<b>Celkem za 713</b>	<b>Tepelné izolace</b>				<b>86 895,74</b>				
<b>Díl:</b>	<b>750</b>	<b>Hromosvody</b>								
815		<b>nosný materiál vč. 5% pořezu</b>								
816	R-100214	Svorka SK -křížová 103020	ks	28,00	25,00	700,00				
817	R-100215	Svorka SO-m -okap.malá 103030	ks	10,00	25,00	250,00				
818	R-100216	Svorka SS-p -spojovací 103080	ks	85,00	25,00	2 125,00				
819	R-100217	Svorka SP 1 -připojovací 103090	ks	1,00	25,00	25,00				
820	R-100218	Svorka SR 03-lit. zem. 103140	ks	18,00	25,00	450,00				
821	R-100219	Svorka SZ-lit. zkušební 103340	ks	9,00	45,00	405,00				
822	R-100220	Podpěra PV 21 -beton.kost.101302 8	ks	150,00	26,00	3 900,00				
823	R-100221	Podpěra PV 17-280 eternit 101262	ks	64,00	29,00	1 856,00				
824	R-100222	Plast. krytka k PV 17 101441	ks	64,00	3,00	192,00				
825	R-100223	Držák DOTb vrut 280mm 102297	ks	16,00	103,00	1 648,00				
826	R-100224	Přiložka PV (k PV 17) 10656	ks	8,00	5,00	40,00				
827	R-100225	Štítek číslu a ozn.svodu 104190	ks	18,00	25,00	450,00				
828	R-100226	Trubka OT 20 -ochranná 102170	ks	8,00	92,00	736,00				
829	R-100227	Drát FeZn 10 104150	kg	110,00	30,00	3 300,00				
830	R-100228	Drát AlMgSi 8 polotvrdý 400312	kg	38,50	125,00	4 812,50				
831	R-100229	Hmoždinka H o 12mm	ks	80,00	3,00	240,00				
832	R-100230	ANTI páska 30x10 plast	ks	2,00	255,00	510,00				
833	R-100231	asfaltový hydroizolační nátěr (spoje v zemi)	kg	2,00	155,00	310,00				
834	R-100232	ředidlo	kg	1,00	200,00	200,00				
835	R-100233	Podružný materiál	%	5,00		1 107,48				

836										
837		<b>ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE CENÍK č. 800-741</b>								
838	R-100234	drať do 10mm v zemi v mest.z.	m	170,00	85,00	14 450,00				
839	R-100235	pospojování ochranné trubky	ks	9,00	45,00	405,00				
840	R-100236	mont. vodičů do 10mm vc.PV	m	265,00	85,00	22 525,00				
841	R-100237	mont. vodičů do 10mm bez PV	m	20,00	65,00	1 300,00				
842	R-100238	mont. svorek do 2 šroubů	ks	113,00	45,00	5 085,00				
843	R-100239	mont. svorek nad 2 šrouby	ks	38,00	45,00	1 710,00				
844	R-100240	ochranný úhelník do zdíva	ks	8,00	150,00	1 200,00				
845	R-100241	tváření prvku	ks	8,00	66,00	528,00				
846	R-100242	štítek k označení svodu	ks	16,00	25,00	400,00				
847	R-100243	ocistení oprášením	m2	12,00	9,00	108,00				
848	R-100244	základní jednosl. nater	m2	12,00	90,00	1 080,00				
849										
850		<b>DEMONTÁŽE</b>								
851	R-100245	demont. vodičů do 10mm vc.PV	m	260,00	35,00	9 100,00				
852	R-100246	demont. vodičů do 10mm bez PV	m	80,00	35,00	2 800,00				
853	R-100247	demont. svorek do 2 šroubů	ks	30,00	15,00	450,00				
854	R-100248	demont. svorek nad 2 šrouby	ks	6,00	15,00	90,00				
855	R-100249	demontáž ochr. úhelníku do zdíva	ks	9,00	100,00	900,00				
856	R-100250	Prohlídka a vyhot. rev. zpravy do 100 tis. Kč	ks	0,60	5 000,00	3 000,00				
857										
858		<b>HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ</b>								
859	R-100251	Stavební přípomoc pro provedení stavby (vrtání pro hmoždinky 80ks)	%	5,00		3 258,55				
860	R-100252	Úprava podpěr pro oddálení svodů v místě křížení se slaboproudými rozvody v zateplení	hod	6,00	300,00	1 800,00				
861	R-100253	Odvoz demontovaného materiálu so sběry	ks	1,00	1 000,00	1 000,00				
862	R-100254	Zakreslení skutečného stavu hromosvodní ochrany a uzemňovací soustavy	ks	1,00	1 500,00	1 500,00				
S	<b>Celkem za 750</b>	<b>Hromosvody</b>				<b>95 944,53</b>				
Díl: 764		<b>Konstrukce klempířské</b>								
863	C-764002851-0	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	227,30	95,00	21 593,50	0,000	0,000	0,002	0,380
864	C-764002861-0	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	150,50	26,00	3 913,00	0,000	0,000	0,002	0,336
865	C-764002821-0	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	1,00	3 500,00	3 500,00	0,000	0,000	0,009	0,009
866	C-998764202-0	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	290,07	5,00	1 450,33	0,000	0,000	0,000	0,000
S	<b>Celkem za 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>30 456,83</b>				
Díl: 766		<b>Konstrukce truhlářské</b>								
867	R-766000000-107	OKNO PLASTOVÉ 8-křídle 4900/2450 mm 6-ti komorový rám, třístepňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový otevírací mechanismus, parapet - dod+mont+osaz ozn. 1	kus	1,00	61 200,00	61 200,00	0,228	0,228	0,000	0,000
868	R-766000000-108	OKNO PLASTOVÉ 4-křídle 4900/1200 mm 6-ti komorový rám, třístepňové těsnění oken, sklo Conex, folie, IZOLAČNÍ TROJSKLO, Uw = 0,70 W/M2k; Ug = 0,5; Teplý mezisklení rámeček; Ochranná folie SC4, kování, pákový otevírací mechanismus, parapet - dod+mont+osaz ozn. 2	kus	1,00	29 400,00	29 400,00	0,112	0,112	0,000	0,000
869	C-998767202-0	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	906,00	3,00	2 718,00				
S	<b>Celkem za 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>93 318,00</b>				
Díl: 783		<b>Nátěry</b>								
870	C-783306805-0	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením předpoklad	m2	5,00	155,00	775,00	0,000	0,000	0,000	0,000
871	C-783301303-0	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,00	90,00	450,00	0,000	0,000	0,000	0,000

872	C-783317101-0	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00	35,00	175,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	<b>Celkem za 783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>1 400,00</b>				
Díl:	784	<b>Malby</b>								
873	C-78412R-1001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00	25,00	250,00	0,001	0,010	0,000	0,003
874	C-784181121-0	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,00	12,00	120,00	0,000	0,002	0,000	0,000
875	C-784211101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místn v do 3,80 m	m2	10,00	36,00	360,00	0,000	0,003	0,000	0,000
S	<b>Celkem za 784</b>	<b>Malby</b>				<b>730,00</b>				
		<b>SO 05 - pavilon U 10</b>				<b>2 559 193,29</b>				

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		<b>SO 10 - SLABOPROUDÉ ROZVODY ( ESL )</b>				
		<b>Rozvaděč RSK U8 - 18U</b>				
1	R-200001	Rack strukturované kabeláže – 600x395 18U	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
2	R-200002	Patch panel 24 portový cat.6A, stíněný	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
3	R-200003	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
4	R-200004	pigtail - MM - SC ( nebo dle upřesnění IT školy)	ks	12,00	127,00	1 524,00
5	R-200005	Organizér 1U	ks	1,00	333,00	333,00
6	R-200006	police 1U, hl. = 350	ks	2,00	980,00	1 960,00
7	R-200007	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00	1 480,00	1 480,00
8	R-200008	Ventilační jednotka	ks	1,00	3 560,00	3 560,00
9		<b>Rozvaděč RSK U10 - 18U</b>				0,00
10	R-200009	Rack strukturované kabeláže – 600x395 18U	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
11	R-200010	Patch panel 24 portový cat.6A, stíněný	ks	2,00	1 500,00	3 000,00
12	R-200011	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
13	R-200012	pigtail - MM - SC ( nebo dle upřesnění IT školy)	ks	4,00	127,00	508,00
14	R-200013	Organizér 1U	ks	1,00	333,00	333,00
15	R-200014	police 1U, hl. = 350	ks	2,00	980,00	1 960,00
16	R-200015	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00	1 480,00	1 480,00
17	R-200016	Ventilační jednotka	ks	1,00	3 560,00	3 560,00
18						
19	R-200017	<b>Rozvaděč RSK U6 - 15U</b>				
20	R-200018	Rack strukturované kabeláže – 600x395 15U	ks	1,00	5 500,00	5 500,00

21	R-200019	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
22	R-200020	pigtail - MM - SC ( nebo dle upřesnění IT školy)	ks	4,00	127,00	508,00
23	R-200021	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00	1 480,00	1 480,00
24	R-200022	Ventilační jednotka	ks	1,00	3 560,00	3 560,00
25	R-200023					
26		<b>Rozvaděč RSK SMV3 - 18U</b>				
27	R-200024	Rack strukturované kabeláže – 600x395 18U	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
28	R-200025	Optická vana s patch panelem - kompletní - 19", 1U, výsuvná vana pro 12 SC simplex, LC duplex, E2000, černá	ks	1,00	2 150,00	2 150,00
29	R-200026	pigtail - MM - SC ( nebo dle upřesnění IT školy)	ks	4,00	127,00	508,00
30	R-200027	napájecí panel - 6x230V	ks	1,00	1 480,00	1 480,00
31	R-200028	Ventilační jednotka	ks	1,00	3 560,00	3 560,00
32						
33		<b>Zásuvky</b>				
34	R-200029	datová dvojjzásuvka SK - cat.6A - kompletní včetně instalační krabice	ks	37,00	226,00	8 362,00
35						
36		<b>Kabeláž</b>				
37	R-200030	kabel SK - FTP cat.6A- provedení HFFR	m	2 850,00	16,00	45 600,00
38	R-200031	optická kabel 4 vlákna MM venkovní provedení do mikrotrubičky	m	390,00	45,00	17 550,00
39						
40		<b>Instalační prvky</b>				
41	R-200032	ochranná lišta LHD 40x20 HF	m	380,00	164,00	62 320,00
42	R-200033	Ochranná mikrotrubička optického kabelu 10/7	m	350,00	18,00	6 300,00
43						
44		<b>Ostatní</b>				
45	R-200034	instalační materiál	sada	1,00	10 000,00	10 000,00
46	R-200035	měření a protokol	sada	1,00	8 500,00	8 500,00
47	R-200036	propojovací kabeláž	sada	1,00	3 500,00	3 500,00
48		materiál				226 526,00
49	R-200034	práce, montáž, doprava, testování, předání, ...	kpl	1,00	86 000,00	86 000,00
50						
51		<b>SO 10 - SLABOPROUDÉ ROZVODY ( ESL )</b>				312 526,00

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		<b>SO 11 - SILOVÉ NAPÁJENÍ ( ESL )</b>				
		<b>DODÁVKA ROZVADĚČE : R-U10</b>				
		<b>nosný materiál</b>				
1	R-300001	VS312TD-Rozvodnice Golf nástěnná,3 řadá, 36mod.	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
2	R-300002	JISTIC PL7-B10/1	ks	2,00	100,00	200,00
3	R-300003	JISTIC PL7-B16/1	ks	7,00	100,00	700,00
4	R-300004	CHRANIC PF7-25/4/0,03	ks	2,00	1 222,00	2 444,00
5	R-300005	SPINAC MODULARNI IS-40/3	ks	1,00	850,00	850,00
6	R-300006	Saltek SLP-275 V/4, tř. 2, 40kA, TN-S do podr. rozvaděčů	ks	1,00	2 900,00	2 900,00
7	R-300007	LÍSTA PROPOJ. Z-GV-10/3P-3TE-C	m	0,20	2 000,00	400,00
8	R-300008	KRYT KONCOVY Z-AK-10/2+3P	ks	4,00	35,00	140,00
9	R-300009	SVORKOVNICE KL-7	ks	1,00	450,00	450,00
10	R-300010	NOSIC SVORKOVNICE KT-3, horizontální	ks	1,00	81,00	81,00
11	R-300011	rad. svorka ENTERLEC M2,5/5	ks	15,00	25,00	375,00
12	R-300012	rad. svorka ENTERLEC M6/8	ks	3,00	25,00	75,00
13	R-300013	H07 V-U 2,5 ČR-černý /CY/	m	9,00	15,00	135,00
14		<b>s o u c e t</b>				11 250,00
15	R-300014	podružný materiál	%	5,00		562,50
16		<b>Nosný materiál celkem (součet M1)</b>				11 812,50
17						
18		<b>MONTÁŽ ROZVADĚČE</b>				
19	R-300015	řadová svorka pro vodiče do 2,5mm <sup>2</sup>	ks	13,00	18,00	234,00
20	R-300016	řadová svorka pro vodiče do 6mm <sup>2</sup>	ks	3,00	20,00	60,00
21	R-300017	mont. řadové svorkovnice do 60A	ks	2,00	180,00	360,00
22	R-300018	mont. vod. v rozvaděči 0,35-6mm	m	9,00	100,00	900,00
23	R-300019	ukonč. vodičů v rozv. do 2,5mm	ks	5,00	26,00	130,00
24	R-300020	ukonč. vodičů v rozv. do 6mm	ks	4,00	29,00	116,00
25	R-300021	vestavný vypínač do 63A	ks	1,00	130,00	130,00
26	R-300022	montáž bleskojistky se zapojením	ks	1,00	56,00	56,00
27	R-300023	jistič jednopólový do 25A	ks	9,00	95,00	855,00
28	R-300024	jistič třípólový do 25A chránič)	ks	2,00	130,00	260,00
29	R-300025	Zapoj. a sestavení rozvaděče, práce neobsažené v ceníku, zkoušky-revize	hod	2,00	300,00	600,00
30						
31		<b>Součet montáží (součet M2)</b>				3 701,00
32						
33	R-300026	Součet M 1 + M 2				15 513,50
34	R-300027	Mimostaveništní doprava	%	3,20		496,43
35	R-300028	Přesun hmot	%	1,00		155,14

36		<b>Dodávka rozvaděče celkem</b>				<b>16 165,07</b>
37						
38		<b>NOSNÝ MATERIÁL vč. 5% prorezu (informativní ceny)</b>				
39	R-300029	Kabel CYKY-J 3c x 1,5	m	5,00	12,00	60,00
40	R-300030	Kabel CYKY-J 5c x 6	m	54,00	76,00	4 104,00
41	R-300031	Kabel 1-CHKE-R 3c x 1,5	m	20,00	28,00	560,00
42	R-300032	Kabel 1-CHKE-R 3c x 2,5	m	41,00	43,00	1 763,00
43	R-300033	Vodič CYA 6 ze žl. (H07V-K)	m	54,00	21,00	1 134,00
44	R-300034	KOL trubka PVC 1425 MONOFLEX EN 320N	m	4,00	8,00	32,00
45	R-300035	KOL lišta LV 24x22 HD vkladací á2m	m	32,00	55,00	1 760,00
46	R-300036	KOL lišta LHD 40x20 HC hranatá	m	50,00	74,00	3 700,00
47	R-300037	KOL lišta LHD 20x20 HF	m	29,00	164,00	4 756,00
48	R-300038	KRABICE LISTOVA LK80X28T	ks	1,00	35,00	35,00
49	R-300039	Rámeček 1x 3901A-B10 B TAN	ks	1,00	100,00	100,00
50	R-300040	5518A-A2349 B Zásuvka 230V, bílá TANGO	ks	1,00	200,00	200,00
51	R-300041	JISTIC PL7-B10/1	ks	1,00	100,00	100,00
52	R-300042	JISTIC PL7-B16/1	ks	1,00	100,00	100,00
53	R-300043	JISTIC PL7-C25/3	ks	1,00	350,00	350,00
54		součet nosný materiál				18 754,00
55	R-300044	podružný materiál	%	5,00		937,70
56		<b>NOSNÝ MATERIÁL CELKEM</b>				<b>19 691,70</b>
57						
58		<b>ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE</b>				
59	R-300045	Dle směrných cen stavebně-mont. prací, URS PRAHA a.s. ceník 800-741				
60	R-300046	mont. rozvodnice do 20 kg	ks	1,00	550,00	550,00
61	R-300047	zhot. otvoru vc. zav.do 16mm	ks	3,00	20,00	60,00
62	R-300048	vystrážná tabulka lepená	ks	3,00	86,00	258,00
63	R-300049	tr.plast.ohebná 23mm p.omit.	m	4,00	35,00	140,00
64	R-300050	kanálek vkladací do 20mm	m	29,00	70,00	2 030,00
65	R-300051	kanálek vkl. od 20 do 40mm	m	82,00	70,00	5 740,00
66	R-300052	krab. lištová plast. jednoduška	ks	1,00	35,00	35,00
67	R-300053	CY,CYY,CYA 6mm <sup>2</sup> do trubky	m	54,00	26,00	1 404,00
68	R-300054	CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6, 4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm <sup>2</sup> p.	m	5,00	26,00	130,00



69	R-300055	CYKY 3x10,4x6,5x4 az 6,7x4, 12x1.5mm <sup>2</sup> pevne	m	54,00	26,00	1 404,00
70	R-300056	CHKE-R 2x1,5-4, 3x1,5-4, 4x1,5	m	61,00	26,00	1 586,00
71	R-300057	rozv.,namer.kabelu od20-25m	ks	1,00	212,00	212,00
72	R-300058	rozv.,namer.kabelu od35-40m	ks	1,00	212,00	212,00
73	R-300059	ukončení vodičů na svorce do 6mm	ks	2,00	26,00	52,00
74	R-300060	ukon.kabel.smr.zakl.3x1.5-4	ks	6,00	29,00	174,00
75	R-300061	ukon.kabel.smr.zakl.5x6mm <sup>2</sup>	ks	2,00	29,00	58,00
76	R-300062	mont.zas.polozap.2P+PE,10/16A	ks	1,00	120,00	120,00
77	R-300063	pro upev. pristroju do 5kg	ks	6,00	76,00	456,00
78	R-300064	pro upev. pristroju do 50kg	ks	1,00	129,00	129,00
79	R-300065	prohlídka a vyhot.rev. zpravy do 100 tis. Kc	ks	1,00	6 500,00	6 500,00
80		<b>Montaz celkem</b>				<b>21 250,00</b>
81						
82		<b>DEMONTÁŽE</b>				
83	R-300066	demontáž rozvodnice pres do 20 kg	ks	1,00	300,00	300,00
84	R-300067	demontáž trubka plastová tuhá 23mm, pevně	m	55,00	20,00	1 100,00
85	R-300068	demontáž CYKY 2x1.5 az 6,3x1.5 az 6, 4x1.5 az 4,5x1.5 az 2.5mm <sup>2</sup> p.	m	60,00	16,00	960,00
86	R-300069	odpojení vodičů na svorce do 2,5mm	ks	9,00	17,00	153,00
87	R-300070	odpojení vodičů na svorce do 4mm	ks	10,00	17,00	170,00
88	R-300071	odpojení kabelu 3x1.5-4	ks	7,00	17,00	119,00
89		<b>Demontáž celkem</b>				<b>2 802,00</b>
90		<b>Montáž a demontáž celkem</b>				<b>24 052,00</b>
91						
92		<b>HZS, PRÁCE NEOBSAŽENÉ</b>				
93	R-300072	Úprava 2ks patrových rozvaděčů pro možnost napojení				
94		a doplnění jističi, úprava panelů a vnitř. propojení	hod	12,00	350,00	4 200,00
95	R-300073	Stavební přípomoce-vrtání hmoždinek, průrazy stěnami přisekání drážek pro demontáže (z montáží)	%	20,00	57 106,77	11 421,35
96	R-300074	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
97		<b>Celkem</b>				<b>20 621,35</b>
98						
99		<b>SO 11 - SILOVÉ NAPÁJENÍ ( ESL )</b>				<b>80 530,12</b>

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč	t/m.j.	T	suť/m.j.	Suť
		<b>SO 12 ZAHRADNÍ VODOVODY</b>								
		<b>SO 01 - pavilon D 2</b>								
<b>Díl:</b>	<b>003</b>	<b>Svislé konstrukce</b>								
1	C-310235251-0	Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákl cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	2,00	145,20	290,40	0,019	0,038	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 003</b>	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>290,40</b>				
<b>Díl:</b>	<b>006</b>	<b>Úpravy povrchů, osazení</b>								
2	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,60	880,00	528,00	0,038	0,023	0,000	0,000
3	C-612325221-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	10,00	165,00	1 650,00	0,004	0,038	0,000	0,000
4	C-629991001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	10,00	38,50	385,00	0,000	0,001	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 006</b>	<b>Úpravy povrchů osazení</b>				<b>2 563,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>009</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
5	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,00	96,80	1 452,00	0,000	0,001	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 009</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 452,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>096</b>	<b>Bourání</b>								
6	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	2,00	201,30	402,60	0,000	0,000	0,012	0,024
7	C-974031153-0	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,00	112,20	448,80	0,000	0,000	0,018	0,072
8	C-997200000-101	Odvoz suť na skládku vč.poplatku	t	1,01	880,00	884,98			suť hsv	0,096
<b>S</b>	<b>Celkem za 096</b>	<b>Bourání</b>				<b>1 736,38</b>			psv celkem	0,910 1,006
<b>Díl:</b>	<b>099</b>	<b>Přesun hmot</b>								
9	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,10	1 100,00	110,20	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>110,20</b>				
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotní instalace</b>								
		<b>odkanalizování dvorní vpustí do stávající kanalizace</b>								
10	C-113107031-0	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překop inž sřtí	m2	3,75	341,00	1 278,75	0,000	0,000	0,225	0,844

11	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,75	1 320,00	4 950,00	0,000	0,000	0,000	0,000
12	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,75	23,10	86,63	0,000	0,000	0,000	0,000
13	C-181951102-0	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3,75	22,00	82,50	0,000	0,000	0,000	0,000
14	C-174102101-0	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inž sítí	m3	2,25	104,50	235,13	0,000	0,000	0,000	0,000
15	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	1,50	858,00	1 287,00	1,891	2,836	0,000	0,000
16	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,50	275,00	412,50	0,000	0,000	0,000	0,000
17	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,71	440,00	1 193,28	0,000	0,000	0,000	0,000
18	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení do stávající kanalizace	kus	2,00	198,00	396,00	0,000	0,000	0,000	0,000
19	H-562311770-101	Litínová dvorní vpust' se zpětnou klapkou	kus	2,00	4 180,00	8 360,00	0,012	0,024	0,000	0,000
20	C-871360410-0	Montáž kanalizačního potrubí	m	7,50	165,00	1 237,50	0,000	0,000	0,000	0,000
21	H-286193220-101	Připojovací potrubí PVC prům 125 - dodávka	m	8,25	275,00	2 268,75	0,009	0,072	0,000	0,000
<b>odkanalizování zahradního vodovodu - trativod</b>										
22	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,00	1 320,00	2 640,00	0,000	0,000	0,000	0,000
23	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,00	23,10	46,20	0,000	0,000	0,000	0,000
24	C-181951102-0	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,00	22,00	44,00	0,000	0,000	0,000	0,000
25	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,00	104,50	104,50	0,000	0,000	0,000	0,000
26	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,00	275,00	275,00	0,000	0,000	0,000	0,000
27	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,81	440,00	795,52	0,000	0,000	0,000	0,000
28	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení	kus	1,00	198,00	198,00	0,000	0,000	0,000	0,000
29	H-562311770-101	Litínová dvorní vpust' se zpětnou klapkou	kus	1,00	4 180,00	4 180,00	0,012	0,012	0,000	0,000
30	C-211561111-0	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm	m3	1,00	858,00	858,00	1,665	1,665	0,000	0,000
31	C-211971110-0	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	2,76	27,50	75,90	0,000	0,000	0,000	0,000
32	H-693111490-1	Textilie geofiltex 63 63/50 500 g/m2 do š 8,8 m	m2	3,17	33,00	104,74	0,001	0,002	0,000	0,000
33	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop - prům 80 mm	m	4,00	187,00	748,00	0,227	0,906	0,000	0,000
<b>a) zahradní vodovod</b>										
34	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4'' - dodávka+montáž+kotvení	m	22,00	440,00	9 680,00	0,001	0,013	0,000	0,009
35	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	12,00	110,00	1 320,00	0,000	0,001	0,000	0,000
36	C-72100000-102	Napojení zahradního vodovodu na stávající ocelové potrubí	kus	1,00	550,00	550,00	0,001	0,001	0,000	0,000
37	C-72100000-103	Uzavírací kohout - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000	0,000
38	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000	0,000

39	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	440,00	440,00	0,008	0,008	0,000	0,000
40	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4" dodávka+montáž	m	20,00	38,50	770,00	0,000	0,003	0,000	0,000
						0,00				
		<b>b) zahradní vodovod</b>				0,00				
41	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4" - dodávka+montáž+kotvení	m	4,40	550,00	2 420,00	0,001	0,003	0,000	0,002
42	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	2,40	110,00	264,00	0,000	0,000	0,000	0,000
43	C-72100000-103	Uzavírací kohout - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000	0,000
44	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000	0,000
45	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	440,00	440,00	0,008	0,008	0,000	0,000
46	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4" dodávka+montáž	m	20,00	38,50	770,00	0,000	0,003	0,000	0,000
47	C-998722202-0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	500,52	11,00	5 505,71				
<b>S</b>	<b>Celkem za 720</b>	<b>Zdravotní instalace</b>				<b>55 557,60</b>				
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické - (pro zahradní vodovod na wc)</b>								
48	C-781473810-0	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	2,00	134,20	268,40	0,000	0,000	0,027	0,054
49	C-781474117-0	Montáž obkladů vnitřních keram do 45 ks/m2 lepených flexibil lepidlem - doplnění	m2	2,00	550,00	1 100,00	0,003	0,006	0,000	0,000
50	C-781479191-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	2,00	27,50	55,00	0,000	0,000	0,000	0,000
51	C-781479195-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keram hladkých za spárování bílým cementem	m2	2,00	27,50	55,00	0,001	0,002	0,000	0,000
52	H-597611550-101	Dlaždice keramické rako - koupelny 15 x 15 x 0,75 cm i. j. + 8%	m2	2,16	550,00	1 188,00	0,016	0,033	0,000	0,000
53	C-998781202-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	26,66	11,00	293,30				
<b>S</b>	<b>Celkem za 781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>2 959,70</b>				
		<b>SO 01 - pavilon D 2 celkem</b>				<b>64 669,28</b>				
		<b>SO 02 - pavilon U 8</b>								
<b>Díl: 003</b>		<b>Svislé konstrukce</b>								
54	C-310235251-0	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdívu nadzákl cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,00	145,20	145,20	0,019	0,019	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 003</b>	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>145,20</b>				
<b>Díl: 006</b>		<b>Úpravy povrchů, osazení</b>								
55	C-612325221-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	4,00	165,00	660,00	0,004	0,015	0,000	0,000
56	C-629991001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	6,00	38,50	231,00	0,000	0,001	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 006</b>	<b>Úpravy povrchů osazení</b>				<b>891,00</b>				

Díl:	009	Ostatní konstrukce a práce							
------	-----	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

57	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,00	96,80	968,00	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 009</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>968,00</b>				
<b>Díl:</b>	<b>096</b>	<b>Bourání</b>								
58	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	1,00	201,30	201,30	0,000	0,000	0,012	0,012
59	C-997200000-101	Odvoz sutí na skládku vč.poplatku	t	0,01	880,00	10,56			sut'	0,012
<b>S</b>	<b>Celkem za 096</b>	<b>Bourání</b>				<b>211,86</b>				
<b>Díl:</b>	<b>099</b>	<b>Přesun hmot</b>								
60	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,04	1 100,00	38,60	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>S</b>	<b>Celkem za 99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>38,60</b>				
<b>Díl:</b>	<b>720</b>	<b>Zdravotní instalace</b>								
		<b>odkanalizování zahradního vodovodu - trativod</b>								
61	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,00	1 320,00	2 640,00	0,000	0,000	0,000	0,000
62	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	2,00	23,10	46,20	0,000	0,000	0,000	0,000
63	C-181951102-0	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2,00	22,00	44,00	0,000	0,000	0,000	0,000
64	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,00	104,50	104,50	0,000	0,000	0,000	0,000
65	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,00	275,00	275,00	0,000	0,000	0,000	0,000
66	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,81	440,00	795,52	0,000	0,000	0,000	0,000
66	C-211561111-0	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm	m3	1,00	858,00	858,00	1,665	1,665	0,000	0,000
67	C-211971110-0	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	2,76	27,50	75,90	0,000	0,000	0,000	0,000
68	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	4,00	187,00	748,00	0,227	0,906	0,000	0,000
69	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení do stávající kanalizace	kus	1,00	198,00	198,00	0,000	0,000	0,000	0,000
70	H-562311770-1	Vpust' dvorní hl616.1 s litinovým rámem dn 110, 160 mm	kus	1,00	3 080,00	3 080,00	0,012	0,012	0,000	0,000
		<b>zahradní vodovod</b>								
71	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4" - dodávka+montáž+kotvení	m	4,00	550,00	2 200,00	0,001	0,002	0,000	0,000
72	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	2,40	110,00	264,00	0,000	0,000	0,000	0,000
73	C-72100000-102	Napojení zahradního vodovodu na stávající ocelové potrubí	kus	1,00	550,00	550,00	0,001	0,001	0,000	0,000
74	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000	0,000
75	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	440,00	440,00	0,008	0,008	0,000	0,000

76	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4" dodávka+montáž	m	20,00	38,50	770,00	0,000	0,003	0,000	0,000
----	----------------	-------------------------------------	---	-------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

77	C-998722202-0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	134,74	11,00	1 482,15	0,000	0,000	0,000	0,000
S	<b>Celkem za 720</b>	<b>Zdravotní instalace</b>				<b>14 956,27</b>				
		<b>SO 02 - pavilon U 8 celkem</b>				<b>17 210,93</b>				
		<b>SO 03 - pavilon HCH</b>								
Díl:	<b>003</b>	<b>Svislé konstrukce</b>								
78	C-310235251-0	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákl cihlami pálenými tl do 450 mm	kus	1,00	145,20	145,20	0,019	0,019	0,000	0,000
S	<b>Celkem za 003</b>	<b>Svislé konstrukce</b>				<b>145,20</b>				
Díl:	<b>006</b>	<b>Úpravy povrchů, osazení</b>								
79	C-612325111-0	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,60	880,00	528,00	0,038	0,023	0,000	0,000
80	C-612325221-0	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	6,00	165,00	990,00	0,004	0,023	0,000	0,000
81	C-629991001-0	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	10,00	38,50	385,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	<b>Celkem za 006</b>	<b>Úpravy povrchů osazení</b>				<b>1 903,00</b>				
Díl:	<b>009</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>								
82	C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	15,00	96,80	1 452,00	0,000	0,001	0,000	0,000
S	<b>Celkem za 009</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>1 452,00</b>				
Díl:	<b>096</b>	<b>Bourání</b>								
83	C-971033251-0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na mvc nebo mv tl do 450 mm	kus	1,00	201,30	201,30	0,000	0,000	0,012	0,012
84	C-974031153-0	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,00	112,20	448,80	0,000	0,000	0,018	0,072
85	C-997200000-101	Odvoz suti na skládku vč.poplatku	t	1,04	880,00	912,16			suř hsv	0,084
S	<b>Celkem za 096</b>	<b>Bourání</b>				<b>1 562,26</b>			psv	0,953
									celkem	1,037
Díl:	<b>099</b>	<b>Přesun hmot</b>								
86	C-998018002-0	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,07	1 100,00	72,83	0,000	0,000	0,000	0,000
S	<b>Celkem za 99</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>72,83</b>				
Díl:	<b>720</b>	<b>Zdravotní instalace</b>								
		<b>odkanalizování stávající markýzy do ležaté kanalizace</b>								
87	C-113107031-0	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm při překop inž sítí	m2	3,00	341,00	1 023,00	0,000	0,000	0,225	0,844
88	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,00	1 320,00	3 960,00	0,000	0,000	0,000	0,000
89	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,00	23,10	69,30	0,000	0,000	0,000	0,000
90	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	3,00	22,00	66,00	0,000	0,000	0,000	0,000



91	C-174102101-0	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m <sup>3</sup> sypaninou se zhuťněním při překopech inženýrských sítí	m <sup>3</sup>	1,80	104,50	188,10	0,000	0,000	0,000	0,000
92	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m <sup>3</sup>	1,20	858,00	1 029,60	1,891	2,269	0,000	0,000
93	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	1,20	275,00	330,00	0,000	0,000	0,000	0,000
94	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,17	440,00	954,62	0,000	0,000	0,000	0,000
94	C-877265261-101	Montáž dvorní vpusti dn 100 + napojení do stávající kanalizace	kus	1,00	198,00	198,00	0,000	0,000	0,000	0,000
95	H-562311770-101	Litínová dvorní vpust' se zpětnou klapkou	kus	1,00	4 180,00	4 180,00	0,012	0,012	0,000	0,000
96	C-871360410-0	Montáž kanalizačního potrubí	m	6,00	165,00	990,00	0,000	0,000	0,000	0,000
97	H-286193220-101	Připojovací potrubí PVC prům 125 - dodávka	m	6,60	275,00	1 815,00	0,009	0,058	0,000	0,000
<b>odkanalizování stávající markýzy do vsakovacích jam</b>										
98	C-133201101-0	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	3,00	1 320,00	3 960,00	0,000	0,000	0,000	0,000
99	C-133201109-0	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	3,00	23,10	69,30	0,000	0,000	0,000	0,000
100	C-151101201-0	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m <sup>2</sup>	12,00	88,00	1 056,00	0,001	0,008	0,000	0,000
101	C-151101211-0	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m <sup>2</sup>	12,00	29,70	356,40	0,000	0,000	0,000	0,000
102	C-151101301-0	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m <sup>3</sup>	3,00	55,00	165,00	0,000	0,001	0,000	0,000
103	C-151101311-0	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m <sup>3</sup>	3,00	16,50	49,50	0,000	0,000	0,000	0,000
104	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	4,00	1 320,00	5 280,00	0,000	0,000	0,000	0,000
105	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	4,00	23,10	92,40	0,000	0,000	0,000	0,000
106	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m <sup>2</sup>	6,00	22,00	132,00	0,000	0,000	0,000	0,000
107	C-174101101-0	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m <sup>3</sup>	2,00	104,50	209,00	0,000	0,000	0,000	0,000
108	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m <sup>3</sup>	5,00	275,00	1 375,00	0,000	0,000	0,000	0,000
109	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,04	440,00	3 977,60	0,000	0,000	0,000	0,000
110	C-211561111-0	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným fr 4 až 16 mm	m <sup>3</sup>	5,00	858,00	4 290,00	1,665	8,325	0,000	0,000
111	C-211971110-0	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m <sup>2</sup>	26,22	60,50	1 586,31	0,000	0,004	0,000	0,000
112	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop - prům 80 mm	m	8,00	187,00	1 496,00	0,227	1,813	0,000	0,000
<b>zahradní vodovod</b>										
113	C-72100000-101	Trubka Hostalen 3/4'' - dodávka+montáž+kotvení	m	4,00	550,00	2 200,00	0,001	0,002	0,000	0,000
114	C-713411111-0	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m <sup>2</sup>	2,40	110,00	264,00	0,000	0,000	0,000	0,000
115	C-72100000-102	Uzavírací kohout - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000	0,000
116	C-72100000-103	Uzavírací kohout s vypouštěním - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	385,00	385,00	0,000	0,000	0,000	0,000
117	C-72100000-104	Zahradní ventil s možností napojení na zahradní hadici - dodávka+montáž+osazení	kus	1,00	440,00	440,00	0,008	0,008	0,000	0,000

118	C-72100000-105	Zahradní hadice 3/4 dodávka+montáž	m	20,00	38,50	770,00	0,000	0,003	0,000	0,000
					0,00					
		<b>odvodňovací žlab</b>			0,00					
119	C-132201101-0	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,01	1 320,00	1 326,60	0,000	0,000	0,000	0,000
120	C-132201109-0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,01	23,10	23,22	0,000	0,000	0,000	0,000
121	C-181951102-0	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	4,40	22,00	96,80	0,000	0,000	0,000	0,000
122	C-451573111-0	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,44	858,00	377,52	1,891	0,832	0,000	0,000
123	C-162701105-0	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,01	275,00	276,38	0,000	0,000	0,000	0,000
124	C-171201211-0	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,82	440,00	799,50	0,000	0,000	0,000	0,000
124	C-212752212-0	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních d do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	2,50	187,00	467,50	0,227	0,566	0,000	0,000
125	C-911000000-101	Žlab odvodňovací faserfix super ks 100, vtoková vpusť, zápachový uzávěr, nátrubek z pvc, 2x čelní stěny, litinový kryt s aretací	m	6,30	3 850,00	24 255,00	0,004	0,025	0,000	0,000
126	C-998722202-0	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	709,65	11,00	7 806,11				
<b>S</b>	<b>Celkem za 720</b>	<b>Zdravotní instalace</b>			0,00	<b>39 385,38</b>				
					0,00					
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické - (pro zahradní vodovod na wc)</b>			0,00					
127	C-781473810-0	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	4,00	134,20	122,00	0,000	0,000	0,027	0,109
128	C-781474117-0	Montáž obkladů vnitřních keram hladkých do 45 ks/m2 flexibilním lepidlem - doplnění	m2	4,00	550,00	2 200,00	0,003	0,013	0,000	0,000
129	C-781479191-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	4,00	27,50	110,00	0,000	0,000	0,000	0,000
130	C-781479195-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keram hladkých za spárování bílým cementem	m2	4,00	27,50	110,00	0,001	0,004	0,000	0,000
131	H-597611550-101	Dlaždice keramické rako - koupelny (bílé) 15 x 15 x 0,75 cm i. j. + 8%	m2	4,32	440,00	1 900,80	0,016	0,067	0,000	0,000
132	C-998781202-0	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	44,43	11,00	488,71				
<b>S</b>	<b>Celkem za 781</b>	<b>Obklady keramické</b>				<b>4931,51</b>				
		<b>SO 03 - pavilon HCH celkem</b>				<b>69144,87</b>				
		<b>SO 12 ZAHRADNÍ VODOVODY CELKEM</b>				<b>151025,08</b>				
<b>Díl: 769</b>		<b>Vzduchotechnika ( přirozené větrání )</b>								

133	R-400001	Detektor koncentrace CO2 s akustickým signálem – mobilní zařízení pro měření teplot a aktuálních koncentrací CO2 s programovatelným alarmem který signalizuje překročení zvolené koncentrace CO2, s pamětí umožňující kontrolu denních průběhů hodnot ( ve standardu např. EDF-CO2-D od f. Elektrodesign). Součástí dodávky je dodání baterií 4x AA (pro jeden přístroj) i zaučení obsluhy. (včetně baterií a zaučení obsluhy)	ks	22,00	9790,00	215380,00				
S	Celkem za 769	Vzduchotechnika ( přirozené větrání )				215380,00				

Pol.č.	kód pol.	Práce a dodávky HSV text položky	m.j.	výměra	Kč/m.j.	Kč
		<b>ZACHYTNÝ SYSTÉM</b>				
1		<b>SO 01 - pavilon D2</b>				
2	R-500001	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000007 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	13,00	4 510,00	58 630,00
3	R-500002	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00	4 950,00	4 950,00
4	R-500003	Montáž MON 000001	ks	1,00	13 200,00	13 200,00
5	R-500004	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
6						
7		<b>SO 02 - pavilon U8</b>				
8	R-500005	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000007 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	15,00	4 510,00	67 650,00
9	R-500006	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00	4 950,00	4 950,00
10	R-500007	Montáž MON 000001	ks	1,00	21 780,00	21 780,00
11	R-500008	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
12						
13		<b>SO 03 - pavilon HCH</b>				
14	R-500009	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000009 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	22,00	4 510,00	99 220,00
15	R-500010	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00	4 950,00	4 950,00
16	R-500011	Montáž MON 000001	ks	1,00	23 980,00	23 980,00
17	R-500012	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
18						
19		<b>SO 05 - pavilon U 10</b>				
20	R-500013	TSL - 700 - BSR 10-A Z60000009 kotveno na chemii se síťovanými hmoždinkami	ks	12,00	4 510,00	54 120,00
21	R-500014	TS - ML 23 Z 60000043	ks	1,00	4 950,00	4 950,00
22	R-500015	Montáž MON 000001	ks	1,00	14 850,00	14 850,00
23	R-500016	Revize a předání do užívání Z70000063	ks	1,00	2 200,00	2 200,00
24						
25		<b>ZACHYTNÝ SYSTÉM</b>				<b>382 030,00</b>

<b>PŘÍLOHA - VÝPOČTY</b>										
<b>SO 01 - pavilon D 2</b>										
<b>BOURÁNÍ</b>		celá fas	otlučení	demont	VAP	VAP	VAP			
		VAP	ko	KZS tl. 40 mm	§ 130 mm	§ 130 mm	§ 130 mm	zakrývání		
					parapet	nadpraží	ostění	oken		
severní průčelí	m2	84,24	26,03							
odpočet otvorů	m2	-15,57			0,89	1,03	1,128			15,570
jižní průčelí	m2	87,88	58,24							
odpočet otvorů	m2	-7,66			0,45	0,57	2,241			7,661
východní průčelí	m2	170,99	3,30							
odpočet otvorů	m2	-79,67			3,68	4,14	15,776			78,292
západní průčelí	m2	149,74								
odpočet otvorů	m2	-62,59			2,69	3,32	10,774			62,587
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>327,36</b>	<b>87,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7,72</b>	<b>9,07</b>	<b>29,920</b>			<b>164,110</b>
<b>VAP schody očištění</b>	<b>m2</b>	<b>2,30</b>								
<b>očištění/vyrovnání fasády/základů pod terénem</b>	<b>m2</b>	<b>150,20</b>	<b>115,54</b>							
		m2	m'							
<b>ZATEPLENÉ FASÁDY</b>										
		sokl	perimetr	fasáda	nadpraží		ostění			
		s omítk	120 mm	tl. 160 mm	tl. 50 mm	tl. 50 mm	parapet	nadpraží	ostění	lišta
severní průčelí	m2			80,36	2,31	2,517	6,860	7,960	8,680	23,50
odpočet otvorů	m2			-15,57						
jižní průčelí	m2			81,85	1,28	5,000	3,480	4,410	17,240	25,13
odpočet otvorů	m2			-7,66						
východní průčelí	m2			163,00	9,22	35,183	29,090	31,780	121,320	182,19
odpočet otvorů	m2			-77,23						
západní průčelí	m2			143,10	7,41	24,035	20,730	25,560	82,880	129,17
odpočet otvorů	m2			-62,59						
zateplení Hebel zdiva střecha/poklop				1,88						
sokl prům v 350 mm celková dl. 108,03 m		37,81								
perimetr v 1300 mm celková dl. 108,03 m			140,44							
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>37,81</b>	<b>140,44</b>	<b>307,14</b>	<b>20,22</b>	<b>66,735</b>	<b>60,160</b>	<b>69,710</b>	<b>230,120</b>	<b>359,99</b>
		m2	m2	m2	m2	m2	m'	m'	m'	m'
<b>začištění vnitřního ostění nových oken/dveří</b>										
				malby	oškrábání					
1 okno 900/1150 mm 1 ks	m2	2,05	4,10	5,00	5,00					
3 dveře 1000/3200 mm 1 ks	m2	2,57	5,14	5,00	5,00					
6 vrata 2750/2250 mm 1 ks	m2	6,33	7,25	10,00	10,00					
střecha výlez na střechu				4,56						
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>10,95</b>	<b>16,49</b>	<b>24,56</b>	<b>20,00</b>					
		m2	m'	m2	m2					

SO 02 - pavilon U 8						VAP	VAP	VAP			
<b>BOURÁNÍ</b>		celá fas	otlučení	demont	§ 130 mm	§ 130 mm	§ 130 mm	zakryvání			
omytí tlakovou vodou, oprava spárování panelů		VAP	ko	KZS tl. 40 mm	parapet	nadpraží	ostění	oken			
severní průčelí	m2	319,81	2,93								
odpočet otvorů	m2	-146,37			8,19	8,19	14,784	146,373			
jižní průčelí	m2	319,76	3,15								
odpočet otvorů	m2	-152,27			8,18	8,18	16,359	152,266			
východní průčelí	m2	126,41	120,72								
odpočet otvorů	m2	-5,69			0,30	0,30	0,632	5,686			
západní průčelí	m2	125,72		24,19							
odpočet otvorů	m2	-5,59			0,30	0,30	0,621				
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>581,78</b>	<b>126,80</b>	<b>24,19</b>	<b>16,98</b>	<b>16,98</b>	<b>32,396</b>	<b>304,325</b>			
<b>očistění/vyrovnání fasády/základů pod terénem</b>	<b>m2</b>	<b>137,80</b>									
<b>ZATEPLENÉ FASÁDY</b>											
		sokl	perimetr	fasáda	nadpraží		ostění	eps			
		s omítk	120 mm	tl. 160 mm	tl. 50 mm	tl. 50 mm	parapet	nadpraží	ostění	lišta	20+140
severní průčelí	m2			308,40	18,28	32,979	63,040	63,040	113,720	239,80	
odpočet otvorů	m2			-146,37							
jižní průčelí	m2			307,62	18,25	36,494	62,920	62,920	125,840	251,68	
odpočet otvorů	m2			-152,27							
východní průčelí	m2			122,47	0,68	1,409	2,340	2,340	4,860	9,54	
odpočet otvorů	m2			-5,69							
západní průčelí	m2			121,31	0,68	1,386	2,340	2,340	4,780	9,46	
odpočet otvorů	m2			-5,59							
zateplení Hebel zdiva střecha/poklop				1,88							
sokl prům v 350 mm celková dl. 106,0 m		37,10									
perimetr v 1300 mm celková dl. 106,0 m			137,80								
eps 20+140 SLB				-26,20							26,20
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>37,10</b>	<b>137,80</b>	<b>525,55</b>	<b>37,89</b>	<b>72,27</b>	<b>130,64</b>	<b>130,64</b>	<b>249,20</b>	<b>510,48</b>	<b>26,20</b>
		m2	m2	m2	m2	m2	m'	m'	m'	m'	m2
<b>začištění vnitřního ostění nových oken/dveří</b>				malby	oškrábání	100% otlučení	sanační om	omyv nátěr			
1 okno 4900/2450 mm 1 ks	m2	7,35	14,70	5,00	5,00	7,35					
2 okno 4900/1200 mm 1 ks	m2	6,10	12,20	5,00	5,00	6,10					
střecha výlez na střeche				4,56							
2.n.p. sanační omítky				44,88		44,88	44,880	20,400			
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>13,45</b>	<b>26,90</b>	<b>59,44</b>	<b>10,00</b>	<b>58,33</b>	<b>44,880</b>	<b>20,400</b>			
		m2	m'	m2							
<b>žb. věnec</b>		beton	bednění								
		C12/16									

výlez na střechu 1 ks		0,30	4,03											
prostup vakuovou střechou 18 ks, střešní vpusti 5 ks		2,20	21,87											
<b>celkem</b>		<b>2,50</b>	<b>25,90</b>											
		m3	m2											
<b>SO 03 - pavilon HCH</b>														
<b>BOURÁNÍ</b>		celá fas	demontáž	demont	§ 130 mm	VAP	VAP	VAP						
<b>omytí tlakovou vodou, oprava spárování panelů</b>		VAP	palubek	KZS tl. 40 mm	parapet	nadpraží	ostění							
severní průčelí	m2	166,22	15,58	1,34	3,39	4,11	4,852							76,383
odpočet otvorů	m2	-76,38												
jižní průčelí	m2	108,11	10,07	1,27	1,73	1,73	5,819							19,889
odpočet otvorů	m2	-19,89												
východní průčelí	m2	181,57	17,11		3,94	4,72	5,075							87,570
odpočet otvorů	m2	-87,57												
západní průčelí	m2	185,81	17,31	57,68	2,69	3,39	3,484							70,020
odpočet otvorů	m2	-70,02												
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>387,85</b>	<b>60,08</b>	<b>60,30</b>	<b>11,75</b>	<b>13,94</b>	<b>19,230</b>							<b>253,862</b>
<b>očistění/vyrovnání fasády/základů pod terénem</b>	<b>m2</b>	<b>184,73</b>	<b>142,10</b>											
		m2	m'											
<b>ZATEPLENÉ FASÁDY</b>														
		sokl	perimetr	fasáda	fasáda	nadpraží	ostění							
		s omítk	120 mm	tl. 160 mm	tl. 80 mm	tl. 50 mm	tl. 50 mm	parapet	nadpraží	ostění	lišta	podhled	eps	
severní průčelí	m2			149,08	30,90	9,16	10,823	26,080	31,580	37,320	94,98	50 mm	20+140	
odpočet otvorů	m2			-81,31	-19,25									
jižní průčelí	m2			100,74		3,87	12,980	3,866	13,330	44,760	61,96			
odpočet otvorů	m2			-19,89										
východní průčelí	m2			171,13		10,52	11,322	30,270	36,290	39,040	105,60			
odpočet otvorů	m2			-87,57										
západní průčelí	m2			173,14	22,71	7,56	7,772	20,720	26,060	26,800	73,58			
odpočet otvorů	m2			-72,44	-20,29									
zateplení Hebel zdiva střecha/poklop				1,88										
sokl prům v 350 mm celková dl. 142,10 m	m2	49,74												
perimetr v 1300 mm celková dl. 142,10 m	m2		184,73											
zateplení podhledu tl. 50 mm	m2											20,27		
eps 20+140 SLB	m2			-8,36										8,36
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>49,74</b>	<b>184,73</b>	<b>326,38</b>	<b>14,07</b>	<b>31,11</b>	<b>42,90</b>	<b>80,94</b>	<b>107,26</b>	<b>147,92</b>	<b>336,12</b>	<b>20,27</b>	<b>8,36</b>	
		m2	m2	m2	m2	m2	m2	m'	m'	m'	m'	m2	m2	
<b>začištění vnitřního ostění nových oken/dveří</b>														
		ostění		malby										
1 okno 5330/2400 mm 5 ks	m2	38,65	77,30	63,96										
3 okno 5030/2400 mm 2 ks	m2	14,86	29,72	24,14										
4 okno 5350/2400 mm 2 ks	m2	15,50	31,00	25,68										
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>53,51</b>	<b>107,02</b>	<b>88,10</b>										
		m2	m'	m2										

<b>opěrné zidky - otluč. om. + nová om + stěrka</b>	<b>m2</b>	<b>9,13</b>									
		<i>beton</i>									
		<i>C12/16</i>	<i>bednění</i>								
<i>výlez na střechu 1 ks</i>		<i>0,30</i>	<i>4,03</i>								
<i>prostup vakuovou střešou 25 ks, střešní vpusti 7 ks</i>		<i>3,06</i>	<i>30,42</i>								
<i>zvýšené atiky tl. 125 mm v cca 200 mm</i>		<i>0,41</i>	<i>6,48</i>								
<b>celkem</b>		<b>3,76</b>	<b>40,94</b>								
<b>BUDOVA U10</b>											
<b>BOURÁNÍ</b>		<i>celá fas</i>	<i>otlučení</i>	<i>demont</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>	<i>VAP</i>				
		<i>VAP</i>	<i>ko</i>	<i>KZS tl. 40 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>š 130 mm</i>	<i>zakryvání</i>			
		<i>parapet</i>			<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>	<i>ostění</i>	<i>oken</i>			
<i>severní průčelí</i>	<i>m2</i>	<i>416,87</i>	<i>3,60</i>	<i>2,17</i>							
<i>odpočet otvorů</i>	<i>m2</i>	<i>-204,10</i>			<i>10,96</i>	<i>10,96</i>	<i>22,651</i>	<i>204,103</i>			
<i>jižní průčelí</i>	<i>m2</i>	<i>479,39</i>	<i>2,96</i>	<i>2,23</i>							
<i>odpočet otvorů</i>	<i>m2</i>	<i>-224,73</i>			<i>12,54</i>	<i>12,54</i>	<i>23,442</i>	<i>224,734</i>			
<i>východní průčelí</i>	<i>m2</i>	<i>50,79</i>	<i>50,79</i>								
<i>odpočet otvorů</i>	<i>m2</i>	<i>-0,35</i>			<i>0,07</i>	<i>0,07</i>	<i>0,182</i>	<i>0,350</i>			
<i>západní průčelí</i>	<i>m2</i>	<i>90,39</i>	<i>18,53</i>	<i>65,44</i>							
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>608,25</b>	<b>75,88</b>	<b>69,84</b>	<b>23,57</b>	<b>23,57</b>	<b>46,275</b>	<b>429,186</b>			
<b>očistění/vyrovnání fasády/základů pod terénem</b>	<b>m2</b>	<b>156,00</b>									
<b>ZATEPLENÉ FASÁDY</b>											
		<i>sokl</i>	<i>perimetr</i>	<i>fasáda</i>		<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>				<i>eps</i>
		<i>s omítk</i>	<i>120 mm</i>	<i>tl. 160 mm</i>		<i>tl. 50 mm</i>	<i>tl. 50 mm</i>	<i>parapet</i>	<i>nadpraží</i>	<i>ostění</i>	<i>lišta</i>
											<i>20+140</i>
<i>severní průčelí</i>	<i>m2</i>			<i>398,36</i>		<i>24,46</i>	<i>50,530</i>	<i>84,340</i>	<i>84,340</i>	<i>174,240</i>	<i>342,92</i>
<i>odpočet otvorů</i>	<i>m2</i>			<i>-204,10</i>							
<i>jižní průčelí</i>	<i>m2</i>			<i>453,00</i>		<i>28,00</i>	<i>54,033</i>	<i>96,560</i>	<i>96,560</i>	<i>186,320</i>	<i>379,44</i>
<i>odpočet otvorů</i>	<i>m2</i>			<i>-227,84</i>							
<i>východní průčelí</i>	<i>m2</i>			<i>50,18</i>		<i>0,15</i>	<i>0,406</i>	<i>0,500</i>	<i>0,500</i>	<i>1,400</i>	<i>2,40</i>
<i>odpočet otvorů</i>	<i>m2</i>			<i>-0,35</i>							
<i>západní průčelí</i>	<i>m2</i>			<i>83,46</i>							
<i>sokl prům v 350 mm celková dl. 120,0 m</i>		<i>36,00</i>									
<i>perimetr v 1300 mm celková dl. 120,0 m</i>			<i>156,00</i>								
<i>eps 20+140 SLB</i>	<i>m2</i>			<i>-31,44</i>							<i>31,44</i>
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>36,00</b>	<b>156,00</b>	<b>521,26</b>		<b>52,61</b>	<b>104,968</b>	<b>181,400</b>	<b>181,400</b>	<b>361,960</b>	<b>724,76</b>
		<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m2</i>		<i>m2</i>	<i>m2</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>	<i>m'</i>
											<i>m2</i>
<b>začištění vnitřního ostění nových oken/dveří</b>											
				<i>malby</i>							
<i>1 okno 4900/2450 mm 1 ks</i>	<i>m2</i>	<i>7,35</i>	<i>14,70</i>	<i>5,00</i>							
<i>2 okno 4900/1200 mm 1 ks</i>	<i>m2</i>	<i>6,10</i>	<i>12,20</i>	<i>5,00</i>							
<b>celkem</b>	<b>m2</b>	<b>13,45</b>	<b>26,90</b>	<b>10,00</b>							






### SEZNAM PODDODAVATELŮ

k veřejné zakázce zadávané v souladu s ustanovením § 53 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále také „zákon“)

„ Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a gymnázia Na Planině 1393/13, Praha 4 –  
I. etapa“

Zadavatel:	Městská část Praha 4
Sídlo:	Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Zastoupen:	
IČO:	00063584
DIČ:	CZ00063584

Poddodavatel		
Poř. číslo	Identifikační údaje poddodavatele (název, sídlo, IČO)	Specifikace části veřejné zakázky realizované poddodavatelem
1	Jaroslav Šauer Řečice č. 169, Řečice 592 33 IČ: 88730654	Elektroinstalace
2	STAMACO engineering s.r.o. Zengrova 480/27, Vítkovice, 703 00 Ostrava IČ: 28635507	Střecha a klempířské práce
3	OPTIMAL Engineering spol. s.r.o. Dělnická 12, 170 00 Praha 7 IČ: 27214761	TZ
4	RI OKNA a.s. Úkolky 1055, 696 81 Bzenec IČ: 60724862	Okna
5	Petr Matějka Milovice, Školská 305/36 IČ: 71101012	Zámečnické práce

V Praze dne 2.5.2019

Osoba oprávněná zastupovat dodavatele:

Titul, jméno, příjmení: Michal Bystron

Titul, na základě kterého je osoba oprávněna zastupovat účastníka: jednatel


Podpis oprávněné osoby:





PŘÍLOHA č. 4 SMLOUVY O DÍLO č. SHL/2019/0717/0S10

  
**Kooperativa**  
VIENNA INSURANCE GROUP



## Pojistná smlouva

**č. 8603360405**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

**Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

**BBP Stavby s.r.o.**

IČO: 03875199

se sídlem / bydlištěm: Korunovační 103, č. or. 6, 170 00 Praha, Česká republika  
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

prostřednictvím pojišťovacího makléře

**ASPEKTUM s.r.o.**

Korespondenční adresa: ASPEKTUM s.r.o., Hasičská 545, č. or. 44, 70030 Ostrava, Česká republika

(dále jen "pojišťovací makléř")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1** **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících dokumentech:  
výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 8.3.2017
3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti  
ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu  
a dále:  
P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení  
P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

4. Doba trvání pojištění  
Počátek pojištění: 9.3.2017

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 8.3.2027 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.**

## **ČLÁNEK 2.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmou způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč  
Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejich přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

#### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/15, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

**- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)**

která je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše obrátu za předcházející rok: 50 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obrátu o více než 20%

## 1.2 Připojištění

Sjednává se:

**Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou práce po předání (bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)**

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:

- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrčením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo škody na zvířeti.

Připojištění se sjednává s územní platností Česká republika.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za újmu uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištění, se připojištění dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:

- a) vadou výrobku,
- b) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- c) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- d) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské, jakékoli duševní tvůrčí činnosti a činnosti spočívající v zastupování,
- e) výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu, funkce správce majetku nebo likvidátora,
- f) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry,
- g) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, autorských práv),
- h) schodkem na finančních hodnotách, zpronevěrou,
- i) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- j) nedodržením rozpočtu, kalkulace, smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelům,
- k) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- l) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění "C" pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a. skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku tohoto připojištění,
- b. nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto připojištění,
- c. pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, která nastala v době trvání pojištění připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mi) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržitě trvání připojištění).

Z pojistných událostí z připojištění "C" vzniklých v důsledku právních skutečností, které nastaly přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublimit: 500 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.

Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

**Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").**

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době vzniku pojistné události.

Sublimit: 200 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

**Připojištění "G", které se vztahuje na:**

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
  - b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,
- pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.**

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 5 000 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

### 1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

## ČLÁNEK 3.

### Zvláštní údaje a ujednání

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

**ČLÁNEK 4.**  
**Údaje o makléři**

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem ASPEKTUM s.r.o. smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem pojistníkovi s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

## **ČLÁNEK 5.** **Údaje o pojistném**

### **1. Pojistné:**

<b>Pojištění odpovědnosti za újmu - základní</b>	
Roční pojistné .....	70 434 Kč
<b>Pojištění odpovědnosti za újmu - připojištění</b>	
Roční pojistné .....	7 590 Kč
<b>Celkové roční pojistné před úpravou .....</b>	<b>78 024 Kč</b>
<b>Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.</b>	
<b>Sleva za délku pojistného období .....</b>	<b>-5 %</b>
<b>Jiná sleva / přírážka .....</b>	<b>-45 %</b>
<b>Celkem sleva / přírážka .....</b>	<b>-50 %</b>
<b>Celkové roční pojistné po úpravě .....</b>	<b>39 012 Kč</b>
<b>Pojistné za pojistné období .....</b>	<b>39 012 Kč</b>

### **2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**

k 09.03.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603360405

QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu prvního pojistného:



## **ČLÁNEK 6.** **Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

ASPEKTUM s.r.o., Hasičská 545 / 44, 70030 Ostrava

email: skody@aspektum.cz

tel: 596 768 348

mobil: 736 489 888

nebo

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

## **ČLÁNEK 7.** **Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.



2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídek služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

#### **ČLÁNEK 8.** **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 8.3.2017

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele):

Zaměstnanec pojistitele

Získatelské číslo: 27989

Telefonní číslo:

Email: @koop.cz

.....  
Podpis zástupce pojistitele (získatele)

.....  
Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

### **Článek 1**

#### **Další vyluky z pojištění**

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činnosti kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

### **Článek 2**

#### **Další vyluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**

Vedle vyluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

### **Článek 3**

#### **Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů**


- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
  - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 4

##### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu


- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit)

- 
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.



  
**Kooperativa**  
VIENNA INSURANCE GROUP

Exportováno



## Dodatek č. 1

### k pojistné smlouvě č. 8603360405

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

#### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

#### **BBP Stavby s.r.o.**

IČO: 03875199

se sídlem / bydlištěm: Korunovační 103, č. or. 6, 170 00 Praha, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

prostřednictvím pojišťovacího makléře

**ASPEKTUM s.r.o.**

Korespondenční adresa: ASPEKTUM s.r.o., Hasičská 545, č. or. 44, 70030 Ostrava, Česká republika

(dále jen "pojišťovací makléř")

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě (dále jen "dodatek"), který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1.** **Úvodní ustanovení**

1. Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění následující:
2. Pojistník je zároveň pojištěným.
3. **Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.**
4. **Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:**

**P-100/14** - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

**ZSU - 500/15** - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu

a dále:

**P-205/14** - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení

**P-600/14** - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

### **5. Doba trvání pojištění**

**Počátek změn provedených dodatkem: 5.7.2017**

**Výroční den počátku pojištění: 09.03.**

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 8.3.2027** po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.

## **ČLÁNEK 2.** **Další druhy pojištění**

### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

#### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmou způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory“), jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory, které jsou výslovně uvedeny v dokladu vymezujícím předmět činnosti pojištěného uvedeném v čl. I odst. 3 tohoto dodatku (např. výpis z živnostenského či jiného veřejného rejstříku).

Zůstává-li podle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny, platí pro určení toho, na jaké obory se pojištění vztahuje, rozhodné znění pojistné smlouvy před počátkem změn provedených tímto dodatkem.

#### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel..)
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- provádění staveb a jejich změn, přípravné práce pro stavby

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 3,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,
- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání vyloučeny nebo u nichž je možno sjednat limit pojistného plnění maximálně do výše 5 mil. Kč, jsou uvedeny v ZSU-500/15, která tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy. Mezi činnosti, ve vztahu k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání patří mj. také činnost:

- kancelář – obecně (např. zprostředkovatel...)

kteřá je v této pojistné smlouvě uvedena jako činnost hlavní.

Výše obratu za předcházející rok: **50 000 000 Kč**

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu o **více než 20%**

## 1.2 Připojištění

Sjednává se:

**Připojištění "C", které se vztahuje na odpovědnost za čistou finanční škodu včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou práce po předání (bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku)**

Nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 se připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit škodu, která vznikla jinému jinak, než jako:

- škoda na věci, kterou se rozumí škoda způsobená na hmotné věci jejím poškozením, zničením nebo ztrátou,
- škoda na živém zvířeti způsobená jeho usmrcením, ztrátou nebo zraněním,
- následná finanční škoda vzniklá jako přímý důsledek újmy na životě nebo zdraví člověka, škody na věci nebo škody na zvířeti.

Připojištění se sjednává s územní platností **Česká republika**.

Kromě výluk vztahujících se na pojištění odpovědnosti za újmu uvedených v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách nebo smluvních ujednáních vztahujících se k pojištění, se připojištění **dále nevztahuje na povinnost nahradit čistou finanční škodu způsobenou:**

- a) vadou výrobku,
- b) nesplněním nebo prodlením se splněním smluvní povinnosti, nedodržením lhůt nebo termínů, s výjimkou lhůt stanovených právním předpisem, soudem nebo jiným orgánem veřejné moci,
- c) poskytováním software nebo hardware, činností související se zpracováním a poskytováním dat a informací, službami databank, správou sítí, racionalizací nebo automatizací,
- d) výsledky projektové, konstrukční, zkušební, analytické, testovací, kontrolní, revizní, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské, zprostředkovatelské, jakékoli duševní tvůrčí činnosti a činnosti spočívající v zastupování,
- e) výkonem funkce člena statutárního nebo dozorčího orgánu, funkce správce majetku nebo likvidátora,
- f) v souvislosti s jakoukoli finanční či platební transakcí, včetně obchodování s cennými papíry,
- g) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví (např. práv na patent, práv z ochranných známek a průmyslových vzorů, práv na ochranu obchodní firmy a označení původu, autorských práv),
- h) schodkem na finančních hodnotách, zpronevěrou,
- i) porušením povinnosti mlčenlivosti,
- j) nedodržením rozpočtu, kalkulace, smluvně stanovených nákladů nebo jiných parametrů zadaných objednatelem,
- k) vadou typového projektu za druhou nebo další škodu; pro účely tohoto pojištění se typovým projektem rozumí projekt, který je pojištěným opakovaně používán v nezměněné podobě,
- l) vědomou nedbalostí; pro účely tohoto pojištění se škodou způsobenou vědomou nedbalostí rozumí škoda, která byla způsobena jednáním nebo opomenutím, pokud škůdce věděl, že může způsobit škodlivý následek, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že jej nezpůsobí.

Pojistitel je povinen poskytnout pojistné plnění z připojištění "C" pouze za předpokladu, že jsou současně splněny následující podmínky:

- a. skutečnost, která byla příčinou vzniku čisté finanční škody, nastala po dni počátku tohoto připojištění,
- b. nárok na náhradu čisté finanční škody byl proti pojištěnému poprvé písemně uplatněn v době trvání tohoto připojištění,
- c. pojištěný uplatnil nárok na plnění proti pojistiteli do 60 dní po zániku tohoto připojištění.

Pojistitel poskytne pojistné plnění z tohoto připojištění také z pojistných událostí vzniklých v důsledku příčiny, která nastala v době trvání pojištění připojištění "C" sjednaného u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě pojistnou smlouvou (případně více na sebe navazujícími pojistnými smlouvami), bezprostředně předcházející(mí) této pojistné smlouvě (podmínkou je nepřetržité trvání připojištění).

Z pojistných událostí z připojištění "C" vzniklých v důsledku právních skutečností, které nastaly přede dnem počátku pojištění dle této pojistné smlouvy však pojistitel neposkytne pojistné plnění v rozsahu větším, než jaký odpovídá rozsahu připojištění sjednanému pojistnou smlouvou platnou a účinnou v době vzniku příčiny škody.

Sublimit: 500 000 Kč

Na úhradu všech pojistných událostí nastalých z připojištění "C" během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše sjednaného sublimitu.

Spoluúčast: 10 %, min. 5 000 Kč, max. 10 000 Kč

**Připojištění "Z", které se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá nebo požívá (dále jen "užívaná věc").**

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na:

- a) užívaných motorových vozidlech,
- b) převzatém zvířeti.

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na převzatých motorových vozidlech.

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný způsob zabezpečení stanoven ve vazbě na horní hranici pojistného plnění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne pojistitel z takové pojistné události plnění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věci v době vzniku pojistné události.

Sublimit: 200 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

**Připojištění "G", které se vztahuje na:**

- a) náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- b) regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění, pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Tyto náhrady se pro účely pojištění posuzují obdobně jako náhrada újmy a platí pro ně přiměřeně podmínky pojištění odpovědnosti za újmu.

Sublimit: 5 000 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

### 1.3 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území České republiky.

### 1.4 Zvláštní smluvní ujednání vztahující se k pojištění odpovědnosti za újmu

Pro vyloučení pochybností a při zachování všech výluk se ujednává, že se pojištění odpovědnosti za újmu vztahuje i na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu nebo škodu (újmu na jmění) uvedenou v čl. 1 ZPP P-600/14 v případech, kdy pojištěný plní závazek/smluvní povinnost pomocí jiné osoby a odpovídá druhé smluvní straně ve smyslu § 1935 občanského zákoníku tak, jako by plnil sám. Tím není dotčeno ustanovení § 2917 občanského zákoníku.



**ČLÁNEK 3.**  
**Zvláštní údaje a ujednání**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení.

**ČLÁNEK 4.**  
**Údaje o makléři**

Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem **ASPEKTUM s.r.o.** smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této smlouvy.

Pojistník podpisem této pojistné smlouvy prohlašuje, že zplnomocnil pojišťovacího makléře k přijímání písemností majících vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou zasílaných pojistitelem pojistníkovi **s výjimkou písemností směřujících k ukončení pojištění ze strany pojistitele**. Pro případ uvedený v předchozí větě se "adresátem" ve smyslu příslušných ustanovení pojistných podmínek rozumí pojišťovací makléř a tyto písemnosti se považují za doručené pojistníkovi doručením pojišťovacímu makléři.

**ČLÁNEK 5.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

<b>Pojštění odpovědnosti za újmu - základní</b>	
Roční pojistné .....	70 434 Kč
<b>Pojštění odpovědnosti za újmu - připojištění</b>	
Roční pojistné .....	7 590 Kč
<b>Celkové roční pojistné před úpravou .....</b>	<b>78 024 Kč</b>
<b>Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.</b>	
<b>Sleva za délku pojistného období .....</b>	<b>-5 %</b>
<b>Jiná sleva / přírážka .....</b>	<b>-45 %</b>
<b>Celkem sleva / přírážka .....</b>	<b>-50 %</b>
<b>Celkové roční pojistné po úpravě .....</b>	<b>39 012 Kč</b>
<b>Pojistné za pojistné období .....</b>	<b>39 012 Kč</b>

**2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:**

k 09.03.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603360405

**ČLÁNEK 6.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

ASPEKTUM s.r.o., Hasičská 545 / 44, 70030 Ostrava

email: skody@aspektum.cz

tel: 596 768 348

mobil: 736 489 888

nebo

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 957 105 105

www.koop.cz

**ČLÁNEK 7.**  
**Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **Informace pro zájemce o pojištění** a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

- Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) **dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3)** smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
- Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistitel oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
- Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zaslání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
- Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

#### **ČLÁNEK 8.** **Závěrečná ustanovení**

- Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
- Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
- Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „Datová schránka“ uvést: **n6tetn3** a do pole „Číslo smlouvy“ uvést: **8603360405-1**.  
Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).  
Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.
- Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

Dodatek uzavřen dne: 4.7.2017

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (ziskatele):

Zaměstnanec pojistitele

Ziskatelské číslo: 27989

Telefonní číslo:

Email: @koop.cz

Podpis zástupce pojistitele (ziskatele)

Podpis pojistníka

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

### **Článek 1**

#### **Další výluky z pojištění**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

### **Článek 2**

#### **Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasičích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

### **Článek 3**

#### **Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů**

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újm způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:
  - a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo

- b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **500.000,- Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 4

##### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
  - a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
 poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
  
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
  - a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
 poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
  
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou **spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku** poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše **5 000 000 Kč** ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
  
- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s **realitní činností nebo pronájmem nemovitosti** nebo je-li pojištění sjednáno výslovně **v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti**, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu **majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě** proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.

## Potvrzení o pojištění \*

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název: **BBP Stavby s.r.o.** IČO: **03875199**, adresa sídla: **Korunovační 103/3, 170 00 Praha** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603360405**.

**Pojistník je totožný s pojištěným.**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 09.03.2017 do 08.03.2027**.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

**Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 20 000 000 Kč**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

**Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje tato připojištění:**

### **Odpovědnost za čistou finanční škodu**

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na zvířeti.

***Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 Kč***

### **Odpovědnost za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných**

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti. Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

***Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 200 000 Kč***

**Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění**

Připojištění se vztahuje na:

- náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

**Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 5 000 000 Kč**

\* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území **var. České republiky**.

**V Ostravě dne 08.03.2017**

.....  
podpis zástupce pojistitele

underwriter

.....  
podpis zástupce pojistitele

underwriter specialista

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ZŠ NA PLANINĚ

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc
SO 01 - pavilon D 2					
SO 02 - pavilon U 8					
SO 03 - pavilon HCH					
SO 05 - pavilon U 10					
SO 10 - slaboproudé rozvody					
SO 11 - silové napájení					
SO 12 - zahradní vodovody					
Vzduchotechnika					
Záchytný systém					

PŘÍLOHA č. 5 SHLOUVY O DÍLO č. SH1/2019/0372/0510



PŘÍLOHA č. 6 SMLOUVY O DÍLO č. SML/2019/0717/0510

PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost:

**BBP Stavby s.r.o., IČ: 03875199**

se sídlem Korunovačn1 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka 239297

zastoupená Michalem Bystroněm, jednatelem

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje tímto:

bytem

(dále jen „zmocněnec“)

aby ji

zastupoval a jejím jménem právně jednal ve všech záležitostech, aby sjednával smlouvy a dohody a jejím jménem je uzavíral, a to včetně uzavírání dodatků k těmto smlouvám a dohodám, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, vymáhal nároky, plnění nároků včetně finančních přijímal a jejich plnění potvrzoval, a to vše v plném rozsahu, v jakém je zmocnitel k těmto jednáním oprávněn on sám.

Plná moc je udělována zejména ke všem jednáním souvisejícím s převody nemovitostí z a do vlastnictví zmocnitele, k uzavírání smluv o zřízení zástavního práva či služebnosti ve prospěch i k tíži nemovitých věcí nacházejících se ve vlastnictví zmocnitele, všemu dalšímu nakládání, zcizování a zatěžování (např. zřízení předkupního práva, zákazu zcizení, zákazu zatížení, práva nájmu apod.) nemovitých věcí, jež se nacházejí ve vlastnictví zmocnitele, k uzavírání smluv o zřízení zástavního práva či služebnosti ve prospěch i k tíži zmocnitele, nájemních smluv, kupních smluv, smluv o dodávkách zboží a služeb, smluv o postoupení pohledávek zmocnitele za třetími osobami jakož i postoupení pohledávek třetích osob na zmocnitele, dohod o narovnání, svěřeneckých smluv a smluv o advokátní úschově, k provedení zápočtů pohledávek, jakož i k dalším souvisejícím či obdobným jednáním, k uzavírání a podpisu smluv o dílo, smluv o zápůjčce, smluv příkazního typu a obdobných smluv s třetími osobami, jakož i ke všem dalším jednáním souvisejícím s těmito smlouvami, a dále ve všech záležitostech týkajících se zajištění či utvrzení dluhů zmocnitele vůči třetími osobám a dluhů třetích osob vůči zmocniteli, včetně uzavírání příslušných dohod a smluv, jejichž předmětem bude utvrzení či zajištění těchto dluhů.

Prohlašuji, že mezi mnou a zmocněncem není střet zájmů.

V Ostravě dne 13. 5. 2019

Za BBP Stavby s.r.o.  
Michal Bystroně, jednatel

Zmocnění v plném rozsahu přijímám a prohlašuji, že mezi mnou a zmocnitelem není střet zájmů:

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI  
Podle ověřovací knihy Úřadu městské části Praha 6  
poř. č. legalizace 2007/VIII/2019  
vlastnoručně podepsal  
jméno a příjmení, datum a místo narození žadatele  
adresa místa bydliště  
občanský průkaz č.  
V Praze 6, dne 16. 5. 2019

**Prohlášení o pravosti podpisu na listině sepsané advokátem**

Běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu 016126/010/2019/V.

Já, níže podepsaný, [redacted] advokát se sídlem [redacted] zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. [redacted] prohlašuji, že tuto listinu přede mnou vlastnoručně v 1 vyhotovení podepsal:

1. Michal Bystron, [redacted] bytem [redacted] jehož totožnost jsem zjistil z OP č. [redacted]

V Ostravě dne 13. 5. 2019

[redacted]

advokát

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI  
Podle ověřovací knihy Úřadu městské části: Praha 6  
poř. č. vidimace 2019/V/2019  
Tato částečná kopie obsahuje 2 strany souhlas. důvodně a  
předloženou listinou z n. 2 byla pořizena a tato listina je  
připravená obsahující 2 strany  
Listina z n. 2 je vidmoaná listina pořizena neobsahuje  
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního  
významu listiny, například hologram  
V Praze 6 dne 16.5.2019

[redacted]