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Smlouva o dílo č. 760301-26592-5-19069/10000142468 
číslo objednatele: D1327/00010/19 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský 

zákoník“), ve znění pozdějších předpisů 

 
Statutární město Pardubice, 

sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, 
IČ: 00274046, 

číslo bankovního účtu: 326561/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, 
zastoupené Ing. Martinem  Charvátem, primátorem,    

ve věcech technických  -  Ing. Pavlem Burešem 

referenemt odboru dopravy 

(dále jen jako „Objednatel“ nebo obecně smluvní strana na straně jedné) 

jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Skanska a.s., 

sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČ 26 27 13 03, 

DIČ CZ699004845, 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 15904, 

bankovní spojení: ING Bank, č.ú. 1000570366 / 3500 

zastoupený Ing. Jaroslavem Richterem a Milanem Zemanem 

Divize Inženýrské stavitelství, závod Morava 

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo: 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci 

SO 135 Autobusová zastávka -  Letiště (dále jen „dílo“) na stavbě I/2 Pardubice ul. Pražská, 

OŽK (dále jen „stavba“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2. Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy. 

3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, s projektovou dokumentací 

zpracovanou DSP a.s. dne 06/2018 (dále jen „projektová dokumentace“), kterou mu 

objednatel předal při uzavření této smlouvy, dále v souladu s právními předpisy a 

s rozhodnutími, se stanovisky nebo jinými opatřeními orgánů veřejné správy, které mu 

objednatel předal při uzavření této smlouvy. 

4. Projektová dokumentace člení předmět díla na 

4.1. Stavební objekty: 
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SO 135 Autobusová zastávka – Letiště 

 

5. Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné doklady vztahující se 

k dílu podle této smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla, a prohlášení o 

vlastnostech či jiné doklady potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích 

na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání a převzetí 

předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Součástí povinnosti zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 

provedení díla ve dvou písemných vyhotoveních a jedenkrát v elektronické podobě, a to 

v rozsahu díla podle této smlouvy, v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektové 

dokumentace a v rozsahu nezbytném pro podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nebo oznámení o záměru započít s užíváním stavby. 

 

Článek II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v této lhůtě: 

Od 1.7.2019 do 31.8.2019 

2. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla nebo jednotlivých prací, které jsou 

součástí díla, stanoví harmonogram prací, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Termíny sjednané pro zahájení provádění díla a dokončení a předání díla včetně dílčích 

termínů se prodlužují o počet dnů, po které trvalo prodlení objednatele se splněním 

podmínek stavební připravenosti. 

4. Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny 

díla bez daně z přidané hodnoty za každý den prodlení. 

5. Za okolnosti bránící v řádném plnění díla nebo jeho části ve sjednané lhůtě se považují 

zejména pokles venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické 

postupy neumožňují provádění příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které 

znemožní provádění díla podle stanovených technologických postupů (prudké deště, 

vichřice apod.), pokud je zhotovitel objednateli oznámil alespoň záznamem ve stavebním 

deníku, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, 

které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumů na staveništi, 

anebo zastavení nebo přerušení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření 

orgánu veřejné moci, jestliže k vydání takového rozhodnutí nebo opatření nedošlo 

v důsledku porušení povinností zhotovitele. 

6. Nedohodnou-li se strany na rozšíření díla o zimní opatření, považuje se za okolnost bránící 

řádnému provádění díla nebo jeho části ve sjednané lhůtě vždy pokles průměrné denní 

venkovní teploty pod 5° C. Průměrná denní venkovní teplota se zjistí jako součet hodnot 

venkovní teploty naměřených v sedm a ve čtrnáct hodin a dvojnásobku teploty naměřené 

ve dvacet jedna hodin dělený čtyřmi. 

7. Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti 

bránící v řádném provádění díla nebo jeho části. Jestliže by však v důsledku prodloužení 

lhůty pro provedení díla nebo jeho části připadlo provádění některých plnění na vhodnější 

nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty pro provedení díla nebo jeho části se 

k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době. 
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8. Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, aniž by sjednaly 

též změnu doby plnění, prodlužuje se doba plnění přiměřeně s přihlédnutím k povaze a 

rozsahu dohodnuté změny nebo rozšíření díla a k podmínkám pro jejich provedení. 

Vyžaduje-li dohodnutá změna díla povolení změny stavby před jejím dokončením, nastává 

účinnost takové dohody nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o povolení změny stavby 

před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání souhlasu s ohlášením 

takové změny. 

9. Místem plnění povinnosti zhotovitele provést dílo je ulice Pražská v Pardubicích v místě 

určeném výše uvedenou projektovou dokumentací. 

 

Článek III. 

Staveniště 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu umožňujícím provedení díla.  

2. Před předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli doklady o provedených průzkumech, 

které se týkají předávaného staveniště, zejména o geologickém průzkumu a o stavebně 

technickém průzkumu, včetně dokladů o provedeném průzkumu podzemních a nadzemních 

vedení. Dále předá zhotoviteli vytýčení stávajících inženýrských sítí na staveništi a na 

dalších plochách přímo dotčených prováděním díla a seznámí jej s podmínkami vlastníků 

nebo správců těchto sítí, pokud tyto podmínky neobsahuje projektová dokumentace. 

Zhotovitel se zavazuje takové podmínky při provádění díla dodržovat. 

3. Zhotovitel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění 

díla tak, aby zhotovitel mohl dílo řádně provést, zajistí opatření k zamezení znečišťování 

pozemních komunikací, ovzduší a vod a k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Objednatel zhotoviteli 

rovněž předá rozhodnutí příslušných orgánů o odstranění zeleně nebo jiných zásazích do 

životního prostředí, jestliže se týkají provádění díla podle této smlouvy nebo s ním 

souvisejí. 

4. O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu 

a stavu staveniště v době jeho předání. 

 

Článek IV. 

Užívání staveniště 

1. Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou, projektovou 

dokumentací a právními předpisy. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely 

související s prováděním díla.  

2. Náklady na povolení k užívání veřejného prostranství nese v rozsahu nezbytném pro 

provedení díla objednatel, a to po dobu sjednanou pro provedení díla podle čl. II. této 

smlouvy. Jestliže však bude zhotovitel užívat takové plochy po delší dobu než dobu 

sjednanou pro provedení díla, je povinen hradit náklady na jejich užívání, včetně případných 

pokut uložených za jejich užívání po delší než povolenou dobu, pokud takové prodloužení 

způsobil zhotovitel porušením svých povinností.  

3. Zhotovitel je povinen udržovat přístupy na staveniště a řídit dopravu na staveništi. 

Zhotovitel rovněž vybuduje dočasně zpevněné plochy nezbytné pro provedení díla, které 

při vyklizení staveniště odstraní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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4. Zhotovitel je povinen zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze 

staveniště tak, aby nedošlo k rozmočení pozemku staveniště a komunikací na staveništi ani 

k narušení odtokových zařízení jiných ploch přiléhajících ke staveništi nebo jejich 

podmáčení. 

5. Zhotovitel umístí na vhodném místě na staveništi označení stavby se základními údaji o 

stavbě a zavazuje se je udržovat do předání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel není 

oprávněn umístit na staveništi reklamní zařízení bez předchozího souhlasu objednatele. 

 

Článek V. 

Cena díla 

1. Cena díla se sjednává v celkové výši 324 849,52 Kč bez DPH (slovy: 

třistadvacetčtyřitisícosmsetčtyřicetdevět korun českých a padesátdva haléřů bez daně 

z přidané hodnoty). 

2. Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou 

součástí této smlouvy.  

3. K ceně díla zhotovitel účtuje daň z přidané hodnoty podle právních předpisů platných 

v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

4. Nestanoví-li tato smlouva jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné k řádnému 

splnění závazků zhotovitele. Jestliže však dojde k přerušení provádění díla nebo 

k prodloužení lhůty jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel 

právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. 

5. Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy. Takovou 

dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné osoby 

oprávněné za ně jednat dle této smlouvy. 

 

Článek VI. 

Platební podmínky 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených zhotovitelem podle 

této smlouvy. Právo na zaplacení ceny díla v rozsahu plnění, které pro objednatele provedl 

v předchozím kalendářním měsíci, vzniká zhotoviteli po předložení soupisu provedených 

prací.    

2. V průběhu provádění díla je zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 

s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro objednatele provedl v předchozím 

kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury je soupis prací 

projednaný s objednatelem. Takový soupis prací musí obsahovat přehled plnění 

provedených zhotovitelem včetně přehledu zhotovitelem vyrobených věcí, jejichž kontrolu 

zhotovitel objednateli umožnil, v předchozím kalendářním měsíci a oceněných podle 

jednotkových cen uvedených v cenové nabídce zhotovitele, která je jako příloha č. 1 

nedílnou součástí této smlouvy, a objednatel se k němu vyjádří ve lhůtě tří pracovních dnů 

ode dne předložení takového soupisu. Strany sjednávají, že také soupis prací, k němuž se 

objednatel v této lhůtě nevyjádří, je objednatelem odsouhlasen. Soupis prací projednaný s 

objednatelem podle tohoto odstavce je přílohou dílčí měsíční faktury. Dnem uskutečnění 

dílčího zdanitelného plnění je den vystavení dílčí měsíční faktury. 

3. Po předání a převzetí předmětu díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním 

částek, na které vystavil dílčí měsíční faktury. Přílohou konečné faktury je soupis prací za 
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kalendářní měsíc, ve kterém došlo k předání a převzetí předmětu díla, projednaný s 

objednatelem podle odstavce 2 tohoto článku a zápis o předání a převzetí předmětu díla.  

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.  

5. Faktury musejí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové doklady. 

Jestliže faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní uvedené 

nebudou správné a objednatel pro takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel 

oprávněn ji do pěti pracovních dnů ode dne jejího doručení vrátit zhotoviteli s uvedením 

chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta 

splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli. 

6. Objednatel je oprávněn použít částku odpovídající pozastávce k započtení se svými 

splatnými peněžitými pohledávkami z odpovědnosti zhotovitele za vady. V rozsahu 

provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.  

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně. 

 

Článek VII. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a ochrana životního prostředí 

1. Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 

zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle 

příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při 

provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 

ochraně. 

2. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění díla a její soustavnou 

kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho vědomím zdržují na 

staveništi. 

3. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, 

které vykonávají při provádění díla, a je povinen vybavit je všemi potřebnými osobními 

ochrannými pomůckami a prostředky. 

4. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a 

stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady 

vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. 

6. Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na staveništi veškerá potřebná opatření 

pro předcházení nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. 

Přitom musí dodržovat podmínky stavebního povolení a právní předpisy o vlivu na životní 

prostředí. 

  

Článek VIII. 

Stavební deník 

1. Ode dne zahájení provádění díla na staveništi do odstranění vad zjištěných při závěrečné 

kontrolní prohlídce stavby vede zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat 

veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, o počasí, o počtu zaměstnanců 

vykonávajících práci při provádění díla, o použití strojů a dopravních prostředků, dále údaje 
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o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a 

ochrany životního prostředí a o událostech nebo překážkách týkajících se provádění díla.  

2. Záznamy do stavebního deníku provádí určený zástupce zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

zajistit jedno vyhotovení záznamů ve stavebním deníku pro objednatele. 

3. Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci 

objednatele, stavebníkovi a orgánům státního stavebního dohledu, popřípadě dalším 

orgánům veřejné správy, kteří do něj mohou nahlížet, pořizovat z něj kopie a provádět 

v něm záznamy.  

 

Článek IX. 

Kontrola provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. K vykonání takové kontroly má 

objednatel přístup na staveniště. 

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají kontrolní dny, které svolává objednatel. Závěry 

kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat. Obsah takového zápisu slouží jen 

k organizačním a koordinačním účelům. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel je povinen alespoň záznamem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně 

tři dny předem ke kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel přes výzvu 

zhotovitele k provedení této kontroly nedostaví, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. 

Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady. 

5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady 

výsledků prací nebo jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění 

díla podle této smlouvy navazuje nebo s nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové 

oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel neodpovídá za vady díla a za 

škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou nemožnost dílo 

v důsledku těchto vad řádně dokončit. 

 

Článek X. 

Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí staveniště do doby, kdy 

objednateli umožní nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla.  

2. Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní 

účastníci výstavby mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel 

souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku 

o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění a odpovídá zhotoviteli za škodu 

způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla.  

3. Vlastníkem díla je objednatel. 

4. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 

Zhotovitel je povinen je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 

 

Článek XI. 

Předání a převzetí předmětu díla 
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1. K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři dny 

předem. K takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání předmětu díla sepíší smluvní strany zápis, který bude 

obsahovat alespoň:  

a) označení stavby a popis předmětu díla, 

b) označení zhotovitele a objednatele, 

c) vyjádření objednatele o převzetí předmětu díla, 

d) soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při 

provádění díla s objednatelem, 

e) soupis příloh zápisu, 

f) podpisy smluvních stran. 

3. Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy 

o sobě nebo ve spojení s jinými bránily užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže 

předmět díla vykazuje drobné vady, uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla 

též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva objednatele z odpovědnosti za vady, 

které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 

zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového 

odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho 

odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání předmětu díla.  

5. V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost 

provést dílo, jestliže umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě 

plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky předání a převzetí předmětu díla. 

6. Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním 

a převzetím předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže na dokončení plnění 

provedených zhotovitelem podle této smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce 

nebo jiné činnosti objednatele nebo jeho jiného zhotovitele. Pro předání a převzetí části 

předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod 

nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije 

obdobně čl. X. této smlouvy. 

7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne předání a 

převzetí předmětu díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, 

popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí 

předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad zhotovitel odstraní ze 

staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí. 

8. Ve stejné lhůtě jako podle předchozího odstavce tohoto článku je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště také v případě, že povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním. 

  

Článek XII. 

Odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 

právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že 

dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny 

vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 24 měsíců od předání a převzetí předmětu díla. 

Pro výrobky a zařízení, která jsou součástí díla, se však sjednává záruka za jakost v délce, 

která odpovídá záruce za jakost poskytnuté jejich výrobci nebo dodavateli.  
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2. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na 

cenu díla ani dobu plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních 

stran alespoň záznamem ve stavebním deníku. 

3. Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu 

díla, popřípadě popíše, jak se taková vada projevuje.  

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze užívat pro jeho vady, za které 

odpovídá zhotovitel.   

5. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění 

vad.                                                                                                                                                        

6. Jestliže se ukáže, že by s opravou oznámených vad byly spojeny nepřiměřené náklady, má 

objednatel místo práva na jejich odstranění právo na přiměřenou slevu z ceny díla.  

7. Zhotovitel neodpovídá též za vady díla, které byly po přechodu nebezpečí škody na díle 

způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména za vady způsobené jiným než 

řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které před přechodem nebezpečí škody 

na díle způsobili účastníci výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá.  

8. Za prodlení s odstraněním oznámených vad v dohodnuté době se sjednává smluvní pokuta 

ve výši 500 Kč za každou vadu a den prodlení.  

9. Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které 

neodpovídá. 

 

Článek XIII. 

Doručování 

1. Za adresu pro doručování písemností se vedle skutečného sídla právnické osoby nebo sídla 

zapsaného ve veřejném rejstříku považuje případně i adresa uvedená ve smlouvě nebo 

adresa, kterou smluvní strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Za vědomé zmaření dojití se považuje zejména, neoznámil-li jedna ze stran druhé smluvní 

straně změnu adresy uvedenou ve smlouvě nebo adresy, kterou po uzavření smlouvy 

písemně oznámila pro doručování písemností, ačkoliv se na uvedených adresách již 

nezdržuje.  

 

Článek XIV. 

Oprávněné osoby 

1. Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je: Ing. Pavel Bureš, referent odboru 

dopravy. 

2. Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: 

Tomáš Chrbolka, stavbyvedoucí, tel. 737 257 334 

3. Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech 

souvisejících s prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy 

ve stavebním deníku a podepisují zápis o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce 

objednatele též vykonává kontrolu objednatele při provádění díla, včetně souvisejících 

opatření, a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je podkladem 

k vystavení faktury.  

4. Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní 

strany uzavírat dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla dohodnout 
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drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na 

cenu díla ani na dobu plnění. Obsah dohody o takových odchylkách od projektové 

dokumentace se zapisuje do stavebního deníku. 

5. Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této 

smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez 

zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně záznamem ve stavebním deníku. 

Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně. 

6. Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele 

kontrolovat provádění díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a 

autorského dozoru. 

 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ škody způsobené na věcech nebo zařízeních 

na staveništi, na nichž nese nebezpečí škody, živelními událostmi nebo odcizením a pro 

případ škody způsobené jeho činností třetím osobám. Zhotovitel je povinen prokázat na 

žádost objednatele rozsah svého pojištění a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou 

dobu provádění díla podle této smlouvy. Nebezpečí podstatné změny okolností nese 

objednatel.  

2. Objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem 

této smlouvy, použije pro svoji ekonomickou činnost a zhotovitel má povinnost použít pro 

fakturaci DIČ objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.    

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 

to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením 

platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních 

předpisů. Jestliže dojde ke změně závazku soudem, zhotovitel má právo od smlouvy 

odstoupit. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, ukáže-li se, že cena byla 

ujednána v rozporu s právními předpisy.   

3. Ve všech případech, kdy objednatel předává (poskytuje) zhotoviteli osobní údaje fyzických 

osob podílejících se jakkoliv na plnění smlouvy (např. osobní údaje určeného zástupce), je 

objednatel povinen prokazatelně a včas poskytnout za zhotovitele dotčené fyzické osobě 

veškeré informace dle čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), popřípadě dle 

vnitrostátních právních předpisů přijatých k provedení nařízení GDPR. Je-li dle GDPR 

nebo vnitrostátních právních předpisů nezbytný pro zpracování osobních údajů  

informovaný a svobodný souhlas dotčené fyzické osoby, je objednatel povinen včas takový 

její souhlas pro zhotovitele zajistit.  Na žádost zhotovitele je  objednatel povinen prokázat 

splnění povinností dle tohoto odstavce.  

4. Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle 

technických norem, je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni 

uzavření této smlouvy. Práva z odpovědnosti za vady se začínají promlčovat v den porušení 

povinnosti.  

5. Smluvní strany sjednávají promlčecí dobu v délce čtyř let. 
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6. Veškeré údaje nebo sdělení, které se smluvní strany dozvěděly v souvislosti s uzavřením 

této smlouvy anebo při výkonu práv nebo plnění závazků založených touto smlouvou, 

smluvní strany považují za důvěrné a zavazují se nepoužít je k jinému účelu, než jaký 

vyplývá z této smlouvy, a chránit je před zneužitím třetí osobou. Za porušení této povinnosti 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 000 Kč. Oprávněná strana má také  právo na 

náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 

7. Jestliže je objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, má zhotovitel právo až do doby 

splnění této povinnosti objednatele přerušit provádění díla. Stejné právo má zhotovitel 

v případě, že je objednatel vůči zhotoviteli v prodlení se splněním peněžitého dluhu z jiného 

závazkového právního vztahu. O dobu, po kterou zhotovitel z těchto důvodů přerušil 

provádění díla, se prodlužuje lhůta sjednaná podle této smlouvy pro provedení díla a jeho 

částí. Zhotovitel je však povinen přerušení provádění díla objednateli písemně oznámit. K 

tomu postačuje i záznam ve stavebním deníku. 

8. Tuto smlouvu respektive závazek vzniklý na základě smlouvy lze změnit nebo zrušit jen 

písemně, nevyplývá-li z jejích ustanovení něco jiného.  Zhotovitel je oprávněn namítnout 

nedostatek formy i v případě, že již bylo plněno. Prominutí dluhu ze strany zhotovitele může 

být jen výslovně a vyžaduje písemnou formu.  

9. Jestliže povinnost provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá 

zhotovitel, má zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené 

práce nebo jiná plnění poskytnutá při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich 

výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených nákladů. 

10. Smluvní strany sjednávají, že v právním vztahu založeném touto smlouvou mají 

dispozitivní ustanovení zákona přednost před obchodními zvyklostmi  

11. Tato smlouva včetně příloh vyjadřuje shodu stran dosaženou v rámci jednání o uzavření 

smlouvy. Strany projednaly a souhlasí se smlouvou jako celkem stejně tak i s každým 

jednotlivým ustanovením. Smlouva vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou 

neplatnost smlouvy nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

po dvou. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

a) č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 

b) č. 2 – Harmonogram prací 

      V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. 

V případě rozporu mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým označením. 

 

 

 

 

V  Pardubicích     dne 1.7.2019                                          V Pardubicích dne……. 

 

 

za objednatele:                                za zhotovitele: 
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_______________________________  ______________________________ 

           Primátor       Manažer řízení obchodu 

 Ing. Martin Charvát     Ing. Jaroslav Richter 

 Statutární město Pardubice    Skanska a.s 

 

 

 

______________________________

  Milan Zeman    

Oblastní manažer 

Skanska a.s. 

       

      (oba na základě plné moci) 

 


