

NABÍDKA

č. 31/2019

- na vypracování autorského dozoru během realizace stavby:

„II/195 Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice“

v úsecích: **Sil. II/195 extravilán mezi obcemi Poběžovice – Vlkanov a
Vlkanov – Nový Kramolín**

Zadavatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**
IČ: 720 53 119
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
pracoviště Domažlice: Sadová 635, 344 01 Domažlice

Uchazeč: **SUDOP Project Plzeň a.s.**
Plachého 35
Plzeň 301 00

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE

Uchazeč: SUDOP Project PLZEŇ a. s.
Sídlo uchazeče: Plachého 35, 301 00 Plzeň
IČO: 45359148
DIČ: CZ 45359148
Bankovní spojení:
č. ú.
Statutární zástupce:

2 PROKÁZÁNÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Předmět podnikání a. s. SUDOP Project Plzeň:

- projektová činnost v investiční výstavbě,
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování,
- stavební dozor,
- realitní činnost,
- činnost účetních poradců,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej,
- zprostředkování obchodu a služeb,
- pronájem bytových a nebyt. prostor včetně poskytování jiných než základních služeb,
- inženýrská činnost ve výstavbě.

2.1 Doklady pro prokázání profesních kvalifikačních kritérií

SUDOP Project Plzeň a. s. má v současné době 12 zaměstnanců, kteří pracují v projektové činnosti v těchto oborech:

- pozemní a průmyslové stavby včetně specializovaných profesí 4 projektanti
- kolejové a silniční stavby 2 projektanti
- vodohospodářské stavby 2 projektanti
- administrativa, ekonomika a řízení 4 zaměstnanci

V oboru pozemních staveb jsou čtyři komplexní pracoviště se systémem AutoCadu 2011-16 se speciálními nástavbami CADKON 2013-16. V oboru dopravních staveb pracuje firma se špičkovým britským systémem MOSS a s AutoCadem 2011-16. Skupina vodohospodářských staveb používá software Hydrocheck a AutoCad 2011-16. Firma disponuje kvalitní reprodukční technikou – k dispozici jsou kopírky SHARP, MINOLTA, OCÉ, 2 plottery Hewlett – Packard, tiskárny Hewlett – Packard a scannery Hewlett – Packard. Firma je napojena na síť Internet – údaje o firmě lze nalézt na adrese: <http://www.sudop-plzen.cz>

3 PŘEDMĚT ZAKÁZKY

Provedení autorského dozoru během průběhu stavby opravy komunikace sil. II/195, která bude opravena dle návrhu PD z r. 2018, zpracovatel PD společnost: SUDOP Project Plzeň a.s.

4 OBSAH ZAKÁZKY

Předmětem plnění je:

výkon autorského dozoru (AD) stavby během provádění prací zpracovatelem projektové dokumentace stavby. AD ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. Zjištěné nedostatky a návrh na způsob i postup jejich odstranění jsou obvykle předmětem zápisu do stavebního deníku.

Výkon AD bude za uchazeče vykonávat osoba s požadovaným oprávněním k tomuto úkonu - autorizovaný inženýr případně autorizovaný technik, v rozsahu oboru, případně specializace, pro kterou mu byla udělena autorizace. AD bude při kontrolách na prováděné stavbě při své odborné činnosti zejména chránit veřejné zájmy.

Do výkonu autorského dozoru se obvykle zahrnuje:

- a) účast na veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
- b) dozor při zpracování realizační dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi jednotlivými zpracovateli, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
- c) dozor při zpracování dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů, k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
- d) dozor nad zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací při předání realizátorovi (realizátorům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích pracích;
- e) autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby;
- f) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení projektu;
- g) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivity dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
- h) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;

OBCHODNĚ - TECHNICKÁ NABÍDKA

„II/195 Klenčí pod Čerchovem – Poběžovice“; v úsecích: Sil. II/195 extravilán mezi obcemi Poběžovice – Vlkanov a Vlkanov – Nový Kramolín

i) účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na jiných jednáních, která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo vyjadřování se k problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze v rozsahu či v případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek (např. zvláštní oddělené úplaty) stanovených smlouvou;

j) dozor nad průběhem zkoušek (např. individuálních vyzkoušení či komplexního vyzkoušení), popř. zkušební provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo smlouvou, účast při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se k výkonu autorského dozoru;

k) dozor nad způsobem užívání či provozování stavby v rozsahu a způsobem sjednaným ve smlouvě, souvisejícím obvykle se zárukami za kvalitu řešení projektu navrženého v dokumentaci souborného řešení projektu, která zabezpečí dosažení cílů projektu.

5 NABÍDKOVÁ CENA DÍLA

S předpokladem na výkon AD během stavby po dobu 3 měsíců s frekvencí návštěv na KD stavby 1 x 14 dní + cca 2 návštěvy mimořádné na vyžádání investora stavby, technického dozoru stavby či stavebníka počet hodin výkonu AD na stavbě:

- Odpracované hodiny – návštěvy KD vč. času dopravy:
5 hod x 8 KD = 40 hod x 450,- = 18.000,- Kč

- Náklady na dopravu:
65 km x 2 cesty x 4,30 (cena za 1 km) x 8 KD = 4.472,- Kč

- Předpokládané odpracované hodiny v kanceláři:
8 hod x 450,- = 3.600,- Kč

Celkem bez DPH: 26.072,- Kč
DPH 21%: 5.475,- Kč

Celkem vč. DPH: **31.547,- Kč**

6 TERMÍN REALIZACE PD

Po dobu realizace stavby, předpoklad dle zadávacího řízení od 8/2019 – 10/2019

Vypracoval:
V Plzni 4.7.2019

Datum: 4.7.2019