
Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu ustanoveni 2586 a núisl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve zněnípozdějšíchpředpisů (dálejen "občanský zákoník”),

číslo smlouvy; 2019/00387

Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:

I. Smluvní strany

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1, 290 31 Poděbrady

00239640
CZ00239640

(dále jen ..objednatel’^)

Zhotovitel:
Vedoucí účastník
se sídlem:
IČ:
DIČ:

zastoupen:
tel. / email:

„Společnost BFK - GEMA ART GROUP“
BFK Service a.s.
Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky
27155153

stavbyvedoucí zhotovitele:
č. autorizace: ČK

Účastník
se sídlem:
IČ:
DIČ:

zastoupen:

GEMA ART GROUP a.s.
Haštalská 760/27. 110 00 Praha 1
26437741

(dále jen „zhotovitel”)

II. Úvodní ustanovení

1.

2.

j.

Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě zjednodušeného
podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), s názvem "Přístavba
šaten k zimnímu stadionu Poděbrady" (dále jen "veřejná zakázka").
Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto
zadávacím řízení (dále jen ..nabídka zhotovitele”).
Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla
dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady.
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4.

5.

kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné 
k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu 
smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v předmětném zadávacím řízeni 
veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči 
nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné 
plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně 
provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel 
prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, 
škodami a zbytečnými výdaji.
Zhotovitel neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady. které by neumožňovaly provedení předmětu díla dle 
smlouvy.
Dílo bude částečně hrazeno z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, výzva V4 
Sport. Podprogram 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ, v 
rámci projektu s názvem "Přístavba šaten k zimnímu stadionu Poděbrady".
Smluvní strany výslovně akceptují skutečnost, že realizace díla je podmíněna přidělením 
předmětné dotace, tj. v případě nepřidělení dotace nebude dílo realizováno.

III. Předmět smlouvy

1.

2.

3.

4.

5.

Předmětem smlouvy je realizace díla „Přístavba šaten k zimnímu stadionu Poděbrady“ 
podle zadávacích podmínek veřejné zakázky objednatele a v souladu s nabídkou zhotovitele 
(dále jen ,,dílo“)-
Předmět smlouvy je detailně vymezen zejména;
- smlouvou o dílo.
- projektovou dokumentací "Přístavba šaten k zimnímu stadionu" zpracované generálním 
projektantem PERFEKTA architektuře s. r. o., se sídlem Jeremiášova 803. 155 00 Praha 5 - 
Stodůlky. IČO: 01655221. hlavní projektant Ing. Ivan Aubrecht. ČKAIT 0300492 (dále jen 
"projektová dokumentace").
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí této 
projektové dokumentace. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr - rozpočet zhotovitele je přílohou č. 1 smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dílo provést řádně a včas provést a objednatel se zavazuje takové dílo 
za podmínek dále uvedených převzít a zaplatit cenu díla, která zhotoviteli dle smlouvy náleží. 
Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky, zejména v souladu s 
projektovou dokumentací, a v souladu s příslušnými právními předpisy, platnými ČSN a 
vyhláškami ČUBP. v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a stanovisky 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění 
smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě.
Realizace předmětu plnění smlouvy obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla 
lak. aby dílo po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který 
je dán technickou dokumentací. Zhotovením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedeni všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. dále provedení všech činností 
(vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (vč. geodetického vytyčení);
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v 

návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (vč. geodetického vytyčení 
stavby);
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6.

7.

a

c) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k 
řádnému provedeni díla;

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 
konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi;

t) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
g) projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění;
i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízeni protokolů;
j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě);
k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.);
n) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími 

vyjádřeními např. správcům síti apod.;
o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí;
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení 

nebo jiných dokladů;
q) zajištění zimních opatřeni, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné;
r) koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů předávaných 

objednateli a ke kolaudaci);
s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištěni komunikací či škod 

na nich;
t) při provádění prací bude brán zřetel na to, že práce budou prováděny za provozu školky, a 

proto bude nutné zabezpečení staveniště s ohledem na BOZP;
u) vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího řízení či vydání kolaudačního souhlasu, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.

Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a 
revizích, prohlášení o shodě. atd.). Kpřejímce díla předá zhotovitel stavební deník průběžně 
vedený při realizaci stavby. Součástí díla je rovněž geodetické zaměření skutečného provedení 
díla, zpracování geometrického plánu a umístění informační tabule při výstavbě a po 
dokončení stavby dle podmínek dotace.
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby po celou dobu realizace díla byl na stavbě přítomen 
stavbyvedoucí uvedený v této smlouvě (viz označení smluvních stran). Stavbyvedoucí jako 
osoba disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru "Pozemní stavby" bude v 
rámci plnění díla vykonávat odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucího) a bude 
přítomna na stavbě každý pracovní den ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí 
díla vč. těchto dnů.

IV. Místo plnění

Místem plnění díla dle smlouvy je zimní stadion v městě Poděbrady, ul. U zimního stadionu, na 
pare. č. 125/12 v k. ú. Poděbrady.



v. Doba plnění

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Doba plnění je vymezena těmito závaznými lhůtami:
- zahájení realizace díla na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště, která 

bude doručena zhotoviteli v závislosti na rozhodnutí o přidělení dotace, a to neínozděií do 
31.8.2019,

- převzetí staveniště do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele,
- zahájení stavebních prací do 7 dnů ode dne převzetí staveniště a realizace předmětu plnění 

veřejné zakázky (díla) dle harmonogramu zhotovitele.
- dokončení kompletního předmětu plnění veřejné zakázky (díla) vč. předání a převzetí 

díla do 300 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
Zhotovitel se zavazuje zahájit a realizovat dílo v uvedených lhůtách, zejména dokončit dílo ve 
lhůtě sjednané v této smlouvě. K počítání výše uvedených lhůt - lhůta počíná dnem. který 
následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek a končí v den rozhodný pro její konec.
Dílo bude realizováno na základě harmonogramu výstavby, který bude respektovat pracovní 
postup daný projektovou dokumentací a závazné lhůty plnění dle smlouvy a který je přílohou 
ě. 2 smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni předání staveniště aktualizovat 
harmonogram výstavby, který byl součástí nabídky zhotovitele, doplněním konkrétních 
termínů realizace díla.. Tato aktualizace spočívá pouze v doplnění konkrétních termínů 
vycházejících ze skutečného termínu zahájení realizace díla, není změnou harmonogramu a 
není tedy nutné uzavírat dodatek ke smlouvě.
V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, lhůta pro dokončení stavebních prací se přerušuje (neběží) po dobu, po kterou 
zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě 
přerušení prací z důvodu objektivních překážek v realizaci díla (např. nevhodných 
klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného 
technologického postupu prací), není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací 
bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. Takovéto přerušení musí být 
jasně vymezeno, odůvodněno, zapsáno ve stavebním deníku a schváleno objednatelem, 
přičemž se nezapočítává do celkové délky lhůty pro dokončení stavebních prací. Objednatel 
neuzná za přerušení prací situaci, kdy zhotovitel může provádět práce potřebné k realizaci 
mimo staveniště, např. při zpracovávání realizační dokumentace stavby (RDS), práce ve 
vnitřních prostorech apod.
Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze 
v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek.
V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré věci nezbytné k provedení díla a poskytnout 
zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost.
O převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole 
předávaného díla („přejímací řízení^) vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 pracovních dnů 
předem. Smluvní strany stvrdí předání dokončeného díla podpisem předávacího protokolu 
mezi objednatelem a zhotovitelem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady 
objednatele, nebo bude uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad. Dílo bude dokončeno po 
podpisu protokolu společně s předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do 
trvalého provozu včetně všech revizí, zkoušek, prohlášení ke shodě, certifikátů, geodetického 
zaměření sítí a geometrického plánu. Po případném odstranění vad a nedodělků zjištěných při 
přejímacím řízení.
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VI. Cena za dílo

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí: 

cena celkem bez DPH:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

DPH: sazba: 21 %

cena celkem včetně DPH:

25.480.312.00 Kč

5.350.865,00 Kč

30.831.177.00 Kč

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a zahrnuje veškeré náklady na provedení 
díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. Cena díla se sjednává jako 
cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné 
zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu 
a kvalitě.
Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 1 smlouvy. Cena je platná 
až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba 
k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle této smlouvy 
včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.
Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 
Cenu díla vč. DPH je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty.
V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 
okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro 
dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran 
a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti 
zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést 
jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací 
oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je 
zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v 
případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné 
stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude 
užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných 
položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v 
cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace 
příslušných položek ujednání o jejich výši.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž 
tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována 
formou dodatku smlouvy.
V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více 
položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní 
strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.
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VII. Platební podmínky

1.

2.

3.

4.

5.

Daňové doklady - faktury budou zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě soupisu 
provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem. Konečná 
faktura bude vystavena po dokončení díla a protokolárním předání a převzetí díla.
Zálohy objednatel neposkytuje.
Faktury vystavené zhotovitelem budou mít 30 denní lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se 
počítá od data doručení faktury objednateli.
Pokud se na díle vyskytnou dodatečné stavební práce (vícepráce), s jejichž provedením 
objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí 
kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
sjednány a odsouhlaseny (dodatek smlouvy).
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou 
fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti 
stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta 
splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VIII. Záruční podmínky

1.

2.

4.

5.

6.

Záruční doba díla činí 60 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla 
objednatelem.
Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro 
údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční 
doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu. po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a 
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. 
Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 
zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce 
záruční doby díla sjednané v čl. VIII odst. 1 smlouvy.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad a nedodělků z předávacího 
řízení do 5 dnů od jejich oznámení.

IX. Práva a povinnosti objednatele

1.

2.

j.

Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění v rozsahu dohodnutém s 
provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení 
el. energie, vody v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované 
energie hradí zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečíů spotřebované energie. 
Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; 
zpravidla po dohodě se zhotovitelem.
Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v průběhu realizace díla upravovat dílčí 
termíny realizace díla uvedené v harmonogramu výstavby.
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X. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících zjiných ustanovení smlouvy a obecně 
závazných právních předpisů, zejména:
a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatele provádět průběžnou kontrolu díla včetně 

provádění zápisů do stavebního deníku a předávat objednateli kopie zápisů;
b) uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení 

díla a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám;
c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami;

d) zhotovitel odpovídá za to. že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů;

e) zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající 
z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí;

f) zhotovitel povede o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici 
k nahlédnutí objednateli.

Porušení výše uvedených povinností dle písm. a) až f) tohoto odstavce smlouvy je považováno 
za podstatné porušení smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným 
garantem plnění této smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 
Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch. kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti provádějí. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli každou změnu 
poddodavatele oproti seznamu poddodavalelů v nabídce zhotovitele. Poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení 
veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem. který splňuje kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval za zhotovitele kvalifikaci v 
předmětném zadávacím řízení. Porušení těchto povinností týkající se poddodavatelů je 
považováno za podstatné porušení smlouvy.

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo 
pracoviště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při 
provádění díla v souladu s příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci 
o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich 
zneškodňování.
Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla 
v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu 
nebo odmítnutí plnění za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.
Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené 
třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj 
dílo a s tím související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, 
nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného 
odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění 
obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s 
pojistným limitem min. ve výši 20,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat

5.

6.
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v účinnosti po celou dobu zhotovování díla dle smlouvy. Porušení této povinnosti je 
považováno za podstatné porušení smlouvy.

XI. Záruka za řádné provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné provedení předmětu díla dle této smlouvy bez vad a 
nedodělků bankovní zárukou ve výši 1 500 000,- Kč.

2. Originál bankovní záruky je povinen zhotovitel doručit objednateli nejdéle ke dni předání 
staveniště dle čl. V odst. 1 smlouvy a udržovat její platnost ve shora uvedené výši po celou 
dobu realizace díla. a to až do podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků oběma smluvními stranami.

3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele 
za zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady na odstranění vad 
třetí osobou apod.) vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení povinností zhotovitele 
týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě.

4. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky na jakoukoliv pohledávku vůči zhotoviteli, 
kterou dotyčný neuhradil ve lhůtě stanovené objednatelem nebo touto smlouvou. Objednatel je 
oprávněn čerpat bankovní záruku do výše své pohledávky. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění z titulu bankovní 
záruky.

5. V případě čerpání bankovní záruky je zhotovitel povinen zajistit doplnění bankovní záruky na 
původní výši nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne úhrady čerpané částky 
poskytovatelem bankovní záruky.

6. Za nedoručení originálu bankovní záruky v požadované výši ve sjednaném termínu nebo 
nedoplnění sjednané výše bankovní záruky ve stanoveném termínu je povinen zaplatit 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000.- Kč za každý i započatý den prodlení. 
Nedoručení originálu bankovní záruky je rovněž považováno za podstatné porušení smlouvy.

7. Objednatel je povinen vrátil zhotoviteli originál bankovní záruky ve lhůtě do 21 dnů po 
předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků a vyklizení staveniště.

XII. Vyšší moc

1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak 
stalo v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které 
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. 
živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum apod.).

2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je 
zhotovitel povinen o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou 
stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí 
způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků.

3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně 
objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou 
následky vyšší moci či důvodů na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k 
jejich odstranění.



4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, 
zavazují se smluvní sírany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci 
smlouvy.

3.

4.

5.

6.

7.

XIII. Smluvní pokuty

Za nedodržení lhůty pro realizaci díla stanovených v čl. V odst. 1 smlouvy je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za 
každý kalendářní den prodlení. Odstraňování vad a nedodělků nemá odkladný účinek.
Jestliže je zhotovitel v prodlení se sjednaným termínem nastoupení k odstranění vad a 
nedodělků z přejímacího řízení nebo v prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla vč. DPH. a to za každou vadu či nedodělek a 
každý započatý den prodlení.
Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele, kterou tato smlouva označuje jako podstatou, 
se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla 
včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky 
vč. DPH za každý kalendářní den prodlení.
Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením 
dané povinnosti vznikla škoda.
Splatnost smluvních pokut a úroku z prodlení činí 30 dní ode dne doručení vyúčtování. 
Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započíst proti pohledávce 
zhotovitele na úhradu díla dle smlouvy, tj. objednatel je oprávněn odečíst zhotoviteli 
uplatněnou smluvní pokutu z faktury za realizaci díla.
Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 
celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.

4.

5.

XIV. Odstoupení od smlouvy

Objednatel může od smlouvy odstoupil i před dokončením prací zjistí-li. že prováděné práce i 
přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení s prováděním prací v termínu podle 
harmonogramu realizace díla delším než 30 kalendářních dnů.
Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla 
přestane splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím 
řízení veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným 
způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou (tj. též emailem) výzvu 
objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být 
odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje 
potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a 
prokazatelně objednaný materiál.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu 
zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění
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6.

7.

závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje 
potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje 
i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu 
nepřevezme.
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platil smluvní pokuty a případné náhrady 
škod.

XV. Spolufinancování projektu

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z dotace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, výzva V4 Sport. Podprogram 133D531 Podpora materiálně technické 
základny sportu - ÚSC. SK a TJ. v rámci projektu s názvem "Přístavba šaten k zimnímu 
stadionu Poděbrady”

2. Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k 
provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 
součinnost. Zhotovitel je povinen při prováděné veřejnosprávní kontrole v potřebné míře 
spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu 
podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a 
umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.

3. Zhotovitel souhlasí s tím. že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele 
jako zadavatele v předmětném zadávacím řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně 
nabídky zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté 
podpory a umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na stavbě 
v průběhu provádění stavebních prací.

4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory stanovené 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a relevantní podmínky poskytovatele dotace.

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu.

6. Zhotovitel se zavazuje umístit informační tabuli při výstavbě a po dokončení stavby podle 
podmínek poskytovatele dotace.

XVI. Závěrečná ustanovení

1.

2.

3.

4.

Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy v jejím 
plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému 
může kdykoli v budoucnu dojít. Poskytovatel prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy 
nepovažuje za obchodní tajemství a také souhlasí se zveřejněním osobních údajů ve smlouvě 
obsažených.
Smluvní strany se zavazují, že neumožní podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu 
trvání smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona.
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z 
veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této 
povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.
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5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva
platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto
ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či
nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto
neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší.
Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi
zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou.
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního
řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi
objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.
Účastníci smlouvy prohlašují, že tato byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána pro žádného z nich za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:
- příloha č. 1 - oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výběr -

nabídkový rozpočet zhotovitele,
- příloha č. 2 - harmonogram výstavby.

6.

7.

8.

Doložka
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Poděbrady usnesením č. 503/2019 ze dne 10. 7. 2019.

V Poděbradech, dne
50. 07. 7019

V Zásmukách, dne

Za objednatele:



Popis Cena DPH Cena s DPH

SO_01: stavba 22 376 884 4699146 27 076 029
001: Zemní práce 945 875 198 634 1 144 509
002: Základy 2 926 433 614 551 3 540 984
003; Svislé konstrukce 1 478 228 310 428 1 788 656
004; Vodorovné konstrukce 4 636 133 973 588 5 609 721
006; Úpravy povrchu 2 683 497 563 534 3 247 032
008: Vedeni dálková a přípojná 2 484 522 3 006
009: Ostatní konstrukce a práce 439 876 92 374 532 250
099: Přesun hmot HSV 562122 118 046 680167
711; Izolace proti vodé a vlhkosti 423 943 89 028 512 971
712: Povlakové krytiny 365 963 76 852 442 816
713: Izolace tepelné 1 103 035 231 637 1 334 672
714; Akustická a protlotřesová opatřeni 579 904 121 780 701 684
721: Vnitřní kanalizace 100 709 21 149 121 858
762: Konstrukce tesařské 69 024 14 495 83 519
763: Konstrukce montované 1 405 587 295 173 1 700 760
764; Konstrukce klempířské 369 568 77 609 447 177
766: Konstrukce truhlářské 1 118 045 234 789 1 352 834
767: Konstrukce zámečnické 1 028 871 216 063 1 244 934
771: Podlahy z dlaždic 492 415 103 407 595 823
776: Podlahy povlakové 252 013 52 923 304 936
777: Podlahy lité 31 659 6 648 38 307
781; Obklady 772 460 162 217 934 676
783: Dokončovací práce - náléry 9 900 2 079 11 979
784: Malby 248138 52109 300 247
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 000 10 500 60 500
VOS; Zařízení staveniáli 181 000 38 010 219 010
V04: Inženýrská činnost 25 000 5250 30 250
VOS: Finanční náklady 5 000 1 050 6 050
VOS; Územní vlivy 10 000 2 100 12 100
V09; Ostatní náklady 60 000 12 600 72 600

SO_02; Elektroinstalace 1 037 300 217 833 1 255 133
021: Silnoproud 1 037 300 217 833 1 255133

SO_03; Ústřední vytápání 869 715 182 640 1 052 355
22-M: Montáže oznam, a zabezp. zařízení 73 356 15 405 88 761
713; Izolace tepelné 7 843 1 647 9 490
721: Vnitřní kanalizace 6 733 1 414 8147
731: Ústřední vytápáni - kotelny 179 529 37 701 217 230
732: Ústřední vytápání - strojovny 188 599 39 606 228 205
733: Ústřední vytápáni - potrubí 125 293 26 312 151 605
734; Ústřední vytápání - armatury 60 008 12 602 72 610
735; Ústřední vytápáni - otopná tělesa 227 373 47 748 275 121
783: Dokončovací práce • nátěry 980 206 1 186

SO_04: Plynové rozvody 327 843 68 847 396 690
1: Zemní práce 224 649 47 218 272 067
21*M; Elektromontáže 5 500 1 155 6 655
4: Vodorovné konstrukce 6 296 1 322 7 619
723: Zdravotechnika - vnitřní plynovod 80 917 16 993 97 910
783: Dokončovací práce - nátěry 1 540 323 1 863
8: Trubní vedeni 5 892 1 237 7129
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 700 567 3 267
997; Přesun suté 148 31 180

SO_05; Zdravotechnika 868 570 182 400 1 050 970
1: Zemní práce 90 737 19 055 109 792
3: Svislé a kompletní konstrukce 7 425 1 559 8 984
4: Vodorovné konstrukce 525 110 635
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 4 200 882 5 082
721: Vnitřní kanalizace 175150 36 782 211 932
722: Zdravotechnika • vnitřní vodovod 233 035 48 937 281 972
725; Zdravotechnika - zařizovaci předměty 295 225 61 997 357 222
732: Ústřední vytápění - strojovny 23 825 5 003 28 829
8: Trubní vedení 4 985 1 047 6 032
9_00: Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 550 5 576 32 126
997: Přesun sutě 1 752 368 2120
998: Přesun hmot 5161 1 084 6 245

Celkem (bez DPH)
DPH

DPH 21 % ze základny; 25 480 312

25 480 312
5 350 865
5 350 865

Celkem (včetně DPH) 30 831 177
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