

Číslo smlouvy TPS:	4101983971
Číslo smlouvy Stavebníka	19/2018-OIM-SML

122/2018-NSP-CES



SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

(dále také jen „Smlouva“)

uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

mezi

Telco Pro Services, a. s.

Se sídlem: Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4
Zastoupena: Mgr. Terezou Cibulkovou, MÚ nákup telco, infrastruktura, ČEZ, a. s.,
na základě plné moci ze dne 19. 6. 2018 a
Zdeňkou Hurtovou, S nákupu-junior, ČEZ, a. s. na základě plné moci
ze dne 19. 6. 2018

IČO: 291 48 278
DIČ: CZ29148278

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18830

(dále také jen „TPS“ nebo „Zhotovitel“)

a

Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti

Se sídlem: Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Zastoupena: Ing. Zbyňkem Spoustou, náměstkem pro řízení sekce provozní a
právní

IČO: 00 02 54 29
DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jen „Stavebník“)

(TPS a Stavebník společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo samostatně také jen „Smluvní strana“)

I. Předmět Smlouvy

1. Stavebník připravuje realizaci stavby „**AREÁL JUSTICE - Ústí nad Labem, Bukov Překládka kabelů, trubek HDPE, rozvaděče TelcoPro Services**“ (dále také jen „**Stavba**“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Stavebním úřadem /*/ rozhodnutí o umístění stavby č.j. /*/ dne /*/, které nabylo právní moci dne /*/.
2. V dále uvedených nemovitostech - pozemcích parc. č. 1991/1, 139/55, 139/62 v k. ú. Bukov, obec Ústí nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV č. 1, a nemovitostech - pozemcích p.č. 139/65, 195/5, 1/1, 1314/2 v k.ú. Bukov, obec Ústí nad Labem, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem na LV č. 3835, dotčených Stavbou (dále také jen „**Dotčené nemovitosti**“), je uloženo komunikační vedení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti TPS (dále také jen „**Komunikační vedení**“).
3. Smluvní strany se dohodly, že Komunikační vedení je nutné s ohledem na realizaci Stavby po zjištění skutečného stavu hloubkově a eventuálně i stranově přeložit (dále také jen „**Překládka**“).
4. Na provedení Překládky byla Stavebníkem zpracována základní projektová dokumentace, přičemž technické řešení a výše přepokládaných nákladů TPS na provedení Překládky byla mezi Smluvními stranami odsouhlasena již před uzavřením této Smlouvy. Projektová dokumentace Překládky je ve stavební dokumentaci označena jako „**Překládka kabelů, trubek HDPE a rozvaděče TelcoPro Services**“ (dále jen „Realizační projektová dokumentace“).
5. Překládka bude provedena společností TPS v termínu dohodnutém mezi Smluvními stranami v návaznosti na aktuální harmonogram Stavby a podle Realizační projektové dokumentace, která byla zpracována Stavebníkem, přičemž technické řešení a výše nákladů TPS na provedení Překládky dle odsouhlaseného výkazu výměr jsou mezi Smluvními stranami písemně odsouhlaseny podpisem této smlouvy. Odsouhlasený výkaz výměr (dále jen „Výkaz výměr“) je součástí této Smlouvy jako Příloha č.1.

II. Povinnosti Stavebníka

1. Stavebník se zavazuje, že:
 - a) nejpozději do doby zahájení zemních prací na Překládce zpracuje a zajistí odsouhlasení Realizační projektové dokumentace k provedení Překládky dle čl. 5 této Smlouvy a současně zajistí odsouhlasení Realizační projektové dokumentace od TPS a vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí;
 - b) nejpozději do doby zahájení zemních prací na Překládce obstará všechna nezbytná rozhodnutí a povolení potřebná k řádnému provedení Překládky v souladu s právními předpisy;
 - c) nejpozději do doby zahájení zemních prací na Překládce zajistí uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí, přičemž její znění je uvedeno ve Smlouvě o uzavření budoucí slouvy o zřízení věcného břemene č. 111 - 2018;

- d) nejpozději do 90 dnů po doručení geometrických plánů vyhotovených TPS podle smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené dle čl. II odst. 1, písm. c) této Smlouvy zajistí uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí, přičemž její znění bude Stavebníkem dojednáno s vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí dle vzorové smlouvy, kterou Stavebník obdrží od TPS, případně dle připomínek vlastníka Překládkou dotčených nemovitostí, po jejich odsouhlasení TPS (samotnou vlastní smlouvu o zřízení věcného břemene bude podepisovat TPS);
- e) nejpozději do 90 dnů po uzavření vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene s vlastníkem Překládkou dotčených nemovitostí dle čl. II odst. 1 písm. d) této Smlouvy podá návrhy na vklad práv odpovídajících věcnému břemenu do příslušného katastru nemovitostí s tím, že náklady spojené se vkladem do katastru nemovitostí ponese v plné výši Stavebník.
2. Stavebník se zavazuje, že v případě eventuálního přerušení řízení před příslušným katastrálním úřadem bude přímo či prostřednictvím svých zmocněnců spolupracovat na své náklady na doplnění veškerých náležitostí k podanému návrhu na vklad tak, aby mohlo dojít k zápisu vkladu práv do katastru nemovitostí. TPS se zavazuje poskytnout Stavebníkovi potřebnou součinnost.

III.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje, že:

1. Provede Překládku dle schválené Realizační dokumentace a oceněného Výkazu výměr v koordinaci s prováděním překládky zařízení ČEZ Distribuce – TS_UL_0084 Cihelna a v koordinaci s překládkou kabelů, rozvaděče VO Eltoda a přívodu NN – NTD_blikač Ústí nad Labem Bukov.
2. Nejpozději do 90 dnů po provedení Překládky zajistí souběžně se zaměřením skutečného provedení Stavby vyhotovení potřebného množství geometrických plánů dle počtu vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí, které budou opatřeny souhlasem příslušného katastrálního úřadu, které v souladu s čl. II. odst. 1. písm. d) této Smlouvy předá Stavebníkovi. O předání bude sepsán protokol o předání, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

IV.

Úhrada jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene a dalších nákladů ze strany Stavebníka

1. Smluvní strany se dohodly, že TPS uhradí jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene dle podmínek sjednaných ve vlastní smlouvě o zřízení věcného břemene. Výše jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene dle přílohy č.1 ke smlouvě VB 111-2018 ze dne ----- činí 36.000,- Kč. Tuto náhradu za zřízení věcného břemene dle podmínek sjednaných ve vlastní smlouvě o zřízení věcného břemene přefakturuje TPS Stavebníkovi, který se zavazuje tento náklad TPS uhradit, jako finanční plnění, které není předmětem DPH, a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného TPS, se splatností 60 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi.
2. Stavebník se zavazuje uhradit TPS cenu za provedení Překládky dle odsouhlaseného Výkazu výměr podle čl. I odst. 5 této Smlouvy, které činí 298.119,- Kč bez DPH, DPH ve

výši 62.605,-Kč DPH, celkem 360724,-Kč s DPH a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného TPS po prokazatelném dokončení Překládky, se splatností 30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu Stavebníkovi. Nebude-li daňový doklad splňovat náležitosti obsažené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v ustanovení § 435 Občanského zákoníku, je Stavebník oprávněn jej vrátit ve lhůtě splatnosti TPS k doplnění. Po doručení opravené faktury Stavebníkovi běží nová lhůta splatnosti.

3. Dnem úhrady se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky z účtu Stavebníka ve prospěch účtu TPS.
4. Stavebník neposkytuje zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
5. Stavebník se zavazuje uhradit náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí dle čl. II odst. 1 písm. e) této Smlouvy.

V.

Náhrada újmy a smluvní pokuty

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména). Nárok na náhradu újmy vzniká vedle nároku na smluvní pokuty sjednané dle této Smlouvy.
2. Žádná ze Smluvních stran nebude považována za odpovědnou za nesplnění některého ustanovení této Smlouvy, budou-li příčinou okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli povinné Smluvní strany ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
3. V případě prodlení se splněním jakékoli povinnosti Stavebníka uvedené v čl. II. odst. 1 písm. a) až e) této Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit TPS smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to do doby splnění povinnosti Stavebníkem a/nebo splnění povinnosti Stavebníka prostřednictvím TPS a/nebo smluvních partnerů TPS.
4. V případě prodlení se splněním jakékoli povinnosti TPS uvedené v čl. III. této Smlouvy, je TPS povinen uhradit Stavebníkovi smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, a to do doby splnění povinnosti TPS.
5. V případě prodlení Stavebníka s úhradou oprávněně fakturovaných částek je TPS oprávněna účtovat Stavebníkovi úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem v platném znění, kterým se stanoví výše úroků z prodlení.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvních stran splnit povinnost sjednanou touto Smlouvou.
7. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu újmy včetně náhrady újmy smluvní pokutu převyšující.
8. Smluvní pokuta je splatná na základě jejího písemného vyúčtování do 30 kalendářních dnů od obdržení tohoto vyúčtování.

9. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou v čl. III, odst.1 této smlouvy, je stavebník oprávněn účtovat zhotoviteli náhradu újmy.

VI. Komunikace smluvních stran

1. Všechna oznámení, žádosti a jiné úkony, jejichž provedení se ve smyslu této Smlouvy předpokládá, se druhé Smluvní straně doručí písemnou formou osobně, prostřednictvím kurýra, doporučeně poštou na adresy sídel Smluvních stran uvedené výše nebo e-mailem na adresy zástupců Smluvních stran uvedené níže s dokladem o tom, že emailová zpráva byla druhé Smluvní straně doručena. Jakákoliv doručovaná písemnost odeslaná prostřednictvím kurýra nebo doporučeně poštou se považuje v pochybnostech za doručenou třetí pracovní den po převzetí písemnosti poštou či kurýrem. V případě odmítnutí převzetí doručované písemnosti se má za to, že dokument je doručen okamžikem předání doručované písemnosti osobě, která byla pověřena písemnost doručit. Smluvní strany se zavazují neprodleně si sdělit změny jakýchkoli údajů pro doručování bez povinnosti uzavřít dodatek k této Smlouvě.
2. Kontaktními osobami pro záležitosti vyplývající z této Smlouvy jsou:
 - a) za Stavebníka:
 - i. ve věcech smluvních:
Ing. Zbyněk Spousta, náměstek pro řízení sekce provozní a právní
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
 - ii. ve věcech technických:
Ing. Tomáš Beswald
tel.: [REDACTED]
email: [REDACTED]
 - b) za TPS:
 - i. ve věcech smluvních:
Zdeňka Hurtová, S nákupu junior, ČEZ a. s., Telco Pro Services, a. s., tel.
č. [REDACTED]
 - ii. ve věcech technických:
Jiří Cimpel, VODD Sdělovací vedení, Telco Pro Services, a. s., tel.č.:
[REDACTED]
Tomáš Novák, Technik poskytování sítí senior, Telco Pro Services, a. s.,
tel.č. [REDACTED]

VII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k smírnému odstranění a vyřešení případných sporů či nejasností, a to zejména prostřednictvím oprávněných osob nebo statutárních orgánů. Jakékoliv spory, které vzniknou mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou, budou řešeny příslušným obecným soudem.
2. Stavebník se zavazuje, že bude dodržovat etické principy, zákony, pravidla a způsoby chování, které plně odpovídají Etickému kodexu Skupiny ČEZ a její politice dodržování právních a etických zásad v podnikání. Stavebník se seznámil se Závazkem etického chování, který je dostupný na internetových stránkách <https://www.cez.cz/cs/o->

[spolecnosti/pro-dodavatele/obchodni-podminky.html](#) Stavebník bude Závazek etického chování dodržovat při plnění této Smlouvy.

3. TPS souhlasí s tím, aby byla tato Smlouva použita Stavebníkem v územním řízení, týkající se Překládky ve smyslu § 86, odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, popř. ve společném územním a stavebním řízení týkajícím se Překládky ve smyslu § 94l odst. 2 písm. d) stavebního zákona.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva nepodléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ujednání této Smlouvy stalo neplatným nebo nevymahatelným, neplatnost nebo nevymahatelnost takového ujednání nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ujednání, pokud z povahy tohoto ujednání nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ujednání této Smlouvy stane neplatným nebo vymahatelným, zahájí Smluvní strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
6. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění této Smlouvy mezi nimi může dojít ke vzájemnému poskytnutí informací, které budou považovány za důvěrné. Za důvěrné informace jsou považovány zejména osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku, informace výslovně označené za důvěrné a další informace mající důvěrnou povahu s ohledem na jejich obsah. Každá ze Smluvních stran se zavazuje poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro zajištění ochrany důvěrných informací v souladu s dotčenými právními předpisy a ujednáními Smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si jsou při plnění této smlouvy vědomy povinností vyplývajících z platných právních předpisů týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, zejména z obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli, osobní údaje likvidovat, vše v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů, především s obecným nařízením Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR).
8. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Smluvní strany tímto sjednávají rozvazovací podmínku této smlouvy, kterou je skutečná realizace Překládky uvedené v této Smlouvě. V případě, že se výše uvedená Překládka nebude realizovat, tato Smlouva zaniká.
10. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

11. Jakékoliv změny a doplňky této Smlouvy jsou platné jen ve formě písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků, není li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.
12. Tato Smlouva je zpracována ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží Zhotovitel a po dvou obdrží Stavebník.
13. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Výkaz výměr

V Praze dne 13-05-2019

Za TPS:




.....
Telco Pro Services, a. s.
Mgr. Tereza Cibulková
MÚ nákup telco, infrastruktura, ČEZ, a. s.
na základě plné moci ze dne 19. 6. 2018



.....
Telco Pro Services, a. s.
Zdeňka Hurtová
S nákupem-junior, ČEZ, a. s.
na základě plné moci ze dne 19. 6. 2018

V Praze dne 15. 07. 2019

Za Stavebníka:



.....
**Česká republika – Ministerstvo
spravedlnosti**
Ing. Zbyněk Spousta
náměstek pro řízení sekce provozní a
právní



ÚSTÍ n/L-BUKOV AREÁL JUSTICE
Překládka kabelů, trubky pro optiku, rozvaděče
TelcoProServicies a.s.

červenec .. 2018 realizační dokumentace stavby

popis	množství		cena materiál	cena montáž	celkem materiál	celkem montáž
	m.j.					
1) Zemní, pomocné práce						
59m trasa celkem						
povrchy:						
29m výkop v trávniku š.35,hl.70cm						
10m protlak - s provedením při přeložce NN a VN ČEZU						
20m zámková dlažba, chodník						
dlažbu uschovat, použít. Výkop š.35,hl70cm.						
souběh s přeložkami NN a VN						
C46M						
Vynesení vytyčovacího systému do terénu	km	0,1	625,00	5000,00	62,50	500,00
Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,1	1250,00	11250,00	125,00	1125,00
Vytýčení trasy v terénu	km	0,1	1500,00	1537,00	150,00	153,70
Vytýčení pozice nového rozvaděče,	ks	2	30,00	151,00	60,00	302,00
Určení polohy tras - TelcoProServicies-správce	hod	4	20,00	300,00	80,00	1200,00
Výkop a zához pro sondy v trasách, 0,5x1m	m	4	170,00	387,00	680,00	1548,00
Výkop a zához pro obnažení kabelů za chráničkou	m	5	170,00	387,00	850,00	1935,00
Výkop a zához pro obnažení kabelů v trase u TS	m	5	170,00	387,00	850,00	1935,00
03-0015 Čištění, zpřístupnění terénu	m2	15	2,00	3,12	30,00	46,80
Označení výkopu, dočasné zábrany, přemísťování	ks	2	1250,00	1000,00	2500,00	2000,00
Krytí trasy folií výstražnou š.33cm,červená, hl.0,3m	m	59	7,40	9,20	436,60	542,80
03-0092 Vytrhání obrub stojatých	m	2	10,00	84,70	20,00	169,40
62-0028 Usazení obrub stojatých	m	2	10,00	57,00	20,00	114,00
62-0028p Zajištění obrubníků pevně v trase podél chodníku	m	16	10,00	57,00	160,00	912,00
Obetonování obrubníků podélně po výkopech	m3	1,5	2375,00	725,00	3562,50	1087,50

C46M

*	29m výkop v trávníku, krytí kabelu 60cm, dno výkopu -70cm, Sejmutí ornice do 15cm, tř.2, 29x0,35x0,15m	m3	1,55	5,00	255,00	7,75	395,25
	Zpětné uložení ornice do 15cm, tř.2,	m3	1,55	5,00	139,00	7,75	215,45
	Výkop a zához v trase po odstranění ornice, hutnění, š.0,35m, hl.0,55m. Krytí 0,6m	m	29	30,00	180,00	870,00	5220,00
	Urovnání, úprava dna, vyházení kamenů do š.0,35m	m	29	5,00	30,90	145,00	896,10
	Úprava terénu zeminou 29 x1m	m2	29	5,00	21,30	145,00	617,70
	Zatravnění povrchu	m2	29	5,00	12,10	145,00	350,90
	Příplatek za přehození výkopku mimo trasu a zpět	m	10	40,00	75,00	400,00	750,00
protlak	Startovací a cílová jáma využita od protlaku prováděného při přeložce NN a VN ČEZu-9122_UL Bukov včetně místně přítomných mechanismů						
	Řízený protlak pro průměr PE trubky do d160mm	m	10	122,00	2197,00	1220,00	21970,00
	Zatažení lana do chráničky	m	10	6,60	16,20	66,00	162,00
*	20m zámková dlažba- souběh s trasou NN a VN Rozebrání a <u>sestava</u> zámkové dlažby - chodník dlažba a podklad uloženy dočasně, použity, hutnění,	m2	20	60,00	812,00	1200,00	16240,00
	Doplnění rozbitých dlaždic	m2	3	120,00	287,00	360,00	861,00
	Uložení kostek ke zpětnému použití	m3	2	20,00	375,00	40,00	750,00
	Odstranění podkladní vrstvy	m2	20	5,00	120,00	100,00	2400,00
	Uložení podkladu ke zpětnému použití	m3	2	20,00	240,00	40,00	480,00
	Výkop a zához v trase po odstranění dlažby a podkladu, hutnění, dno-70cm, š.0,35m, hl.0,55m. Krytí 0,6m	m	20	30,00	225,00	600,00	4500,00
	Podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu tl 10cm, hutnění	m2	20	45,00	91,40	900,00	1828,00
	Urovnání, úprava dna, vyházení kamenů do š.0,35m	m	20	5,00	30,90	100,00	618,00
	Příplatek za přehození výkopku mimo trasu a zpět	m	20	98,80	231,00	1976,00	4620,00
*	Kabel. lože z písku 0-4mm, tl.2x10cm <u>š.35cm</u> , 20m písek betonářský 1m3=1500kg, za1t=237,-Kč, za 1m3=356,-Kč s dopravou na stavbu	m3	1,4	570,00	2525,00	798,00	3535,00

	Přesun 1000kg/68Kč 1m3=1500kg/102Kč	m3	1,4	20,00	102,00	28,00	142,80
*	Výkop jámy pro základ nového pilíře do 0,6x0,5x0,9m/2ks	m3	0,6	20,00	460,00	12,00	276,00
	Zához jámy po umístění sestavy pilíře	m3	0,6	5,00	139,00	3,00	83,40
	Vyhledání kabelu a trubky v trase	ks	2	5,00	112,00	10,00	224,00
1)	součet 1)					18760,10	80706,80
C22M							
2)	Rozvaděče ORU 5 SDF SIS v polyesterovém pilíři						
	Vyhledání skříně, konců, obstarání klíčů	hod	2	20,00	375,00	40,00	750,00
	Manipulace v síti TelcoProServicies	hod	2	20,00	375,00	40,00	750,00
	Demontáž dosavadního rozvaděče ze stěny	hod	2	20,00	375,00	40,00	750,00
*	Rozvaděč ORU 5 SDF SIS v polyesterovém pilíři vyztuženým skleněnými vlákny, s podstavcem, odnímatelná střecha, s průchodkami, IP54, RAL7035, výklopná hliníková vana, bez vybavení, nyní bez optiky rozměr 1600x550x350, sestavený základ, zámek, do pilíře zatažená 1 optická trubka bez optického kabelu, a 2x metalický kabel ukončený na rozpojovacích svorkovnicích v podstavci, do podstavce zavést uzem.	ks	2	33250,00	2875,00	66500,00	5750,00
	Ukončení kabelů TCEPKPFLE 10XN0,8	ks	4	120,00	700,00	480,00	2800,00
	Kabelová forma do 20 vodičů	ks	8	48,00	450,00	384,00	3600,00
	Nosná konstrukce do 5kg	ks	16	78,00	82,00	1248,00	1312,00
	Montážní profil pro svorkovnici LSA	ks	16	112,00	56,00	1792,00	896,00
	Rozpojovací zářezová svorkovnice 10 párů pro průměr 0,8mm, např. SID-CT 10p 0,8 EXT plněná gelem, plastový kryt	ks	16	182,00	230,00	2912,00	3680,00
	Demontáž dosavadního pilíře a rozvodnice R9801 u čp.1 k zavedení nové optické trubky	hod	2	20,00	375,00	40,00	750,00
	Sestavení pilíře a rozvodnice	hod	2	20,00	375,00	40,00	750,00
	Vyhledání skříně, obstarání klíčů	hod	4	20,00	375,00	80,00	1500,00

	Označovací štítky	ks	10	12,00	24,00	120,00	240,00
	Popisy konců	ks	10	12,00	24,00	120,00	240,00
	Kontrola, zkoušky	ks	1	200,00	926,00	200,00	926,00
2)	součet 2)					74036,00	24694,00
3)	Kabelové propojení, optické trubky, uzemnění ,						
	Sdělovací kabel TCEPKPFLE 10XN0,8	m	80	115,50	38,50	9240,00	3080,00
	Spojka celoplastová pro 10XN 0,8 - reserva dtto	ks	3	1375,00	1700,00	4125,00	5100,00
	Vypodložení krytí spojky	ks	3	20,00	72,00	60,00	216,00
	Manipulace a zatažení metalických dvou kabelů do pilíře	m	6	2,00	6,00	12,00	36,00
	Manipulace a zatažení metalických kabelů, chránička	m	30	2,00	6,00	60,00	180,00
	Měření vodičů v ukončení ke druhému konci - 3x 40ks	m	120	12,00	44,00	1440,00	5280,00
	Vyhledání konců v síti s TelcoPro ..	hod	4	20,00	375,00	80,00	1500,00
	Ochranná trubka HDPE drážkovaná pro zafouknutí optického kabelu pro TelcoProServicies HDPE 40/33 rudá s rezervou 10m k přeložení u TS	m	60	56,00	48,00	3360,00	2880,00
	Příplatek na zatahování trubky do chrániček 1kg/m	m	50	1,00	6,70	50,00	335,00
	Spojka Plasson na trubku vzduchotěsná-reserva	ks	1	196,00	120,00	196,00	120,00
	Tlakování trubky, těsnost, kalibrace, protokol	m	60	0,00	6,00	0,00	360,00
	Vyhledání konců v síti s TelcoPro .. V R9801	hod	4	20,00	375,00	80,00	1500,00
	Označovací štítek	ks	3	42,00	16,00	126,00	48,00
	Vodič uzemňovací FeZn d10	m	4	28,20	17,00	112,80	68,00
	Vodič uzemňovací FeZn 30/4	m	20	28,20	17,00	564,00	340,00
	Svorka na uzemňovací vodič-dvojtě	ks	4	27,60	16,40	110,40	65,60
	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	4	8,00	16,40	32,00	65,60
	Ukončení vodiče FeZn	ks	4	8,00	26,00	32,00	104,00
	Propojení zemniče na síť u TS Ševčíkova	ks	2	27,60	16,40	55,20	32,80
3)	součet 3)					19735,40	21311,00

4) **přípravné a doplňující činnosti**

Doprava a manipulace s materiálem, odpady	ks	1	1500,00	3250,00	1500,00	3250,00
Mechanismy	ks	1	1171,00	2343,00	1171,00	2343,00
Dopravní značení	ks	1	200,00	800,00	200,00	800,00
Dokumentace skutečného provedení	ks	1	500,00	2000,00	500,00	2000,00
Zaměření v digitální podobě a místní kóty	km	0,1	500,00	42000,00	50,00	4200,00
Koordinační činnosti	hod	10	20,00	320,00	200,00	3200,00
Pracovníci Telco Pro Services, a.s.	den	4		7000,00		28000,00
Kompletační práce	hod	10	20,00	250,00	200,00	2500,00
Výchozí revize, měření sítě, zem.odporu,	soub	1	625,00	2500,00	625,00	2500,00
4) součet 4)					4446,00	48793,00

5) základní ceny materiál + montáž 1-4)
ostatní a vedlejší náklady

116977,50 **175504,80**

5637,00

6) celkem

298119,30



PLNÁ MOC

Telco Pro Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ: 140 00, IČ: 291 48 278, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18830, zastoupena Ing. Michalem Drápala, předsedou představenstva a Ing. Oldřichem Kožušníkem, místopředsedou představenstva (dále také jen „Společnost“)

zplnomocňuje tímto tyto zaměstnance společnosti ČEZ a.s., se sídlem Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 452 74 649:

Mgr. Terezu Cibulkovou, MÚ nákup telco, infrastruktura, dat. nar. 18. 5. 1983, bytem Šeříková 20, 326 00 Plzeň

a

Zdeňku Hurtovou, S nákupu-junior, dat. nar. 9. 5. 1970, bytem Vršovická 334/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice,

aby v souvislosti se zřizováním a provozem komunikačního vedení společně podepisovali za Společnost smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene, smlouvy o zrušení věcného břemene nebo jiné smlouvy dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dohody o umístění stavby a vstupu na pozemek, dohody o trvalém umístění inženýrských sítí, smlouvy o realizaci přeložek, nájemní a podnájemní smlouvy, smlouvy o umístění zařízení, veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, případně také jejich změny anebo ukončení, návrhy na vklad či výmaz práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí nebo jejich zpětvzetí, přijímali doručované písemnosti a rozhodnutí a podávali vůči nim opravné prostředky nebo se jich vzdávali, aby podepisovali žádosti a uzavírali za Společnost smlouvy o smlouvách budoucích a vlastní smlouvy uzavírané v souvislosti s dodávkami el. energie (např. smlouvy o připojení nového odběrného místa, žádost o změnu – převod dodavatele elektřiny, žádost o demontáž elektroměru, ukončení odběru apod.).

Tato plná moc zanikne v případech vymezených § 448 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění, nejpozději však tato plná moc zanikne dne 30. 6. 2023.

V Praze [redacted] -06- 2018

Ing. Michal Drápala
předseda představenstva
Telco Pro Services, a. s.

Ing. Oldřich Kožušník
místopředseda představenstva
Telco Pro Services, a. s.

Toto zmocnění přijímám:

Mgr. Tereza Cibulková

Zdeňka Hurtová

uvolnění datovka pro legalizaci
Podle osvědčení číslo 117/1840/18
Vlastnoručně podepsal: Tereza Cibulková
Datum a místo narození: 18.05.1983 Plzeň
Adresa pobytu: Plzeň, Šeříková
Jméno a příjmení uch. 14076-11
občanský průkaz
Praha 4, dne 21.06.2018
Učteno: 1120 Kč

Běžné číslo ověřovací knihy O - 1 - 10/24

Ověřuji, že **Ing. Michal Drápala**, narozen 21.12.1965, bytem Roztoky, V Solnících 2102, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne **19 .06. 2018**



Běžné číslo ověřovací knihy O - 1 - 10/24

Ověřuji, že **Ing. Oldřich Kožušník**, narozen 18. září 1966, bytem Mezi Domy 1250, Jeseníč, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne **19 .06. 2018**



Ověřovací dotazka pro legacitaci podle ověřovací knihy posly: Praha 46

tel. č.: 14006 0146 0000

Vlastnoručně podepsal: Zdeněk Hertlova
Račna a místo narození: 09.05.1970, Blatná, Blatavský, CZ
Adresa bydliště: Praha 10
Viševická 334/60, CZ

Učel a účel předložení dokl. totožnosti: 20
občanský průkaz

Praha 46, dne 21.06.2018
Městský úřad Praha 46

