
Zakázka:

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko IČ: 43383513

Vodárenská 244/2 DIČ: CZ43383513

59101 Žďár nad Sázavou-Žďár nad Sázavou 4

Zhotovitel: IČ: 45 47 42 81

DIČ: CZ 45 47 42 81

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 25.7.2019

Za objednatele

Položkový rozpočet

Olší u Tišnova-zajištění kvality pitné vody JZ Moravy, subprojekt č.4 

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

Trnkova 2617/150

628 00 Brno

Celkem

2 628 664,54

68 245,02

12 551,00

0,00

0,00

2 709 460,56

2709460,56

Za zhotovitele
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Popis rozpočtu:  - 

SO 4021 Výměna potrubí v obci Olší
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

1 HSV

2 HSV

3 HSV

4 HSV

5 HSV

63 HSV

8 HSV

91 HSV

93 HSV

95 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

722 PSV

767 PSV

M21 MON

Cena celkem

Celkem

Zemní práce 1 148 536,86

Základy,zvláštní zakládání 1 755,60

Svislé a kompletní konstrukce 44 043,00

Vodorovné konstrukce 35 360,57

Komunikace 287 814,08

Podlahy a podlahové konstrukce 1 348,50

Trubní vedení 764 892,09

Doplňující práce na komunikaci 38 410,60

25 852,00

Dokončovací práce inž.staveb 222,69

Dokončovací kce na pozem.stav. 370,50

Bourání konstrukcí 53 777,50

Konstrukce zámečnické 42 393,02

Elektromontáže 12 551,00

2 709 460,56

Prorážení otvorů 118 332,55

Staveništní přesun hmot 133 800,00

Vnitřní vodovod
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S:

O:

R:

C:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 148 536,86
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 160,00000 75,00 12 000,00

20*8 160,00000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy den 20,00000 50,00 1 000,00

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 4,80000 150,00 720,00

stáv.voda:4*1,2 4,80000

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 3,60000 150,00 540,00

kanal.příp.:3*1,2 3,60000

5 119001400 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 600 m 6,00000 300,00 1 800,00

těsně pode dnem rýhy:5*1,2 6,00000

6 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 14,40000 150,00 2 160,00

NN, návrh::5*1,2 6,00000

tel.:5*1,2 6,00000

NN:2*1,2 2,40000

7 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 200,00000 60,00 12 000,00

20*10 200,00000

8 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 200,00000 15,00 3 000,00

9 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 26,37600 65,00 1 714,44

zatr.::(15,6+92,9+2,8*0,5)*1,2*0,2 26,37600

10 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 103,60800 500,00 51 804,00

(4,8+3,6)*1,2*1,7+6*1,6*2,1+14,4*1,1*1,6 62,64000

ztížený výkop pro blízký souběh kanalizace a 

Cetin::227,6*0,18

40,96800

11 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 149,86800 265,00 39 715,02

Začátek provozního součtu

  štěrk.cesta:(84,3-3,2)*1,2*1,76-81,1*1,2*0,3 142,08720

  asf.:139,5*1,2*1,76-139,5*1,2*0,4 227,66400

  zatr.:15,6*1,2*1,75-15,6*1,2*0,2 29,01600

  asf./zatr 1/2:2,8*0,5*1,2*1,75-1,4*1,2*0,4 2,26800

  zatr.:2,8*0,5*1,2*1,75-1,4*1,2*0,2 2,60400

  asf./bet.dl.zámk. 1/2:7,9*0,5*1,2*1,77-3,95*1,2*0,4 6,49380

  bet.zámk.dl.:7,9*0,5*1,2*1,77-3,95*1,2*0,25 7,20480

  asf.:10,27*1,2*1,7-10,27*1,2*0,4 16,02120

  štěrková cesta:29,13*1,2*1,7-29,13*1,2*0,45 43,69500

  štěrková cesta:36,6*1,2*1,7-36,6*1,2*0,3 61,48800

  zatr.:92,9*1,2*1,92-92,9*1,2*0,2 191,74560

  přípojky:

  asf.:(3+3,4+3,5)*1,2*1,76-9,9*1,2*0,4 16,15680

  bet.dl.:(1,1+0,5)*1,2*1,76-1,6*1,2*0,25 2,89920

  Mezisoučet 749,34360

Konec provozního součtu

749,34*0,2 149,86800

12 132301212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 374,67000 265,00 99 287,55

749,34*0,5 374,67000

13 132401211R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ m3 112,40100 500,00 56 200,50

749,34*0,15 112,40100

14 138501201R00 Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6 m3 112,40100 1 600,00 179 841,60

749,34*0,15 112,40100

Položkový rozpočet 
Olší u Tišnova-zajištění kvality pitné vody JZ Moravy, subprojekt č.4 



15 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 9,03600 265,00 2 394,54

Začátek provozního součtu

  AŠ1:(5,2*3,9+5,754*4,45)/2*2,77 63,55114

  -stáv.šachta:-(2,3*2,1+1,4*1,9+0,55*0,3)*2,4 -18,37200

  Mezisoučet 45,17914

Konec provozního součtu

45,18*0,2 9,03600

16 131301111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ m3 22,59000 265,00 5 986,35

45,18*0,5 22,59000

17 131401111R00 Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ m3 6,77700 500,00 3 388,50

45,18*0,15 6,77700

18 138501101R00 Dolamování jam ve vrstvě do 1,0 m v hor.6 m3 6,77700 1 600,00 10 843,20

45,18*0,15 6,77700

19 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 439,03400 60,00 86 342,04

(81,1*1,66+139,5*1,66+15,6*1,65+2,8*1,65+7,9*1,67+10,

27*1,6+29,13*1,6+36,6*1,6+92,9*1,82+11,5*1,66)*2

1 439,03400

20 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 439,03400 20,00 28 780,68

21 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 524,52400 25,00 13 113,10

749,32*0,7 524,52400

22 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 31,62600 25,00 790,65

45,18*0,7 31,62600

23 161101151R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 224,79600 25,00 5 619,90

749,32*0,3 224,79600

24 161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 13,55400 25,00 338,85

45,18*0,3 13,55400

25 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 199,84300 260,00 51 959,18

Začátek provozního součtu

  vytl.kub.štěrkopískové lože:(419-3,2)*1,2*0,1 49,89600

  příp.:(16,5+3,5)*1,2*0,1 2,40000

  Mezisoučet 52,29600

  obsyp štěrkopískem:415,3*1,2*0,41 204,32760

  0,5*1,2*0,45 0,27000

  příp.:16,5*1,2*0,33 6,53400

  3,5*1,2*0,36 1,51200

  Mezisoučet 212,64360

  podklad ze štěrku 16-32 mm:5,2*3,9*0,15 3,04200

  Mezisoučet 3,04200

  bet.deska:3,6*2,8*0,1 1,00800

  Mezisoučet 1,00800

  vytl.kub. AŠ1:3,2*2,4*2,52 19,35360

  Mezisoučet 19,35360

  zásyp rozebrané části stáv.AŠ:1,3*0,9*2,4 2,80800

  Mezisoučet 2,80800

Konec provozního součtu

(52,3+212,64+3+1+19,35-2,8)*0,7 199,84300

26 162701155R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 85,64700 260,00 22 268,22

(52,3+212,64+3+1+19,35-2,8)*0,3 85,64700

27 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 999,20000 10,00 9 992,00

199,84*5 999,20000

28 162701159R00 Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km m3 428,20000 10,00 4 282,00

85,64*5 428,20000

29 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 734,34200 60,00 44 060,52

Začátek provozního součtu

  výkop rýh:749,32 749,32000

  výkop jam:63,55 63,55000

  -vytl.kub.:-288,34 -288,34000



  Mezisoučet 524,53000

Konec provozního součtu

524,53*0,7*2 734,34200

30 162401152R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 2000 m m3 314,71800 60,00 18 883,08

524,53*0,3*2 314,71800

31 162201152R00 Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m m3 257,71968 37,00 9 535,63

obsyp štěrkopískem:212,64*1,01*1,2 257,71968

32 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 367,17100 50,00 18 358,55

meziskl.:524,53*0,7 367,17100

33 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 m3 276,52900 50,00 13 826,45

meziskl.:524,53*0,3 157,35900

dolam.:112,4+6,77 119,17000

34 171201101R00 Rozhrnutí sypaniny na násypišti m3 782,25000 15,00 11 733,75

meziskl.:524,53 524,53000

obsyp:257,72 257,72000

35 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 288,34000 15,00 4 325,10

36 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 504,59500 210,00 105 964,95

288,34*1,75 504,59500

37 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 371,24000 85,00 31 555,40

Začátek provozního součtu

  V 

rýh::142,08+227,66+2,27+6,49+7,21+16,02+43,69+61,48

+16,16+2,9

525,96000

  V jam::63,55 63,55000

  -vytl.kub.:-288,34 -288,34000

  -vytl.kub. v zatr.:(109,9*1,2*0,1+109,9*1,2*0,41) 67,25880

  Mezisoučet 368,42880

Konec provozního součtu

368,43 368,43000

zásyp rozebraných Š:2,81 2,81000

38 174201101R00 Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění m3 156,10000 75,00 11 707,50

V:223,36 223,36000

-vytl.kub.:-(13,19+54,07) -67,26000

39 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 257,72000 85,00 21 906,20

40 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 136,05000 10,00 1 360,50

26,37/0,2 131,85000

přípojka zem.družstva:3,5*1,2 4,20000

41 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 392,80000 15,00 5 892,00

štěrková cesta:(81,1+29,13+36,6)*1,2+10 186,19600

asf.:(139,5+2,8*0,5+7,9*0,5+10,27+11,5)*1,2 199,94400

bet.zámk.dl.:(7,9*0,5+1,6)*1,2 6,66000

42 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 136,05000 65,00 8 843,25

43 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 136,05000 10,00 1 360,50

44 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 6,66000 35,00 233,10

bet.zámk.dl.:(7,9*0,5+1,6)*1,2 6,66000

45 113107630R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 351,18400 65,00 22 826,96

štěrková cesta:(81,1+36,6)*1,2+10 151,24000

asf.:(139,5+2,8*0,5+7,9*0,5+10,27+11,5)*1,2 199,94400

46 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 6,66000 45,00 299,70

47 113107650R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.50 cm m2 34,95600 85,00 2 971,26

štětovaná cesta:29,13*1,2 34,95600

48 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 199,94400 85,00 16 995,24

asf.:(139,5+2,8*0,5+7,9*0,5+10,27+11,5)*1,2 199,94400

49 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 12,00000 60,00 720,00

50 00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI, á 25 kg kg 1,68158 90,00 151,34

136,05*1,03*0,012 1,68158

51 58337332R Štěrkopísek frakce 0-22 C t 438,12400 190,00 83 243,56

257,72*1,7 438,12400

52 59213395R Kabelový žlab TK 2, 100x23x18 cm kus 15,00000 120,00 1 800,00



53 59213345R Poklop kabelového žlabu TK 2, 50x23x4 cm kus 30,00000 50,00 1 500,00

54 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 12,00000 50,00 600,00

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 1 755,60
55 213311113 Polštáře zhutněné pod základy, drc.kamenivo 16-32, 

max.200 mm

m3 3,04200 550,00 1 673,10

5,2*3,9*0,15 3,04200

56 271531113R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm m3 0,15000 550,00 82,50

násyp pod schody::1*1*0,15 0,15000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 44 043,00
57 348941112R00 Osazení rámového oplocení na MC-10 H do 250 cm m 100,00000 300,00 30 000,00

58 348401350 Rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího m 300,00000 5,00 1 500,00

3*100 300,00000

59 348401360 Přiháčkování pletiva k napínacímu drátu m 300,00000 5,00 1 500,00

60 31327525R Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v.2000mm, 

zapletený horní a spodní napínací drát

m 100,00000 90,00 9 000,00

61 31476221R Drát vázací PRIMA Zn pr.drátu 1,4 mm m     300,00000 1,00 300,00

62 31479012R Napínací ráčna zelená - PVC kus 10,00000 15,00 150,00

63 311311911R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20 m3 0,18000 2 500,00 450,00

VB 19-20:1*0,3*0,2*3 0,18000

64 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 1,68000 450,00 756,00

schody:1*0,3*3+0,3*0,2*6 1,26000

šachetní poklop:(1,2+0,9)*2*0,1 0,42000

65 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 1,68000 150,00 252,00

66 311311811R00 Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 m3 0,05400 2 500,00 135,00

(0,9+0,9)*2*0,15*0,1 0,05400

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 35 360,57
67 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 52,30000 450,00 23 535,00

68 452313141R00 Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 m3 0,51000 2 500,00 1 275,00

T 100/100:2*0,07 0,14000

T 100/80:4*0,06 0,24000

pateční kolena:2*0,065 0,13000

69 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 5,35000 450,00 2 407,50

2*0,5+4*0,4+2*0,25 3,10000

pod sloupky:3*(0,3+0,45)/2*0,5*4 2,25000

70 452351101R00 Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí m2 1,58000 450,00 711,00

AŠ1:(3,6+2,8)*2*0,1 1,28000

uliční dešťová vpusť:0,75*4*0,1 0,30000

71 451577777R00 Podklad pod dlažbu z kameniva těženého tl.do 10 cm m2 34,95600 85,00 2 971,26

štětovaná cesta:29,13*1,2 34,95600

72 452368211 Výztuž podkladních desek zesvař.sítí KARI , 150/150/6 t 0,03045 26 000,00 791,74

3,6*2,8*3,021*0,001 0,03045

73 452311141R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20 m3 1,00800 2 500,00 2 520,00

3,6*2,8*0,1 1,00800

74 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 0,21938 2 500,00 548,44

(0,3*0,3+0,45*0,45)/2*0,5*3 0,21938

75 452311121R00 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 m3 0,05625 2 500,00 140,63

pod uliční bet.vpusť:0,75*0,75*0,1 0,05625

76 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm kus 1,00000 200,00 200,00

77 Výrobce Vyrovnávací prstenec TBV-Q 45/6 VP kus 1,00000 260,00 260,00

Díl: 5 Komunikace 287 814,08
78 564871116 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 30 cm m2 199,94400 270,00 53 984,88

asf.:(139,5+2,8*0,5+7,9*0,5+10,27+11,5)*1,2 199,94400

79 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 151,24000 95,00 14 367,80

štěrková cesta:(81,1+36,6)*1,2+10 151,24000

80 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 34,95600 180,00 6 292,08

štětovaná cesta:29,13*1,2 34,95600

81 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 6,66000 125,00 832,50



bet.zámk.dl.:(7,9*0,5+1,6)*1,2 6,66000

82 564962111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm m2 151,24000 250,00 37 810,00

83 565131111R00 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 199,94000 330,00 65 980,20

84 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 199,94000 60,00 11 996,40

85 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 199,94000 18,00 3 598,92

86 577112114R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm m2 199,94000 340,00 67 979,60

87 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 6,66000 285,00 1 898,10

88 594111111R00 Dlažba z lomového kamene,lože z kam.těž.do 5 cm, 

štětovaná cesta

m2 34,96000 600,00 20 976,00

89 599432111R00 Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým m2 34,96000 60,00 2 097,60

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 348,50
90 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m3 0,37500 3 500,00 1 312,50

2,5*1,5*0,1 0,37500

91 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 0,06000 450,00 27,00

0,3*2*0,1 0,06000

92 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 0,06000 150,00 9,00

Díl: 8 Trubní vedení 764 892,09
93 892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200 m 131,00000 25,00 3 275,00

94 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 258,00000 25,00 6 450,00

95 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 28,00000 25,00 700,00

96 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 2,00000 6 500,00 13 000,00

97 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 286,00000 45,00 12 870,00

98 892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200 m 131,00000 45,00 5 895,00

99 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií š.34 cm m 414,00000 5,00 2 070,00

417-3 414,00000

100 28314148R Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá m 414,00000 5,00 2 070,00

101 852312121R00 Montáž trub litin. tlak. přír. do 1 m,výkop DN 150 kus 2,00000 200,00 400,00

102 852242192R00 Příplatek za práce ve štole DN 80-250 kus 2,00000 150,00 300,00

103 857312121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 150 kus 2,00000 200,00 400,00

104 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 3,00000 200,00 600,00

105 857242192R00 Příplatek za práce ve štole DN 80-250,lit.jednoos. kus 3,00000 150,00 450,00

106 857314121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 150 kus 1,00000 200,00 200,00

107 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus 1,00000 200,00 200,00

108 857244192R00 Příplatek za práce ve štole DN 80-250,lit.odboč. kus 2,00000 150,00 300,00

109 871161141 Montáž potrubí z trub z PE 32 mm, SDR 11, PN 16 m 3,00000 15,00 45,00

110 871211211 Montáž potrubí z trub z PE 63 mm, SDR 11, PN 16 m 3,00000 35,00 105,00

111 877181101 Montáž tvarovek d 50 kus 4,00000 200,00 800,00

112 877161112 Montáž tvarovek d 90 kus 2,00000 200,00 400,00

113 877211112 Montáž tvarovek d 90 d 63 kus 2,00000 200,00 400,00

114 891319111R00 Montáž navrtávacích pasů DN 150 kus 2,00000 400,00 800,00

115 891211221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50 kus 1,00000 400,00 400,00

116 891241221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 80 kus 1,00000 400,00 400,00

117 891261221R00 Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 100 kus 2,00000 400,00 800,00

118 891181295R00 Příplatek za montáž šoupátek v objektech DN40-1200 kus 4,00000 150,00 600,00

119 Výrobce FF DN 150 dl.800 mm, AŠ kus 2,00000 7 078,00 14 156,00

120 -"- T 150/80 , AŠ kus 1,00000 2 922,00 2 922,00

121 -"- T 100/50 kus 1,00000 2 094,00 2 094,00

122 -"- FFR 150/100, AŠ kus 2,00000 1 786,00 3 572,00

123 -"- F DN 100 dl.200 mm, AŠ kus 1,00000 1 954,00 1 954,00

124 -"- Isiflo spojka s vnějším závitem T 110 d 40x1 1/4" kus 2,00000 292,00 584,00

125 -"- Trubky z PE 100, RC plus, PN 16, SDR 11, 32/3,0 mm m 3,04500 17,00 51,77

3*1,015 3,04500

126 -"- Trubky z PE 100, RC plus, PN 16, SDR 11, 63/5,8 mm m 3,04500 60,00 182,70

3*1,015 3,04500

127 -"- Lemový nákružek d 50, AŠ kus 1,00000 104,00 104,00

Vyspádování podlahy v AŠ k úkapové jímce 300/300/100 mm.

Vnitřní rozměr šachty 3,2*2,4.



128 -"- Otočná příruba d 50, AŠ kus 1,00000 238,00 238,00

129 -"- Redukce d 50/d40, AŠ kus 2,00000 73,00 146,00

130 -"- Koleno 90° d 63, AŠ kus 2,00000 147,00 294,00

131 -"- Koleno 90° d 32, AŠ kus 2,00000 61,00 122,00

132 -"- Ovládací kolečko pro AVK DN 50 kus 1,00000 382,00 382,00

133 -"- Navrtávací pas 150/1" pro LT potrubí, AŠ kus 2,00000 862,00 1 724,00

134 -"- AVK šoupátko DN 100 mm, stav.dl.190, AŠ kus 2,00000 2 891,00 5 782,00

135 -"- Ovládací kolečko pro AVK šoupátka Š 100 kus 2,00000 472,00 944,00

136 -"- AVK šoupátko DN 80 mm, stav.dl.180 mm, AŠ kus 1,00000 2 422,00 2 422,00

137 -"- Ovládací kolečko pro AVK šoupátka Š 80 kus 1,00000 401,00 401,00

138 -"- AVK šoupátko DN 50 mm, stav.dl.150 mm, AŠ kus 1,00000 2 109,00 2 109,00

139 -"- Ovládací kolečko pro AVK šoupátka Š 50 kus 1,00000 382,00 382,00

140 852242121R00 Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80 kus 2,00000 200,00 400,00

141 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 4,00000 200,00 800,00

142 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 150 mm kus 2,00000 200,00 400,00

143 857313131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 150 mm kus 1,00000 200,00 200,00

144 857263131 Montáž litinových tvarovek odbočných DN 100 mm kus 5,00000 200,00 1 000,00

145 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm kus 1,00000 200,00 200,00

146 871321211 Montáž potrubí z trub z PE 160 mm, SDR 11, PN 16 m 131,00000 65,00 8 515,00

147 871251211 Montáž potrubí z trub z PE 110 mm, SDR 11, PN 16 m 258,00000 65,00 16 770,00

148 871241211 Montáž potrubí z trub z PE 90 mm, SDR 111, PN 16 m 28,00000 45,00 1 260,00

149 877241101 Montáž tvarovek d 90 kus 9,00000 200,00 1 800,00

150 877261101 Montáž tvarovek d 110 kus 71,00000 200,00 14 200,00

151 877321101 Montáž tvarovek d 160 kus 20,00000 200,00 4 000,00

152 877241110 Montáž tvarovek d 90 kus 3,00000 200,00 600,00

153 877261110 Montáž tvarovek d 110 kus 16,00000 200,00 3 200,00

154 877321110 Montáž tvarovek d 160 kus 2,00000 200,00 400,00

155 877321125 Montáž tvarovek d 160 odbočkové kus 3,00000 200,00 600,00

156 877261126 Montáž tvarovek d 110/32,  odbočkové kus 10,00000 200,00 2 000,00

157 871 16-1211 Montáž potrubí z trub z PE 32 mm m 23,50000 15,00 352,50

158 871211211 Montáž potrubí z trub z PE 63 mm m 3,50000 35,00 122,50

159 877211110 Montáž tvarovek d 63 kus 2,00000 200,00 400,00

160 877161101 Montáž tvarovek d 32 kus 13,00000 200,00 2 600,00

161 877211101 Montáž tvarovek d 63 kus 13,00000 200,00 2 600,00

162 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 4,00000 400,00 1 600,00

163 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 2,00000 400,00 800,00

164 891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,00000 400,00 800,00

165 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 13,00000 200,00 2 600,00

166 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,00000 200,00 1 200,00

167 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,00000 200,00 400,00

168 879231191R00 Příplatek za montáž trubek ve sklonu DN 40-550 m 7,40000 150,00 1 110,00

169 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 7,00000 160,00 1 120,00

170 Výrobce Sloupek modrobílé barvy, v=2,5 m k orient.tabulkám kus 3,00000 787,00 2 361,00

171 -"- Přivařená záslepka prům.48 mm, ke sloupku pro 

orient.tabulku

kus 3,00000 150,00 450,00

172 -"- Trubky z PE 100, RC PN 16, SDR 11, 160/14,6 mm, dl.12 

m/kus

m 132,96500 369,00 49 064,09

131*1,015 132,96500

173 -"- Trubky z PE 100, RC PN 16, SDR 11, 110/10,0 mm, dl.12 

m/kus

m 261,87000 175,00 45 827,25

258*1,015 261,87000

174 -"- Trubky z PE 100, RC PN 16, SDR 11, 90/8,2 mm m 28,42000 118,00 3 353,56

28*1,015 28,42000

175 -"- Trubky z PE 100, RC PN 16, SDR 11, 63/5,8 mm m 3,55250 60,00 213,15

3,5*1,015 3,55250

176 -"- Trubky z PE 100, RC PN 16, SDR 11, 32/3,0 mm m 23,85250 17,00 405,49

23,5*1,015 23,85250

177 -"- Elektrospojka d 90 kus 5,00000 189,00 945,00

178 -"- Elektrospojka d 110 kus 55,00000 234,00 12 870,00



179 -"- Elektrospojka d 160 kus 16,00000 435,00 6 960,00

180 -"- Elektroredukce d 63/d 32 kus 13,00000 197,00 2 561,00

181 -"- Elektrotvarovka sedlová-navt.T-kus odbočkový, s 

vývodem d 63, uzav.ventilem d 160/d63

kus 3,00000 4 860,00 14 580,00

182 -"- Elektrotvarovka sedlová-navt.T-kus odbočkový, s 

vývodem d 63, uzav.ventilem d 110/d63

kus 10,00000 2 860,00 28 600,00

183 -"- Zemní souprava teleskopická pro navrt.T-kus odboč., s 

uzav.ventilem

kus 13,00000 742,00 9 646,00

184 -"- Oblouk 30° d 160 SDR 11 kus 2,00000 1 683,00 3 366,00

185 -"- Oblouk 30° d 110 SDR 11 kus 7,00000 766,00 5 362,00

186 -"- Oblouk 30° d 90 SDR 11 kus 2,00000 677,00 1 354,00

187 -"- Oblouk 22° d 110 SDR 11 kus 5,00000 730,00 3 650,00

188 -"- Oblouk 22° d 90 SDR 11 kus 1,00000 793,00 793,00

189 -"- Oblouk 11° d 110 SDR 11 kus 4,00000 730,00 2 920,00

190 -"- Oblouk 11° d 63 SDR 11 kus 2,00000 1 430,00 2 860,00

191 -"- Lemový nákružek d 160 kus 2,00000 383,00 766,00

192 -"- Lemový nákružek d 110 kus 8,00000 220,00 1 760,00

193 -"- Lemový nákružek d 90 kus 2,00000 173,00 346,00

194 -"- Otočná příruba d 160/DN 150 kus 2,00000 777,00 1 554,00

195 -"- Otočná příruba d 110/DN 100 kus 8,00000 471,00 3 768,00

196 -"- Otočná příruba d 90/DN 80 kus 2,00000 383,00 766,00

197 -"- Spojka d 32, (popř.mechanická spojka DN 25) kus 13,00000 36,00 468,00

198 -"- Přírubové adaptéry DN 150 s jištěním proti posunu, s 

vyztuženou vložkou pro PE

kus 1,00000 6 687,00 6 687,00

199 -"- Kroužek pro DN 150 mm kus 1,00000 350,00 350,00

200 -"- Hrdlová spoj DN 80 s jištěním proti posunu,  s 

vyzt.vložkou

kus 2,00000 4 036,00 8 072,00

201 -"- Hrdlová spojka d 63 s jištěním proti posunu, pro ocel a PE 

potrubí, s vyzt.vložkou

kus 1,00000 3 150,00 3 150,00

202 -"- N 90°, DN 80 kus 2,00000 1 716,00 3 432,00

203 -"- T 150/100 kus 1,00000 2 952,00 2 952,00

204 -"- T 100/100 kus 1,00000 2 196,00 2 196,00

205 -"- T 100/80 kus 4,00000 2 136,00 8 544,00

206 -"- FF DN 80 dl.300 mm kus 2,00000 1 475,00 2 950,00

207 -"- FFR 150/100 kus 1,00000 1 786,00 1 786,00

208 -"- FFR 100/80 kus 1,00000 1 716,00 1 716,00

209 -"- AVK šoupátko DN 80 mm, stav.dl.280 mm kus 4,00000 2 516,00 10 064,00

210 -"- AVK šoupátko DN 100 mm, stav.dl.300 mm kus 2,00000 3 288,00 6 576,00

211 -"- Zemní souprava pro Š 80, teleskopická dl.1,3-1,8 m kus 4,00000 1 070,00 4 280,00

212 -"- Zemní souprava pro Š 100,teleskopická dl.1,3-1,8 m, AVK kus 2,00000 1 091,00 2 182,00

213 -"- Plovoucí uliční poklop kulatý pro šoupata a ventil kus 6,00000 614,00 3 684,00

214 -"- Uliční poklop kulatý ventilkový s víčkem z litiny kus 13,00000 614,00 7 982,00

215 -"- Podkladové desky pod uliční poklopy šoupátkové, 

ventilkové pro teleskop.soupravy

kus 19,00000 187,00 3 553,00

216 -"- Uliční poklop hydrantový pro DN 80 mm kus 2,00000 1 412,00 2 824,00

217 -"- Podklaodvé desky pod poklop hydrantový kus 2,00000 364,00 728,00

218 -"- Podzemní hydrant DN 80 mm, dvojitý uzávěr s koulí, 

dl.990 mm

kus 2,00000 6 046,00 12 092,00

219 -"- Hydrantová drenáž AVK kus 2,00000 352,00 704,00

220 85731-2121 Demontáž tvarovek v AŠ, FF DN 150 ocel průchod skrz 

stěnu

kus 1,00000 200,00 200,00

221 85724-4121 Demontáž T-kus DN 80, litina+ocel kus 2,00000 200,00 400,00

222 85724-2121 Demontáž Q kus DN 80, litina kus 2,00000 200,00 400,00

223 85724-2121 Demontáž Q kus DN 63, pozink. kus 2,00000 200,00 400,00

224 85731-4121 Demontáž T-kus 150 ocel, svařený dvojitý T-kus kus 1,00000 200,00 200,00

225 89131-4121 Demontáž montážní vložky DN 150, ocel kus 1,00000 200,00 200,00

226 899201111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 50kg kus 1,00000 400,00 400,00

227 Výrobce Lehká mříž 300/300 s rámem kus 1,00000 1 612,00 1 612,00

Demontované trouby, tvarovky a armatury z oceli a litiny se odvezou do sběrného dvora.

Cena odvozu = cena výkupu.



228 899101111R00 Osazení poklopu s rámem do 50 kg, AŠ kus 1,00000 400,00 400,00

229 Výrobce Poklop 600x900 mm, výška rámu 150 mm-150x45 mm, s 

příplatkovou barvou

kus 1,00000 1 889,00 1 889,00

230 895941111R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

231 871315211 Montáž potrubí z trub z PP 150 mm, od uliční vpusti m 0,50000 100,00 50,00

232 592238710R TBV-Q 45/30 SH skruž dešťové vpusti DN 450, 

450/295x50

kus 1,00000 184,00 184,00

233 592238715R TBV-Q 45/45 SO 15 PVC skruž vpusti DN 450, 

450/450x50 s odtokem DN 150 mm PVC

kus 1,00000 429,00 429,00

234 592238720R TBV-Q 45/24 KN spodní dílec dešťové vpusti DN 450, 

450/240x50 s kalištěm nízkým

kus 1,00000 214,00 214,00

235 Výrobce Mříž vtoková-rám s mříží  500x500 mm, zatížení 40 t kus 1,00000 1 956,00 1 956,00

236 -"- Trubky PVC DN 150 mm m 0,50750 150,00 76,13

0,5*1,015 0,50750

237 899203111R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150kg kus 1,00000 400,00 400,00

238 Výrobce Armaturní šachta vzdušníková a vodoměrná, venkovní 

rozměr 3,0x1,9 m

kus 1,00000 88 344,00 88 344,00

239 871241151 Montáž potrubí z trub z PE 90/5,4 mm m 390,00000 45,00 17 550,00

130*3 390,00000

240 871240000 Demontáž potrubí z trub z PE 90/5,4 mm m 390,00000 25,00 9 750,00

241 857311131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 150 mm kus 12,00000 200,00 2 400,00

242 857261131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 100 mm kus 9,00000 200,00 1 800,00

243 857241131 Montáž litinových tvarovek jednoosých DN 80 mm kus 12,00000 200,00 2 400,00

244 871211211 Přepojení vod. potrubí z trub z PE 63/5,8 mm m 5,00000 100,00 500,00

245 871161211 Přepojení vod. potrubí z trub z PE 32/3,0 mm m 70,00000 100,00 7 000,00

246 877241101 Montáž tvarovek d 90 kus 42,00000 200,00 8 400,00

247 877161101 Montáž tvarovek d 32 kus 13,00000 200,00 2 600,00

248 Výrobce Hrdlová spojka d 63 s jištěním proti posunu, pro ocel  a 

PE s výztužnou vložkou

kus 1,00000 108,00 108,00

249 -"- Trouby PE d 32/3,0 mm RC 100, SDR 11 m 71,05000 17,00 1 207,85

70*1,015 71,05000

250 -"- Trouby PE d 63/5,8 mm RC 100, SDR 11 m 5,07500 60,00 304,50

5*1,015 5,07500

251 -"- Trouby PE d 90/5,4 mm RC 100, SDR 11 m 131,95000 88,00 11 611,60

130*1,015 131,95000

252 -"- FFR 150/80 kus 2,00000 1 685,00 3 370,00

253 -"- FFR 100/80 kus 1,00000 1 716,00 1 716,00

254 -"- Přírubový adaptér DN 150 s jištěním proti posunu kus 2,00000 6 687,00 13 374,00

255 -"- Přírubový adaptér DN 100 s jištěním proti posunu, s 

výztužnou vložkou pro PE

kus 2,00000 4 564,00 9 128,00

256 -"- Přírubový adaptér DN 80 s jištěním proti posunu, s 

výztužnou vložkou pro PE

kus 2,00000 4 036,00 8 072,00

257 -"- Přírubový adaptér DN 80 s jištěním proti posunu kus 2,00000 4 036,00 8 072,00

258 -"- Spojka d 32 , (popř.mechanická spojka DN 25) kus 13,00000 36,00 468,00

259 -"- T-kus PE 90 kus 14,00000 2 801,00 39 214,00

260 -"- Kulový ventil kus 14,00000 2 560,00 35 840,00

261 -"- Mechanická spojka kus 14,00000 480,00 6 720,00

262 -"- Kroužek pro DN 150 kus 2,00000 250,00 500,00

263 -"- Kroužek pro DN 100 kus 2,00000 210,00 420,00

264 -"- Kroužek pro DN 80 kus 4,00000 150,00 600,00

265 08211320R Voda pitná - vodné m3 36,80000 65,00 2 392,00

stáv.přivaděč:8,8 8,80000

odvzdušnění a odkalení:14,4 14,40000

Armaturní šachta vzdušníková a vodoměrná

tl. stěn 200 mm

Betonový prefabrikovaný objekt na podkladní bet.desce z BET C 15/20 vyztužený KARI sítí 150/150 tl.6,0 mm.

Podkladní vrstva ze štěrkodrti.

SUCHOVOD

SUCHOVOD



proplach a desinfekce:13,6 13,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 38 410,60
266 916231213 Osazení chod..obrubníků bet.stojatého, do lože z betonu m 12,00000 250,00 3 000,00

267 919112111 Řezání dilatační spáry v živ.krytu hl.do 60 mm, š.4 mm m 55,00000 100,00 5 500,00

asf.místní vozovka:55 55,00000

268 919112222 Vytvoření komůrky pro těs.zálivku, š=15 mm, H=25 mm, 

vč.vyčiš.spar

m 55,00000 50,00 2 750,00

269 919122121 Utěsnění dil.spar zálivkou za studena živ.krytu, pro 

komůrky 15/25

m 55,00000 100,00 5 500,00

270 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 333,24000 65,00 21 660,60

(139,5+2,8*0,5+7,9*0,5+10,27+11,5)*2 333,24000

Díl: 93 Dokončovací práce inž.staveb 222,69
271 936311111 Zabet. potrubí beton uložených ve vyn.otvorech, směsí s 

expazivními účinky, tl.stěny 200 mm

m3 0,03426 6 500,00 222,69

potrubí DN 150:(0,096-0,018)*0,2 0,01560

DN 100:(0,0615-0,0078)*0,2 0,01074

DN 50:(0,0415-0,0019)*0,2 0,00792

Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 370,50
272 952903112R00 Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. m2 5,70000 65,00 370,50

3*1,9 5,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 53 777,50
273 969011141R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 200 mm, 

cena za odovoz=cena za výkup ve sběrně dr.surovin

m 137,30000 50,00 6 865,00

ocel DN 150:

VB1-3:114,9 114,90000

VB4-7:22,4 22,40000

274 969011131R00 Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm, 

cena za odovoz=cena za výkup ve sběrně dr.surovin

m 114,90000 50,00 5 745,00

VB7-9:35,2 35,20000

VB11-14:25,6 25,60000

VB 20-21:54,1 54,10000

275 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 5,27700 5 000,00 26 385,00

vyb.stáv.armaturní šachty:

základ, podlaha z 

bet.prostého:(2,3*2,1+1,9*1,4+0,3*0,55)*0,3

2,29650

strop monolitický:(7,655*0,3)+1,9*1,2*0,3 2,98050

276 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 5,91300 2 500,00 14 782,50

AŠ:

((2,3+1,5)*2*0,3+1,4*2*0,3+0,55*0,3)*(2,4-2*0,3) 5,91300

Díl: 97 Prorážení otvorů 118 332,55
277 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 203,39700 45,00 9 152,87

278 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 2 847,55800 10,00 28 475,58

203,397*14 2 847,55800

279 997221845 Poplatek za skládku asfaltu t 36,18900 790,00 28 589,31

280 997221855 Poplatek za skládku kameniva t 167,20900 210,00 35 113,89

281 979054442R00 Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 6,66000 100,00 666,00

(7,9*0,5+1,1+0,5)*1,2 6,66000

282 979024441R00 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 12,00000 50,00 600,00

283 979071111R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. m2 34,95600 100,00 3 495,60

štětová dlažba:29,13*1,2 34,95600

284 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2, cena 

za odovoz=cena za výkup ve sběrně dr.surovin

kus 2,00000 500,00 1 000,00

285 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 22,09000 45,00 994,05

286 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 309,26000 10,00 3 092,60

22,09*14 309,26000

287 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 10,56000 210,00 2 217,60



288 979990105R00 Poplatek za skládku suti-cihel.ýrobky do 30x30 cm t 11,53000 250,00 2 882,50

289 971052241R00 Vybourání otvorů zdi želbet. 0,0225 m2, tl. 30 cm, AŠ 

prostupové otvory

kus 1,00000 400,00 400,00

290 971052341R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm kus 1,00000 600,00 600,00

291 971052441R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 30cm kus 1,00000 900,00 900,00

292 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,26300 45,00 11,84

293 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,68200 10,00 36,82

0,263*14 3,68200

294 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 0,26300 395,00 103,89

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 133 800,00
295 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 892,00000 150,00 133 800,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 25 852,00
296 722262153R00 Vodoměry, voda do 30°C, přírub. šroub. DN 100A,R/2 kus 1,00000 2 650,00 2 650,00

297 Výrobce Vodoměrná sestava s dálkovým odečtem kus 1,00000 4 880,00 4 880,00

298 72227-0102 Vodoměrné sestavy závitové G1 soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

299 72223-2063 Kulový kohout, přímý, vnitřní závit, G1 kus 2,00000 1 450,00 2 900,00

300 72223-2064 Kulový kohout, přímý, vnitřní závit, G1 1/4" kus 1,00000 1 460,00 1 460,00

301 Výrobce Manometr závit 1 1/4" AŠ kus 1,00000 2 400,00 2 400,00

302 -"- Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil DN 80, AŠ kus 1,00000 3 900,00 3 900,00

303 722229104R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 5/4 kus 1,00000 200,00 200,00

304 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 kus 2,00000 200,00 400,00

305 722239104R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 kus 1,00000 200,00 200,00

306 Výrobce Připojovací mezikroužek DN 100 otovor 1 1/4", AŠ kus 1,00000 1 210,00 1 210,00

307 -"- Přírubové spojení DN 100, AŠ kus 1,00000 840,00 840,00

308 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m t 0,12400 500,00 62,00

309 722170804R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 m 2,00000 50,00 100,00

310 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 3,00000 50,00 150,00

311 722211817R00 Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 150 kus 1,00000 200,00 200,00

312 722211813R00 Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami DN 80 kus 4,00000 200,00 800,00

313 722260801R00 Demontáž vodoměrů přírubových DN 50 kus 1,00000 200,00 200,00

314 722220873R00 Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1 kus 2,00000 200,00 400,00

315 722220875R00 Demontáž armatur se závitem a šroubením G 2 kus 1,00000 200,00 200,00

316 722200000 Demontáž manometru m 1,00000 200,00 200,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 42 393,02
317 767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m, AŠ, cena za 

odovoz=cena za výkup ve sběrně dr.surovin

m 100,00000 50,00 5 000,00

318 767833100R00 Montáž žebříků do zdiva s bočnicemi m 7,17000 250,00 1 792,50

žebřík:2,25 2,25000

madla:2*(1,67+0,44+0,35) 4,92000

319 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,00043 1 200,00 0,52

320 Výrobce Žebřík s výsuvnými madly, nerezová ocel i spojovací 

materiál

kus 1,00000 35 000,00 35 000,00

321 767161110R00 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg m 3,00000 100,00 300,00

322 767161813 Demontáž zábradlí rovného z trubek do zdiva , do 20 kg m 3,00000 100,00 300,00

Díl: M21 Elektromontáže 12 551,00
323 210800566R00 Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený v rozvaděčích m 29,70000 10,00 297,00

(23,5+3,5)+27*0,1 29,70000

324 210800567R00 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený v rozvaděčích m 457,60000 10,00 4 576,00

416+416*0,1 457,60000

325 34140826R Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 6,00 mm2 m 457,60000 16,00 7 321,60

326 34140825R Vodič silový pevné uložení CY H07 V-U 4,00 mm2 m 29,70000 12,00 356,40

26 2 709 460,56

Odvoz do sběrného dvora = cena za výkup ve sběrně druhotných surovin.

Protiskluzová úprava příčlí z U 25x25x3, DIN 1.4301 - lesk.

Žebřík : 2,25 m

Madla : 2*(1,67+0,44+0,35)
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Pol. Popis položky m.j.
Cena

Kč

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

1 Zařízení staveniště p.s. 53 700,00

OSTATNÍ NÁKLADY

2 Vytýčení stavby p.s. 10 000,00

3 Geodetické zaměření p.s. 36 000,00

4 Dokumentace skutečného provedení p.s. 13 000,00

5 Kompletační činnost p.s. 3 900,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM : 116 600,00        
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