
Správa « údržba silnic 
JlhoČQskshQ kraje 

české Budějovice

S M L O U V A  O D I L
(dále jen „smlouva“, případné ,,SoD“) 

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. 2

C M ,a  2  5  _ g 7  2 0 ] 9

o  m m w m m
Přiděleno:

m m m h . o k tJ l

„Demolice a odstranění části propustku pod silnicí III/1673 Lipka“

číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 184/P/2019

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariat@susik.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:
lng. Jan Štícha

Zástupce ve věcech technických:

.......​......​............ 

Stavedbní dozor investora (SDI):

.......​......​............

(dále jen objednatel)

tel.: 387 021 010 

tel.: ......​......​.....

tel...​......​......​.....

1.2. Zhotovitel: STAVOPLAST KL spol. s r.o.

Sídlo: č.p. 266, 384 73 Stachv

Zastoupený: Ing. Kamilem Žižkou, jednatelem společnosti
tel.: 388 428 363 e-mail: stavoplast(<ztstavor>lastkl.cz

IČO: 40740056 DIČ: CZ40740056

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 443, datum zápisu 4. 10. 1992.

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Kamil Žižka tel.: ......​......​.....

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Kamil Žižka tel...​...... ​...... ​..... 

Odpovědný stavbyvedoucí:
.......​............. tel.:.​. .....​. .....​. ....

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:sekretariat@susik.cz


2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění smlouvy je demolice a odstranění části propustku pod silnicí 111/1673 Lipka
pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje.

2.2. Místem plnění je propustek přes řeku Volyňku v km 4,025 pod silnicí III/1673 u obce Lipka, okres 
Prachatice.

2.3. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.4. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány oceněným soupisem prací, který'je nedílnou součástí 
této SoD jako příloha č. 1.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude 
odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a 
TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím 
s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a 
doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad srpen)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 

Dokončení díla: do 14 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů 
pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení díla bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší dílo z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení díla se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které bylo dílo přerušeno z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH 164 974,00 Kč

DPH 21 %______________________________________________34 644.54 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 199 618,54 Kč

slovy: jedno sto devadesát devět tisíc šest set devatenáct korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými 
cenami položkového soupisu prací stavebním dozorem investora.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že 
plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.



4.2. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:

a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám. nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,

c) změní-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté 
práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba 
splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli 
(podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb., v platném znění. Na 
faktuře bude uvedeno číslo smlouvy. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní 
lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a 
nadzemních vedení na staveništi a tylo buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby 
v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a 
uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, 
ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci díla bude zhotovitel řešit tak. aby neměla nepříznivý 
dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel 
povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. 
Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál 
stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.

6.4. Realizace prací bude probíhat za částečné, v případě potřeby úplné uzavírky, způsob projedná 
zhotovitel.

6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu realizace díla.

6.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel 
povinni sepsat protokol, vjehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a 
pokud ne, z jakých důvodů.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 48 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto 
dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná 
plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná



objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp.. že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1 Z důvodu nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je 
proti pohledávce zhotovitele.

8.2 Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je  objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9 Ostatní ujednání

9.1 Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10 Závěrečná ustanovení

10.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.



10.2 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.3 Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 184/P/2019 a nabídka zhotovitele 
ze dne 22. 7. 2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4 Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že SÚS JčK ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje 
osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že SÚS 
JčK ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
v platném znění, shromáždila a zpracovala o zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, 
identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností 
smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.

10.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.8 Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.9 Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 22. 7. 2019

České Budějovice, dne: 2 5 . 07 . 2019 Stachy, dne: 24.7.2019



STAVO PLAST KL

Demolice a odstranění části poškozeného 
mostu
Objednatel :
Správa a údržba Jihočeského kraje

Stavba :
Demolice a odstranění části mostu.

Zhotovitel :
STAVOPLAST KL spol. s r.o. 
Stachy 266 
384 73 Stachy 
IČO:407 400 56 
Číslo zakázky :

Název M.J Množst.
Cena za 

jednotku Celkem bez DPH

164 974,00

Přeprava techniky kpl ......... .....​........... 10 400,00

Demolice betonů za pužití bouracího kladiva a demoličních nůžek kpl ......... .....​........... 56 000,00

Nakládka betonů, asfalt, podkladních vrstev a zeminy z těžko 
přístupného prostoru

kpl ......... .....​........... 14 500,00

Odvoz betonů kpl ......... .....​........... 16 640,00

0,00

0,00

0,00

Poplatek za skládku ( nevhodná zemina a kamenivo, vč. Uložení na 
skládku )

T ........... ........... 3 150,00

Poplatek za skládku včetně ( konstrukce z kamene, beton, 
železobeton, včetně uložení na skládku

T ........... ........... 36 960,00

Poplatek za skládku typ s-NO ( nebezpečný odpad - podkladní 
vozovková vrstva, izolace )

T ........... ...​........... 27 324,00

Celkem bez DPH 164 974

DPH 21% 34 645

Celkem včetně DPH 199 619

REV: 0


