

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ"),

I. Smluvní strany

Objednatel

Česká republika - Okresní soud v Karlových Varech

sídlo: Moskevská 1163/17
IČO: 00024732
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ██████████
zastoupená: Mgr. Aleš Fikker, předseda soudu
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel

Název společnosti: TECHNOLOGIE BUDOV s.r.o.
Sídlo : U Stanice 83/3,16100 Praha 6
Zastoupená : Daniel Jeřábek, jednatel
IČO: 28442369 DIČ: CZ28442369
Bankovní spojení: ██████████
Zastoupená: Daniel Jeřábek, jednatel

Kontaktní osoby: Daniel Jeřábek, ██████████, ██████████

(dále jen „zhotovitel“¹¹) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“):

II.

Závazné podklady pro uzavření smlouvy

1. Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“¹¹) se rozumí:

Vyhlášení obchodní veřejné soutěže na portálu NEN ze dne 26.04.2019 , pod č.
N006/19/V00011164
Nabídka zhotovitele ze dne 4.5.2019,
Zadávací dokumentace ze dne 26.04.2019, pod č. N006/19/V00011164
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 28.06.2019
Projektová dokumentace ing. Milan Kraus, 11/2018

2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto

podkladů nemá žádné výhrady.

III. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby :
„Okresní soud v Karlových Varech - výměna osvětlení včetně el. rozvodů ve spisovně“
(dále jen „dílo“) dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II. 1. této Smlouvy
2. Místo provádění díla je Okresní soud v Karlových Varech, Moskevská 17, 360 33 Karlovy Vary. Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: (např.) bourací práce, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), průběžný a konečný úklid.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu
 - s touto Smlouvou v rozsahu všech jejích příloh,
 - se všemi Závaznými podklady,
 - s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),
 - s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,
 - s obecně závaznými právními předpisy a
 - se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné obchodní soutěže.
5. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.
6. Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV. Čas plnění

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 kalendářních dnů od podpisu

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 1 měsíce ode dne uzavření smlouvy.

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

5. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit.

V. Cena díla

1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **181 268.97,- Kč** (slovy **stoosmdesátjedenatisícdvěšedesátosmkorunčeskýchadevadesátsedmhaléřů**), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele *{např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.}*

2. Rozpis ceny v Kč:

^ cena bez DPH 149 809.06,- Kč (slovy

Stočtyřicetdevěttisícsmsetdevětkorunčeskýchčašesthaléřů)

> DPH 31 459.90,- Kč (slovy

Třicetjedenatisícčtyřistapadesátdevětkorunčeskýchadevadesáthaléřů)

^ **celková cena vč. DPH 181268.97,- Kč (slovy**

Stoosmdesátjedenatisícdvěšedesátosmkorunčeskýchadevadesátsedmhaléřů)

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:

a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,

b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště,

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení či. VI.4. Smlouvy.
3. Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou faktury bude objednatelům odsouhlasený a oboustranně podepsaný protokol o předání díla.
4. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

VII. Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví.
2. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po ukončení i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním se zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
4. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí objednatel v rámci řešení zařízení staveniště.
5. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.
6. Další povinnosti zhotovitele:
 - zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.
 - zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi.

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.
- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.
- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů logem příslušného subdodavatele.
- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil.
- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.
- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.
- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady.
- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.
- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele.
- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi.

VIII. Oprávněné osoby

1. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatel zastupovat:
 - ^ ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, technického dozoru, převzetí díla, odsouhlasení faktury a provádění záznamů včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací ve stavebním deníku:

2. Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení rozsahu včetně předání díla :

 - ^ ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:

^ zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby.

3. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejně pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí se záznamem zhotovitele.

X. Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku.

XI. Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

3. Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají

být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.

5. Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědností vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

7. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

8. Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel.

9. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

XII.

Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem.

2. Zhotovitel je oprávněn objednatel vyzvat k převzetí, pokud:
 - a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatel vydanými v souladu s touto Smlouvou;
 - b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky a revize;
3. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - seznam zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky,
 - jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,
 - revizní zprávy
 - stavební deník,
4. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.
5. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.
6. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.
7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatel podklady.
8. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
 - účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
 - účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.
9. Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání.

XIII.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby zámkou za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby. zkrácenou záruční lhůtu poskytuje zhotovitel pro:

I osvětlovací tělesa - 24 měsíců

2. V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
3. V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.
4. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:
- (a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,
 - (b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo
 - (c) přiměřenou slevu z ceny díla,
- a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.
5. Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůtu náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušování odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
7. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude odstraněna do 72 hodin od nahlášení zhotoviteli. Započítávají se pouze pracovní dny.
8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vázící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIV.

Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.5. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den

prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.6 této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5,000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.
6. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.
7. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XV. Ukončení Smlouvy

1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy.
2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek mší vždy od počátku. / Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu.
3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.
4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

XVI. Zvláštní ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí

k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

2. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí a zavazuje se poskytovat objednateli součinnost při uveřejňování informací.

4. Objednatel si vyhrazuje právo dále vymezený okruh informací, které budou poskytovatelem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky a v průběhu plnění z uzavřené smlouvy, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu, na elektronickém tržišti NEN — Národní elektronický nástroj a případně na webových stránkách organizační složky státu. Těmito informacemi jsou: název poskytovatele, jeho IČO, nabídková cena poskytovatele, termíny dodání dle nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy, dále pak údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením smlouvy nezaniká právo objednatel na zveřejnění informací.

5. Uzavřením této smlouvy a plněním na základě této smlouvy bere poskytovatel na vědomí, že objednatel s výše uvedenými informacemi bude nakládat výše uvedeným způsobem a vyjadřuje s jejich použitím souhlas.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ. Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespolehá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.

5. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

6. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

7. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a je účinná dnem zveřejnění v Registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


XVIII. Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:



1. *Projektová dokumentace ing. Milan Kraus z 11/2018*
2. *Harmonogram postupu výstavby ze dne 4.5.2019*
3. *Cenová nabídka zhotovitele ze dne 4.5.2019.*

V Karlových Varech dne 25-07-2019

V Praze, dne 4.5.2019



za objednatele



Daniel Jeřábek '
Jednatel
za zhotovitele



Krestil	Vypracoval	Odp. proj.	Ved. proj.	.f/t	ING KRAUS MILAN PROJEKTOVÁ ČINNOST-ELEKTRO ZVONEČKOVÁ 211 362 11 JENIŠOV	
		ING. MILAN KRAUS		ívj		
				/		
Investor	OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH				Zak. číslo	
	MCI KARLOVY VARY	ko	KARLOVY VARY			
Stavb0	OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH - VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VČETNĚ EL.ROZVODŮ VE SPISOVNĚ				Stupeň	DSP
					formát	-
					Héřířko	-
Objekt	OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH, MOSKEVSKÁ 17				Datum	11/2018
Dílčí část	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - SPISOVNA				Číslo přílohy	1
Obsah	TECHNICKÁ ZPRÁVA					

Technická zpráva kPD

„Okresní soud v Karlových Varech- výměna osvětlení včetně el. rozvodů ve spisovně“

Všeobecně

Úkolem PD je výměna osvětlení včetně el. rozvodů ve spisovně, která vykazuje nedostatky dle pravidelné revizní zprávy a musí být odstraněny. Jedná se o prostory, jejichž elektroinstalace je již morálně zastaralá a nevhodná pro další provoz.

1) spisovna-východní l.NP

Stávající objekt okresního soudu je elektroinstalací napojen ze stávajících patrových rozvaděčů R vždy v chodbě. Ve stávajícím rozvaděči R1.1 je osazeno jištění všech stávajících prostor východní části budovy.

Bylo provedeno nové osazení a napojení rozvaděče ve spisovně RS1 dle schématu. Po uvedení do provozu nové instalace bude ze stávajícího chodbového rozvaděče odpojeny obvody dosud napájející spisovnu.

Technické parametry

Provozní soustava : 3+N,PE , 400/230V , 50Hz , TN-C-S ,

Ochrana před nebezp.dotykem : základní - automatické odpojení od zdroje

zvýšená - pospojením , proudový chránič 30mA

Prostředí: dle klasifikace jednotlivých prostorů je v celém rekonstruovaném objektu normální

Energetická bilance doplněných přístrojů

Nové osvětlení bude svými zdroji úspornější a nevznikne navýšení příkonu.

Technický popis 1) Spisovna

Na základě revizní zprávy a žádosti správy budovy bude opravena, resp. vyměněna elektroinstalace místností spisovny v daném rozsahu dle výkresové části objektu. Z důvodů nového napájení, přepětových ochran a umístění vývodů bude veškerá světelná a zásuvková instalace místností zrušena a provedena nová. Bude také provedeno nové pospojení kovových konstrukcí regálů spisovny s připojením na HOP stávajícího rozvaděče.

Ve vstupní místnosti spisovny bude osazen nový nástěnný rozvaděč RS1 napojený novým přívodem CYKY 5Cx6 ze stávajícího rozvaděče R1.0.

Doplnění rozvaděče R1.0

Nový odběr spisovny bude napojen ze stávajícího rozvaděče R1.0. Je třeba provést doplnění stáv.skříňe o nový jistič 3x40A dle schéma a napojit kabel CYKY 5Cx4. Ten povede v liště po stropě přes chodbu až do kanceláře spisovny. Zde bude osazen nový rozvaděč RS1 na povrch TE24.

Podružný rozvaděč obsahuje jištění všech vývodů pro světla,zásuvky a přepětovou ochranu stupně C.

Použity budou jističe se zkratovou odolností lOkA, svorkovnice soustavy TN-S a HOP. Světelné a

zás.obvody

Vývody budou dle požadavku uživatele opět uloženy v parapetním žlabu a vkládacích lištách.

Napojení svět.obvodů bude kabely CYKY3x1,5 v lištách na povrchu.

Zásuvky budou kabely CYKY 3x2,5 opět v lištách.

Dispozice svítidel budou dle výkresů, v podstatě kopírují osazení stávajícího umístění. Dále bude provedeno pospojení ocelových regálů s připojením na ekvipotenciální přípojnicí rozvaděče.

Závěr

Realizace musí splňovat všechny ČSN, bezpečnostní, technické a technologické předpisy. Na zařízení bude vypracována výchozí revize a uživateli dán termín pravidelné kontroly. Práce musí provést odborná firma s oprávněním pro montáže v ČR. Změny budou projednány s uživatelem, investorem a projektantem akce. Dodavatel elektro bude spolupracovat s uživatelem při rozmístění vývodů a koncových prvků.

Vzhledem k nestejnému zatížení jednotlivých fází (viz protokol měření **HDV**) projektant doporučuje nové rozfázování rozvaděčů dle skutečných spotřebičů.

ZÁPADNÍ ČÁST
stoupačka 2 - A,C

ZADNÍ TRAKT stoupačka
3 - B,D,E

VÝCHODNÍ ČÁST
stoupačka 1

cm
R4.2.1 S R4.2.1 c=] IS3
WOWITK R4.2

RV S-
VÝTAH
SCHMIBER 1
3,6kW/16A
OSV.SACHTY
rjww4 w InrhM 71

cm
R4.3.1eSTln J;
TELteTfL. ^4.3

muMy

nsizs
cm sos cmscrif
R4.3.2 R4.3.3

R4.1

Cm5C
*6
R3.2.2 é
cm 3QtB i—
R3.2.1 t=i
SOC.BA.VEft.
R3.2

Hyř

cm SCúJ-v
torfrf

tJr' i
R3.3
Cm5C*6
R3.3.1
SOC2AA2AH

R3.1eBř

cnrc 5C*6 | Cm 5Crt | Ísn Rb Ji
R2.2.2 SOOWAZAH 50C.Wft.VEf R2.2
t.

Jr
R2.3
cmscrif
i R2.3.1
socwAm

R2.T t^=

RS1
rot) rntxx

X

STAVEBNICH R1-2.2
UPRAV IOCBArt

* R1.2

liP Tcmscrif i
es íR1.3.1 R1.3

R1.1 m
SWř??1


Rčs i^n

Rm R01.1^ř ROŠlr

-U18A tós
R0.2

RE RH
HLROvt
OTT
VCHOO
ff SR2

PŮVODNÍ SCHÉMA
NUTNO PROVĚRIT ZAPOJENÍ PRŮZKUMEM ODB.EIRMOU



POZNAMKA:
VŠEC-IT ROZVADČCE JSOU
VPUŠTĚNÉ
HLAVNÍ DOUOM4
VEDG4 JE V
TRUBKÁCH
JE PŮVODNÍ PRVÍST
NIVE ODHCFT
VIECH ROZVAOtCú
DIE SOCHA
HLAVNÍ TRAST
STOUVČa-STW
POORUIH TRAST
HAPOJET TOVE
TRASA VÝTAHU

STAVJJETRaROZV
OO - CG


Kreslil	Vypracod	OJp. prej.	Ved. proj.	ING KRAUS MILAN	
	ING. MILAN KRAUS			ZVON CKOVA 211 362	
Urresler	OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH			Zcv. číslo	
-M0 KARLOVY VART	[s0 KARLOVY VARY T			Slupct	DSP
OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH-				formel	-
VYMĚNA OSVĚTLENÍ VČETNĚ EL.ROZVODŮ VE SPISOVNĚ				JWike	-
Objekt	OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH, MOSKEVSKÁ 17			Datum	11/2018
Dílčí Wd	ZARÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - SPISOVNA			Číslo přílohy	
prst	SCHÉMA HL.ROZVODU				

půDomsr I.NP

Úsek
spisovny
Kancelář
ARCHIV

přízemí pod
konstrukcí

východ



LEGENDA SVÍTEL

- 120 SVÍTELNÝ KROK, KVM, PVL, UNKROKOVANÉ
- 120 SVÍTELNÝ KROK, KVM, PVL, UNKROKOVANÉ
- 120 SVÍTELNÝ KROK, KVM, PVL, UNKROKOVANÉ
- 120 SVÍTELNÝ KROK, KVM, PVL, UNKROKOVANÉ

LEGENDA ELEKTRONSTALACE 1:50


- 120 SVÍTELNÝ KROK, KVM, PVL, UNKROKOVANÉ
- 120 SVÍTELNÝ KROK, KVM, PVL, UNKROKOVANÉ
- 120 SVÍTELNÝ KROK, KVM, PVL, UNKROKOVANÉ
- 120 SVÍTELNÝ KROK, KVM, PVL, UNKROKOVANÉ

Číslo	Popis	Podpis	Stavba
1	Úsek spisovny Kancelář ARCHIV		
2	přízemí pod konstrukcí		
3	východ		
4	VPD		
5	PODATELNA A		
6	JUSTIČNÍ STRÁŽ		

spisovny
Kancelář
ARCHIV

patro
ocel.konstrukce

východ



č. j.	firma / oap. u. i.	č. j.	INC KRAUS MILAN PRUCKA 11-11 213 252 II JIRILV
	SIC VIAN KIAIK		
	OKRESNI SOUD V KARLOVYCH VARECH		
NO WM. GVI VAFTE	I-33 KALDVEY VV	II-	
OKRESNI SOUD V KARLOVYCH VARECH - VYMEŇA OSVETLENI V CETNE EL. ROZVODO VE SPISOVNE		Dvtrt E2
CY-1	OKRESNI SOUD V KARLOVYCH VARECH, MOSKEVSKA	I#rrvW	
RS	ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY		H/2015
	SILNOPROUD-PATRO SPISOVNY		3b



Krestil	Vypracoval	Odp. proj.	Ved. proj.	-vz	ING KRAUS MILAN PROJEKTOVÁ ČINNOST-ELEKTRO ZVONEČKOVÁ 211 362 11 JENIŠOV	
	ING. MILAN KRAUS		/A			
Investor	OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH					
MO KARLOVY VARY	ko KARLOVY VARY				Zak. číslo	
stavba	OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH -				Stupeň	DSP
Akce	VÝMĚNA OSVĚTLENÍ VČETNE EL.ROZVODŮ VE SPISOVNĚ				Formát	-
					Měřítka	-
Objekt	OKRESNÍ SOUD V KARLOVÝCH VARECH, MOSKEVSKÁ 17				Roční číslo	11/2018
Dílčí část	ZÁŘIZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - SPISOVNA				Číslo přílohy	4
Obsah	ROZVADĚČ RS1					

„Okresní soud v Karlových Varech- - výměna osvětlení včetně el. rozvodů ve spisovně“

soupis slouží pro výběr dodavatele

Výkaz výměr

	jednotka	počet ks/m
Dodávka		
Nový rozvaděč RS1 nástěnný plastový-dle schématu	ks	1
stáv.rozvaděč R1.0-soc.zařízení doplnění jističe 3x40A	ks	1
pomocná montáž-doplnění rozvaděče na místě stáv.rozvaděč R1.1-chodba	hod	4
pomocná montáž-odpojení stáv. jističů a vývodů spisovny po náhradě novou instalací	hod	6
nový zvonek spisovny vč traťa-do zásuvky Z2	ks	2

Montáže

svítidla budou vybrány po schválení investorem stejně jako
ostatní interiérové prvky Svítidla: typy budou vybírány
ceny byly předběžně navrženy dle principu dispozic pro
započítání do celkového souhrnu stavby

nové	přisazené LED prachotěsné,IP65	ks	58
stáv.	svítidla demontáže zářivková	ks	58
	pomocné práce na svítidlech	hod	10

zdroje celko vě

koncové prvky-předpokládané, upřesnění umístění při realizaci Inst.material:

spínače	IP 44	č.01	ks	8
zásuvky	IP 44	jednoduchá s víkem	ks	4
krabice	do vlhka IP43		ks	4
	lišty PVC skládací		m	140
	žlaby PVC skládací		m	20
	průchody zdí, kanály		m2	12
	drobný material-bez položek		ks	12
	svorky, šrouby, pásky pospojení		ks	12
	montáž rozvaděče-na stěnu		ks	1
	ukončení vodičů	do 2,5	ks	8
		do 10	ks	2
Kabely:	CYKY			
	do vklad.lišty			
		3Cx1,5 sv.	m	280
		3C x 2,5 zás.	m	60
		5C x 6	m	40
	CY zel.žl.			
		4	m	60
		6	m	15
Pospojení, uzemnění:				
	svorky, pásky		ks	30
	svorky CU-SP1.SP2		ks	2
	svorky FeZn-SP		ks	1
	nátěry pospoj.části		m	2
demontáže stávajících kabelů.konc.prvků			hod	40

MONTÁŽE CELKEM H2S

manipulace v síti	hod	10
výchozí revize	hod	15

Harmonogram postupu výstavby

Akce:

„Okresní soud v Karlových Varech - výměna osvětlení včetně el. rozvodů ve spisovně“⁴⁴

Postup prací od podpisu smlouvy:

1. Týden - převzetí staveniště, přípravné práce
2. Týden- demontáž stávajících rozvodů
3. Týden - instalace nových prvků a el.rozvodů
4. Týden - dokončovací práce a předání díla

V Praze 4.5.2019



Daniel Jeřábek, jednatel

Harmonogram postupu výstavby


Akce:

„Okresní soud v Karlových Varech - výměna osvětlení včetně el. rozvodů ve spisovně“⁴⁴

Postup prací od podpisu smlouvy:

1. Týden - převzetí staveniště, přípravné práce
2. Týden - demontáž stávajících rozvodů
3. Týden - instalace nových prvků a el. rozvodů
4. Týden - dokončovací práce a předání díla

V Praze 4.5.2019



Daniel Jeřábek, jednatel

"Okresní soud v Karlových Varech-
výměna osvětlení včetně el.rozvodů ve spisovně"

soupis slouží pro výběr dodavatele

Výkaz výměr					
	jednotka	počet ks/m mat.		mont.	celkem bez DPH
Dodávka					
všechny rozvaděče budou upřesňovány dle dodavatele a skutečných dodávek zařízení					
Nový rozvaděč RS1 nástěnný plastový-dle schématu					
	ks	1	17 194,69 Kč	915,00 Kč	18 109,69 Kč
stáv.rozvaděč R1.0-soc.zařízení doplnění jističe 3x40A	ks	1	512,98 Kč	240,00 Kč	752,98 Kč
pomocná montáž-doplnění rozvaděče na místě stáv.rozvaděč R1.1 -chodba	hod	4	0,00 Kč	387,00 Kč	1 548,00 Kč
pomocná montáž-odpojení stáv. jističů a vývodů spisovny	hod	6	0,00 Kč	387,00 Kč	2 322,00 Kč
po náhradě novou instalací	ks		468,21 Kč	195,00 Kč	1 326,42 Kč
nový zvonek spisovny vč trať-a-do zásuvky Z2		2			
Montáže					
svítidla budou vybrány po schválení investorem stejně jako ostatní interiérové prvky					
Svítidla: typy budou vybírány ceny byly předběžně navrženy dle principu dizpozic pro započítání do celkového souhrnu stavby					
nové	ks	58	376,21 Kč	247,12 Kč	36 153,14 Kč
stáv.	ks	58	0,00 Kč	195,00 Kč	11 310,00 Kč
	hod	10	0,00 Kč	387,00 Kč	3 870,00 Kč
pomocné práce na svítidlech zdroje celko vě					

koncové prvky-předpokládané.upřesnění umístění při realizaci							
Inst.material:							
spínače	IP 44	č.01	ks	8	278,87 Kč	165,00 Kč	3 550,96 Kč
zásuvky	IP 44	jednoduchá s víkem	ks	4	287,99 Kč	165,00 Kč	1 811,95 Kč
krabice	do vlhka IP43		ks	4	38,28 Kč	85,00 Kč	493,12 Kč
	lišty PVC skládací		m	140	48,14 Kč	38,00 Kč	12 059,60 Kč
	žlaby PVC skládací		m	20	187,98 Kč	39,00 Kč	4 539,60 Kč
	průchody zdí.kanály		m2	12	121,00 Kč	298,13 Kč	5 029,56 Kč
	drobný material-bez položek		ks	12	200,00 Kč		2 400,00 Kč
	svorky,šrouby,pásky pospojení		ks	12	200,00 Kč		2 400,00 Kč
	montáž rozvaděče-na stěnu		ks	1	287,00 Kč	317,00 Kč	604,00 Kč
	ukončení vodičů	do 2,5	ks	8	0,00 Kč	21,00 Kč	168,00 Kč
		do 10	ks	2	0,00 Kč	28,00 Kč	56,00 Kč
Kabely:							
	CYKY						
	do vklád.lišty						
		3Cx1,5 sv.	m	280	9,87 Kč	24,00 Kč	9 483,60 Kč
		3Cx2,5 zás.	m	60	15,99 Kč	24,00 Kč	2 399,40 Kč
		5C x 6	m	40	66,87 Kč	29,00 Kč	3 834,80 Kč
	CY zel.žl.						
		4	m	60	12,00 Kč	24,00 Kč	2 160,00 Kč
		6	m	15	13,00 Kč	24,00 Kč	555,00 Kč
Pospojení,uzemnění:							
	svorky, pásky Bernard		ks	30	24,00 Kč	165,00 Kč	5 670,00 Kč
	svorky CU-SP1.SP2		ks	2	98,12 Kč	85,00 Kč	366,24 Kč
	svorky FeZn-SP		ks	1	16,00 Kč	85,00 Kč	101,00 Kč
	nátěry pospoj.části		m	2	280,00 Kč	87,00 Kč	734,00 Kč
demontáže stávajících kabelů,konc.prvků			hod	40	0,00 Kč	250,00 Kč	10 000,00 Kč
MONTÁŽE CELKEM							143 809,06 Kč
HZS	manipulace v síti	hod	10	10	0,00 Kč	300,00 Kč	3 000,00 Kč
	výchozí revize	hod	15	15	0,00 Kč	200,00 Kč	3 000,00 Kč
CELKEM							149 809,06 Kč
iR^rozpi^							31 459,90 Kč
jiLC2A224— ocep 2x24m							181 268,97 Kč

DPH Celkem s DPH

149 809,06 Kč 31 459,90 Kč 181 268,97 Kč

- 2 582,00 Kč 127,00 Kč 2 709,00 Kč

ILC2A224— dveře	1	852,00 Kč	50,00 Kč	902,00 Kč
BZ900263- vyp.63/3	1	509,00 Kč	150,00 Kč	659,00 Kč
IS111340— svodič	1	2 333,64 Kč	200,00 Kč	2 533,64 Kč
BO618510- B10/1/003	8	919,69 Kč	100,00 Kč	8 157,52 Kč
BC004103- B40/4/003AC	1	933,14 Kč	200,00 Kč	1 133,14 Kč
BM018116T- B16/1	3	97,23 Kč	100,00 Kč	591,69 Kč
prop. lišty	1	358,70 Kč	150,00 Kč	508,70 Kč

17 194,69 Kč

17 194,69 Kč