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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena vSechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu ¢i vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci
Dilo

Dodatecna

vyluka

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP))

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcdanského zadkoniku, wvydana ceskou bankou nebo jinou
C¢eskou osobou opravnénou vyddvat bankovni zdruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,¢eska
banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch
Objednatele jako oprdvnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pripadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, nez by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahdani bankovni zaruky vydané ceskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup Cerpdni a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodatecné naklady s tim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napf.potvrzenim
zaruky ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pfipadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, v€etné dolozeni prislusnych dokladd.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze €. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jina ¢ast plnéni vymezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti u¢innosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Pfilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,,Dilo”

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst.3.15
Obchodnich podminek

projektova dokumentace pro stavby drah a na draze zpracovana v
jednom stupni na urovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych souborl technologickych
Casti, kterd se dopracovavd samostatné jako soucast dodavky
stavby
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Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy
Objednatele

Jind opravnéna
osoba

Koordinator
BOZP

Méf¥ici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV

Predavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Seznam
Internich
predpist
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych

dokumentace zpracovand Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribéhu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni predana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je prilozeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpist Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

treti osoba, ktera je opravnéna vici Zhotoviteli uplatinovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona ¢.
309/2006 Sh., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

dokument zaznamendvajici vysledek méreni a kontroly ceny
prislugné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako ucastnika v zadavacim fizeni na Verejnou
zakazku

osoba, oznacend nafizenim vlady €. 133/2005 Sh., o technickych
pozadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zelezniéniho systému, ve znéni pozdéjsich predpisd jako
,Notifikovand osoba“ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich predpist

tento dokument, tvofici pfilohu ¢. 1 Smlouvy

smluvni strana, oznac¢end ve Smlouvé jako ,,Objednatel”

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci potizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

pldn organizace vystavby

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst.3.16
Obchodnich podminek

seznam Internich predpisii Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materidlu za uUcelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
v souladu se Smlouvou za uUcelem zhotoveni Dila v pfisluSném
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praci
Stavenisté
Stat

Poddodavatel

SZDC
DS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vyssi moc

Zadavaci
dokumentace

7z s

Zapis o predani

kalendarnim mésici
Uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

zkratka ndzvu Objednatele

technicky dozor stavebnika — osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2

pism. d) stavebniho zdkona.

souhrn dokumentd, tvoficich prilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako , Verejna zakazka“
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nem{zZe ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni pred
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pfricist druhé smluvni strané.

Vyssi moc mize zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimecné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at uz valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, Cinnost nepratel ze zahranici;

(i) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
nasilné prevzeti a obc¢anska valka;

(iii) vytrZznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valecna munice, vybusny materidl, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko nalezi
Zhotoviteli, protoZze munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouzil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv pldy, povoden
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, zZe
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a prevzeti Dila Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pripadajici
na jednu Cést Dila nebo Dilé&i etapu jako pFislusnou Cast Dila

|ll

Zhotovitel smluvni strana, oznac¢end ve Smlouvé jako ,Zhotovite

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonéeného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti vsouladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Uradu

2. VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1
2.
2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
1.1  nasvlj ndklad a na své nebezpeci a ve sjednané dobg;

1.2 zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

1.3 v souladu s obecné zivaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

1.4 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 obéanského zadkoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani akvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pred uzavienim Smlouvy a v souladu s
uzndvanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zafizeni;

1.5 za pomoci sjednanych material( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjedndano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpeénych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni Dila,
aby Dilo mohlo slouzit ucelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

1.6 vsouladu s izemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalsimi pFislusSnymi
povolenimi a souhlasy; a

1.7 vsouladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfFislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zdvaznych pravnich predpis(,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisti Objednatele se povaZzuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obc&anského zékoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
material( uvedené ve Smlouvé nebo vyZzadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, neZ budou tyto materidly
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaceni plvodu a zamyslené poufZiti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby za
podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zdkladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl vrozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo uUcel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pfi vynaloZzeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z dlivod( uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pFislusna oprdvnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své Cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pfislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyZzadovand pro vykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskerd opravnéni
vyZadovana Smlouvou zlstanou po celou dobu Géinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povazuji obé strany za prohldseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Na zdkladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondu EU, z néhoz vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci
fyzickych ukazatel(, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbytecnych odkladli informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V pfipadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplniujicich ¢i chybéjicich informaci,
pfitemz Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichZ je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady ¢. 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezni¢niho systému (resp.
predpisu, nahrazujiciho toto natizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvkd za uGcelem vydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zdkona 266/1994 Sbh., ve znéni pozdéjsich predpisti, budou Zhotovitelem pfedany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady
musi byt predany nejpozdéji do 6 mésicl po dokoncéeni konecného prejimaciho fizeni
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédCeni o bezpecnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni
nafizeni (ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdéji do 6 mésicl po dokonceni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zdznamy ohledné |hit a vydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského Ufadu pro boj proti podvodim a Evropského ucetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedk( ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim urcena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukoncéeni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zdvérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po predchozim oznameni provést kontrolu téchto vykaz( a zaznamu.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vSech Poddodavatelll nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedkl spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo mozZno radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obclanského zdkoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatel( dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, véetné predlozeni
doklad(i souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele Cci
PoddodavatelG ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodim
anebo Evropskym UGcetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou &i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro
ochranu finanénich z4jmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnd ode dne nabyti Ucinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedenad v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pFislusnych smluv i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostateCcnym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS muZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
radné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemzZ Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povazuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vUci smluvnim stranam ucéinny okamzikem uUcinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude kldst pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentu, tvoficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazkd nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy €. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ceského jazyka v rozsahu umoZnujicim
operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
Ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve Ih(tach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U vSech
Urednich listin musi byt takovy preklad ufedné ovéren.

V ptipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel”) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéZz za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Vystavovat danové doklady - faktury za ¢innosti vykonavané v pripadech
vyhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen
vicéi Objednateli pouze Vedouci Zhotovitel, tj.na dariovém dokladu bude uveden
(identifikovan) jako osoba uskutecnujici ekonomickou ¢innost jako poskytovatel sluzby
(v souladu se zdkonem ¢.235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho
Zhotovitele tvoti pfilohu €. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po
celou dobu trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena
Objednateli spolu se sdélenim souhlasu ostatnich ZhotovitelG. Ucinnost zmény
Vedouciho Zhotovitele vici Objednateli nastava uplynutim tfetiho pracovniho dne po
doruceni oznameni o této zméné. Ke zméné bankovniho spojeni mlze dojit pouze
postupem uvedenym v odst.13.6.

3. DOBA PLNENI

3.1
3.2

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahdji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud vSak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po
Dni zahdjeni praci, zahdji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dnl ode dne
nabyti pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni.
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle
tohoto odstavce den, kdy zahdji prace.
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33 V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré Ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni oprdavnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

3.4 Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zah3jit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z divodu Vys$si moci.

35 Zhotovitel se zavazuje dokon¢it Dilo a kazdou z Casti Dila ve Ihdtach pro dokoné&eni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1

3.5.2

ma se za to, Zze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamzikem dokonéeni Casti Dila, a

ma se za to, Zze okamzik podpisu Preddvaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

3.6.1

3.6.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic uprfesnéni Harmonogramu postupu praci a financ¢niho plnéni a
predlozZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji 20. den
predchoziho kalendarniho mésice. Podrobny harmonogram ovsem nemdlze
posunout zavazné |hdty pro dokonéeni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

3.6.1.1 casové upresnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
véetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trak¢nich),

3.6.1.3 cCasové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaZe a zkouseni, pfipadnd upresnéni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 pravodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vseobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap
provadéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poctu pracovniki Zhotovitele a
vSech typu vybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na Stavenisti
v kazdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovidd Smlouvé a
rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobnym
harmonogramem podle svych dalSich povinnosti podle Smlouvy. Pracovnici
Objednatele budou opravnéni spoléhat se pti planovani svych cinnosti na
Podrobny harmonogram.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11
téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyzadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe poZadovat, aby Zhotovitel predlozil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni Ihity pro predani Dila nebo
pfisludné Casti Dila v pfipadé, 7e nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.6.5.1 zména Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni lhity nebo
zménu Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku
téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssimoc,

3.6.5.4 jakékoliv zpoZzdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo
pricitatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pficemZ narok na adekvatni prodlouZeni lhaty pro predani Dila nebo
prisluné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhGty nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouzeni Ihlty prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni Ihlty pro
plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predlozit Objednateli podrobné odlivodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse uvedené tvrzené naroky.
K pozdéji predlozenym argumentlm se jiz nebude prihlizet a hledi se na né, jako
by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro
dokoné&eni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pInéni ptislusné Casti Dila o
dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni pfisluiné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarovef prodlouzeni
termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi
terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mire
dodrzeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se poufZije
¢lanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram

dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemZ Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V ptipadé, 7e TDS vydd Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukon¢it veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo treti osoby
neutrpély Ujmu na svych pravech, zejména na Zivoté, zdravi, majetku nebo
bezpecénosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu prerugeni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpecit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpecit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tietich
osob a uskladnit jiZ obstarany materidl, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné néklady v disledku prerudeni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznikd Zhotoviteli narok na dhradu
vesSkerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloZzenych nakladll. Za uUcelem stanoveni vyse nakladd v dasledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢él. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na Ghradu naklad@ v diisledku pFeruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud

vrve

pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti $kody na
vécech uréenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pferuseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitdvd do doby jiz vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve |h(té stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni usili k tomu, aby
plGvodni |hity v Harmonogramu postupu praci byly dodrzeny s vyjimkou ptipadu, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouzeni
Ihdty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel vSak nebude mit narok na prodlouzeni Ih(ty v pfipadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pfi¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zadkoniku, nebo materiald, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfiovat nebo zabezpecovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele. Zadost o Dodate¢nou vyluku musi Zhotovitel dorucit Objednateli
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nejméné 120 dni pred zaCatkem meésice, ve kterém ma byt Dodatecnd vyluka
zahdjena. V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je dodatec¢nd vyluka uvaZovana a
poéitdna ve vztahu kjiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
dodatecnou vyluku Objednateli uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
vyluky nad vySe uvedeny ramec. Jednd se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani
z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v rdmci vyse
uvedeného povazuje i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené ¢dastky za
kazdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcéetné
platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocatd hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢é/zapocatd hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
vesSkerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezdvislé trakce, véetné pfipadného
nasazeni nahradni autobusové dopravy) éi jiné tfeti osoby a které vzniknou
v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy a se vsemi dalSimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kaidé Dodate¢né wvyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu c¢astek za poskytnuti Dodatecné wvyluky, vidy
k prvnimu dni kalendafniho mésice nasledujictho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodatecnou vyluku uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu
Dodatecné vyluky. Pro vylouéeni pochybnosti se sjedndva, Ze za vyluku se se
povaZuje i kazda samostatnd etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se poutZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péci predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel :

a) nemobhl predvidat, patti zejména:

= zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svahl,
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3.16

3.17

= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,

b) mohl predvidat, patfi zejména:

= veSkeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti
zjisSténou na misté, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
zviny Objednatele a o kterou Zhotovitel pozdadd méné nez 120 dnll prfed zacatkem
meésice, ve kterém ma byt vyluka zahdjena, ¢i ke které dojde pfekro¢enim sjednaného
vylukového ¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zadosti. V
pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Piekrocenou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitana za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse
uvedeny rdmec. V pfipadé vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta
neuplatni. V pfipadé vyluky prekroCené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje
uhradit veskery prekroceny cas vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro
vylouéeni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se v rdmci vyse uvedeného povazZuje i
kazdad samostatnd etapa vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o
dani zptidané hodnoty. Nize uvedené castky za kazdou zapocatou hodinu (
s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny véetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka stani¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocatda hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zdroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez

1 hodinu):

- smluvni pokutu za prekroceni planovaného ¢asu ukonceni vyluky majici
vliv na vlaky dopravcl pfimo dotcenych prekrocenou vylukou,
pozadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o
draze,

- veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynaloZené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v
osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné treti osoby a
které vzniknou v souvislosti s Dodate¢nou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené castky za prekrocenou a
dodatec¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokaze, Ze okolnosti, které vedly
k prekro¢ené nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel
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a) nemohl predvidat, patfi zejména
= zasahy vyssi moci, napf. sesuvy svahd,
= nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich
provedeni,
b) mohl pfedvidat, patfi zejména:

veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prlibéhu zaddavaciho fizeni .

4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon ndsledujici udaje:

4.1.1 vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecénostnich

kvalitativnich pozadavkd;

4.1.3 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢i TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni

vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vytizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skutecnosti, které mohou nebo maiji mit vliv na rddné provadéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle poZadavkll platnych pravnich predpis, zejména vyhlasky

Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisu,
pficemz dalSi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfeddvaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zd&znamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(poptipadé nejblizsi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
pfedloZi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pfipravit zprdvu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
predavany za kazdy kalendaini mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnll po skonceni
kalendarniho mésice, jehoZ se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonci vSechny prace, o nichz je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kaidd zprava bude
obsahovat:
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4

4.
4.

4.

4.
4.

4.

4.4

.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vsech stadii projektovych

praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovdni, vyroby, doddvky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaZe a zkouseni,

3.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

3.3 u vyroby kazdé dulezZité polozky zafizeni a materidlll jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo ocekavané udaje o:

4.3.3.1 zahajeni vyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;

3.4 podrobné udaje uvadéjici pocet pracovnik(l Zhotovitele a pocty kazdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

3.5 kopie dokument( o zajisténi jakosti, vysledkd testl a certifikatd materiald,

3.6 bezpecnostni statistiky, véetné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektlim a vztahdm s verejnosti, a

3.7 srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v
souladu s touto Smlouvou o dilo, budou zpracovavany za ddle uvedenych podminek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni udaje
zavazaly zachovavat mlic¢enlivost ve vztahu ke vsem osobnim udajlim, které zpracovava
v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecénostnich opattenich, jejichz zvefejnéni by
ohrozilo zabezpeceni osobnich udaju.

4.4.2  Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfeni dle ¢.32 GDPR tak, aby byla
zajiSténa odpovidajici bezpecnost osobnich udaju.

4.4.3 Zhotovitel mize do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodriovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti a zajisténi
bezpecnosti osobnich Udaji a poskytnuti dostatecnych zaruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatfeni poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organiza¢nich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektt dle GDPR.

4.4,5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s
povinnostmi podle ¢lanku 32 aZ 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovanych
informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha véci vyZaduje
informovéani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez
zbytecného odkladu.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéifené osobé, béhem béziné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZovani povinnosti
tykajicich se zpracovani osobnich Udaja vyplyvajicich z této Smlouvy, a to i po ukonéeni
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stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smlouvy, a to do 3 mésict od jejiho
ukonceni.

4.4.7 Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdaji podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni udaje, pokud je to
mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systémi nebo
databazi, véetné vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji
pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas Objednatel.

4.4.8 V ptipadé, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo doloZzenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani
Zhotovitel za ,,spravce” ve smyslu GDPR.

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

5.2

5.3

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zdleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy.
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jedndni za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnd pred Géinnosti zmény. U&innost zmény opravnénych osob
vUci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po dorucéeni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které
Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predlozi pro tuto novou opravnénou
osobu origindly nebo Uredné ovérené kopie dokladli, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci oprdvnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedena ujednani se obdobné vztahuji i na Poddodavatele a jejich pfipadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatelli dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zddnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecny pocet osob majicich dostatecnou znalost ¢eského
jazyka i Cinnosti, které maji byt provedeny (véetné poZadovanych metod a technik,
rizik, kterd pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ceského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely na vlastni naklady prekladatele ci
tlumocdnika ve lhatach a podle potteby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vyskoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povoldni. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadeéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 sitrvale nesprdvné pocina nebo je nedbal3,

6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,

6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho

prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v ptipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Zze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné a
zdravotné zpUsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnanclm prislusnych verejnych organ.

Zhotovitel se dale v souladu s pfisluSnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatell, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zpUsobilosti, které budou tyto zaméstnance opraviovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zpusobilosti, vydané na
zékladé zmocnéni dle § 22 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjsich
predpisli; ovéreni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpecnostnich predpisd.
Odbornou zpUsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
predpisem SZDC Zam1 o odborné zp(sobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
drazni dopravy, vydaného pod ¢.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s ucinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zpusobilost u pfislusnych specialistli (na
zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Zadost Objednatele doloZit
osvédceni o odborné zpUsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisl; a u prislusnych
specialistll (na trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sh. i osvédéeni o zkousSce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjsich predpisl, pfilohy ¢. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozZit pred zahajenim praci
na Zelezni¢ni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladl zpUsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
doklad( Objednateli, nemlze Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.
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6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména PFedpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavéni
povoleni ke vstupu do mist vefejnosti neptistupnych. Prlkaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢.j.:-59717/2014-030, s tG¢innosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vyddavajicim pfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpecnosti Objednatele. Kontaktni elektronickd adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Pfislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni predpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drdzni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s pfisluSnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou
splnovat i dalsi povinnosti vyzadované pfisluSnymi ustanovenimi obecné zdvaznych
pravnich predpisd. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila déle
zajistit, Ze jeho zaméstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zpUsobilost vyZadovanou obecné zdvaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolozit pred
zahajenim praci na provadéni Dila predlozenim kopii predmétnych doklad
zpUsobilosti, pokud tyto doklady jiz neptedlozil dfive. Pokud doklady doloZil, prokaze
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahranicnich technickych pracovnikd a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera pfislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ceského pravniho fadu nezbytnda. Zhotovitel nese
odpovédnost za navrat téchto zaméstnancl na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, ze kdokoli z téchto zaméstnancl nebo jejich rodinnych pfislusnikd
v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhotovitel zajistit vekera opatieni potiebnd pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinnosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i
své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na ptritomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na vySetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V ptipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotlenad osoba Zhotovitele pokracovat ve vykondvané Cinnosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objektd a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty SZDC“. Kontrola
bude provadéna dle casti treti, bodl 3.2-3.5, a Casti ¢tvrté, bodd 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho feditele ¢.3/2011 ,Dodrzovani zakazu pozivani alkoholickych napoji a
uzivani jinych navykovych latek” v platném znéni.

7. PODDODAVATELE

7.1

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcitd vécné
vymezena cast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
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7.2

7.3

7.4

7.5

Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, Ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostfednictvim
poddodavek vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni v
ramci provadeéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalSim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zddnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze ¢. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouzije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dil¢i a
dopliujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemZz budou ohledné tohoto dalsiho poddodavatele splnény pozadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostfedky plvodniho Poddodavatele. V takovém ptipadé musi Zhotovitel
predem pisemné ozndmit TDS ndzev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povazuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnli nové navrhovaného
dalsiho poddodavatele, i bez uvedeni dlvodd, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
zadnym zplsobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pfitom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Césti Dila.

Vlastnimi prostfedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluiné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich
spole¢nostech a druzstvech ) maji stroje, zatizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zdkladé jiného prdvniho dlvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povaZuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem
tvori koncern. Pfislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokdzat. Na osoby
tvorici se Zhotovitelem koncern se primérené vztahuji povinnosti Poddodavatell a
Zhotovitel je opravnén uzit pfi provadéni Dila pouze téch clenl koncernu, ktefi se
k pInéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vSech svych Poddodavateld a Skodu jimi
zpUsobenou, stejné jako by Slo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsSiho opravnén plnit pomoci Poddodavatel(, ktefi jsou

uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;
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7.

7.

7.6

5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila
nebo predmét jejich poddodavky je moiné v pribéhu provadéni Dila ménit
nebo dopliovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvdleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele origindly nebo Uredné ovérené
kopie doklad(, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci
nejméné v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni prostfednictvim
plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel
jako soucdst Zadosti o schvdleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele originaly nebo ovérené kopie doklad(, jimiz prokaze, Ze tento
novy Poddodavatel spliiuje zakladni a profesni zpUsobilost minimalné v rozsahu,
vjakém byla prokdzana vzadavacim fizeni prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele.

5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl pfedem predpokladané
datum zahdjeni kazdé poddodavatelské prace a poté ozndmi zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusSna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako predmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotiebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera poZadovand opravnéni
a dosazené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyzadovana pro vykon dinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zadvaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, zZe
povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

8. BEZPECNOST

8.1
8.
8.
8.

8.

8.

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

1.3 vynakladat pfimérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni a
prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikl, ochrannych zafizeni a
plott), které mohou byt nezbytné z diivod(l provadeéni Dila a k uzivani a ochrané
verejnosti a vlastnik({ a ndjemca pfilehlych pozemkad.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle prfedpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna nékterd z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni pozdéjsich predpist. O této skutecnosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V ptipadé, 7e bude byt jen uréitd Cast Dila provadéna vice ne jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruzeni zhotovitell nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou pusobit
soucasné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci, ve
znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to
bezprostfedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel urci a smluvné zajisti potfebny pocet Koordindtorli BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a ddle se zavazuje
smluvné zavdzat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vSechny své Poddodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebnd opatifeni k ochrané zdravi a bezpecnosti
pracovnikd Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kanceldfich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vZdy dosazitelny zdravotnicky personal, zatizeni prvni pomoci, oSetfovna
a zachranna sluzba a aby byla ucinéna vhodna opatieni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a poddavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a Skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrinického nebo neukdznéného chovani
pracovnikd Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9.  PREDANI A PREVZETI DiLA

9.1

9.2

9.3

PFedani a pFevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Céstech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatec¢ném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Cést Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznadmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do ¢trnacti (14) dnli po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu prejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén ptizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla preddna pouze ucelena
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9.4

9.5

9.6

¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
predani a prevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejimacich zkousek bude
vyhotoven Zépis o predani a prevzeti Dila a takto pfedana a prevzata ¢ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem prejimacich zkousek pfisluiné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na preddni a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméFené poufiji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a predat TDS
dokumentaci skute¢ného provedeni a pfiru¢ku provozu a udrzby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se tidi Obchodnimi podminkami nebo ptislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veskeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro

ucinné provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je oprdavnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat

provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
pfislusny pokyn TDS;

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v ¢ase, ktery TDS oznami jako cas

zahdjeni zkousek, miZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZzovat za provedené v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zdkoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,

mUze prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pricemZ mu musi byt umoZnéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zicastnit.

9.5.5 Vpfipadé, Ze jsou poZadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema

vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen s pfedchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje zkousku

jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméFena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zaznamu
pozadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni prisluiné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného

zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méfeni Casti Dila probéhne

tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnoizstvi kazdé polozky zhotovovanych
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9.

9.

9.

9.

9
9.7
9.
9.
9.
9.8
9.9

praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

6.3 Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Méfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povazovano za presné.

6.4 Budou-li zhotovované priace méreny podle zaznam(, budou tyto zdznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se zUc¢astni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. JestliZe se Zhotovitel provéreni zaznamdi
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

6.5 JestliZe Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepiSe Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrzeni tohoto ozndmeni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud' je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnl poté, co byl pozadan, aby provéfil
zdznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za presné.

6.6 TDS vramci méFeni zkontroluje cenu pfislu$né Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
poloZku prdce za poutziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a ptislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou priaci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymér,
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen

podpisem Méficiho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priib&hu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze p¥isluina Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

7.1 se bude mit za to, 7e je pfFisluina Cast Dila vadna;

7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvodu a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a natidit dalSi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli priméfenou |h{tu pro odstranéni nedostatkd odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. lJestlize zdrzeni a opakované zkouseni zpUsobi
Objednateli dodatecné néklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinélymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo
Céasti Dila kzamyslenému UGlelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému UGcéelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
predani a prevzeti Dila vycet takovychto vad véetné uvedeni dodatecné primérené
Ihaty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcanského
zakoniku se nepouZije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vSech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni ptisluiné Casti Dila, se piislusnad Cast Dila ma za
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9.10

9.11

9.12

predanou a Objednatelem prevzatou a pfisluina Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncéenou, pticemz Zapis o pfedani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k ukonceni pFislusné Casti Dila, a datum pro dokonleni pfisluné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o preddni a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam ptipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi

nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému UGéelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani kzamyslenému ucelu podstatnym zplUsobem
neomezuiji, a Ih(ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonéeni terénnich tprav nebo Upravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do plavodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Casti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Céstech Dila.

S ohledem na rozsahlost a slozitost Dila si smluvni strany sjednavaji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 obcanského zakoniku nepouZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Pfedavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonéeni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zdkoniku se
nepouZije.

TDS podepiSe na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbytecného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skute¢nosti:

10.2.1 Zhotovitel dokonéi a fadné preda viechny Césti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokonci terénni Upravy a Upravy vSech ploch vyzadujicich uvedeni do

plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o pfedani a prevzeti Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele

véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skutecného
provedeni staveb tvoficich predmét Dila a original(i stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz
Preddvaci protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych

k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
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10.6

Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zUstavaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstavaji nesplnény nebo
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maiji zlstat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim prdvem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvlast vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnl po podepsani
Pfeddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyteény material, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté
nebo jeho pFisluné &asti tak, aby bylo moino Dilo nebo predavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohrozen bezpeény a plynuly provoz drahy nebo
draini dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Je-li v prlibéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje predat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |h(ta,
kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnl od jejiho dorudeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k prvni verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pripominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(ité vyhrady nebo ptipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve Ih(ité primérené povaze vyhrady), nejpozdéji vSak do 5 dn0, provést
veskeré potfebné Upravy dokumentu dle vyhrad a ptipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZzené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnll od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu
zadné vyhrady ani pfipominky, povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |h(té své vyhrady nebo pripominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolec¢né jednani za Ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozpord a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, véetné, nikoliv vSak vylucné,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, Ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.
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121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objekt(, provoznich soubor( &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a
potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou
koneénou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni
a predani Dila, pficemzZ mzZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané z ptidané

hodnoty (DPH), pficemZ v takovém pfipadé se Cena Dila upravi zplUsobem
odpovidajicim zméné vySe nebo zplsobu odvodu DPH,

12.2.2 na zadkladé pisemné dohody stran v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sbh., o

zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ“).

Cena veskerého zafizeni a material( uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (PDPS)
a naklady na zpracovani dokumentace skutecného provedeni, véetné geodetické
dokumentace skutec¢ného provedeni, i ndklady na cinnost Notifikované osoby. Dale
obsahuje naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani pozadované
dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré ndklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsazeny i naklady na vybudovani, provoz, Udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatel(, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Stavenisté ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ve znéni pozdéjsich predpisi. V cené jsou zahrnuty indaklady
odpadového hospodarstvi a Upravy pozemkl a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. Uzivani nemovitosti pro ucely zafizeni Stavenisté a vyuziti docasnych
zabor( hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC &. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zaddvaci dokumentace (v¢. Casti obsahujici vykresovou cast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preru$eni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z dlvodd nikoli na strané Zhotovitele po dobu delSi nez 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kazdorocné upravovat o roc¢ni
miru rdstu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zverejriovaného
Ceskym statistickym Gfadem. V piipadé preruseni z dGvod(i na strané Zhotovitele se
Uprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufzije.
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé darovych doklad(i, které budou
vystaveny vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendarnim meésici provedeny v souladu se Smlouvou za ucéelem zhotoveni Dila, a
v pfipadé, Ze si to vyzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v predchazejicim
kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je fadné uskladnén a
zabezpecen pred ztratou, poskozenim nebo zniéenim, pficemz tyto stavebni a jiné
prace ¢i materidl musi byt zaznamendny v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Danové doklady budou vystaveny v souladu s platnou pravni Upravou Vystavené
danové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pfilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokol(,

b) zjistovaci protokoly,

c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci.
Zhotovitel vyhotovi kazdy danovy doklad ve tfech (3) tiSténych originadlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a preda
Objednateli kone¢ny danovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do patnacti (15) dnli ode dne, kdy vznikla
povinnost priznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou c¢astku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - danflového dokladu je, vzhledem k povaze zdavazku, tj.
administrativni naroc¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnG od doruceni radného darového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani prabéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Platba splatné c¢astky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Ucet uréeny Zhotovitelem v pFisluiném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusné penéini castky na ucCet poskytovatele platebnich sluzeb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zadkladé Zadosti Zhotovitele a zdrovert zménou smlouvy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u prdvnickych osob) nebo Uredné ovérenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi spliovat veskeré nalezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyZzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist a zakona ¢.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

V pripadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve lh(té splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti poc¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné ¢i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je dafiovy doklad
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13.10

13.11

13.12

13.13

vystaven vyjma meésice listopadu, kdy bude dariovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a zZe
nepostoupi Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy trfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodnich podminek se nepovazuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zapoctu vucéi Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zdlohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi
zalohy, pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice neZ jedna), pouzité mény,
splatnost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moznostmi takovou zdlohu poskytnout.

BANKOVNIi ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

141

14.2

14.3

14.4

Zhotovitel pfedal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila ( dale téZ jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem poutZita jako
kompenzace pro moziné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udrZovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni Zadna financni pInéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiredk( zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wvysSi, ktera odpovidd wvysi splatné c¢astky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici Objednateli, naklad(i nezbytnych k odstranéni
vad Dila, Skod zplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida ndhradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankovni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminecna,
pficemz ¢eska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
za provedeni Dila) se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platnd nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Pfeddvaciho protokolu a
odstranéni vsech pfipadnych vad a nedostatki uvedenych v Preddvacim
protokolu podle toho, kterd z téchto udalosti nastane pozdéji,

c¢) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zadruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:
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e  Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e  Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivod(i na strané Zhotovitele;

e  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou skodu ¢i smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a ktera vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vU0¢i majetku Zhotovitele probihd insolvenéni ftizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé naklad( insolvencéniho tizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucend sprava
podle zvlastnich pravnich predpisa.

Pokud podminky Bankovni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, kterd vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dnli pfed datem ukonceni platnosti
Bankovni zadruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Pfedavaci protokol a odstranény vsechny pripadné vady a nedostatky uvedené
v Pfeddvacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit prdvo z Bankovni zdruky za provedeni Dila dale v
pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila, v pfipadech

kdy je ktomu povinen dle Smlouvy, pficemZz za téchto okolnosti mize
Objednatel narokovat plnou vysi ¢astky Bankovni zaruky za provedeni Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi

stranami sjednano, do Ctyficeti (40) dnli po tomto souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do Ctyficeti (40) dnd poté, co

14.7

15. BANKO
15.1

obdrzel ozndmeni Objednatele, v némi bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je do
vySe urcené zarudni listinou zajisténa penézitd pohledavka, kterd Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.
Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zdruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti (20) dnG ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,
Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Pfeddvacim protokolu a v Zapisech o
pfedani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za
odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

VNil ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dnl ode dne
podpisu Preddvaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena
na ¢astku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst.4.1
Smlouvy.
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16.

15.2

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni platnosti

Bankovni zdruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny zarucni vady
do tficeti (30) dnll pfed timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouZit, dokud nebudou viechny zaruc¢ni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze

v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pripadé, Ze jeji platnost bude kratsi, nez je uvedeno v predchozim odstavci;
za téchto okolnosti mGze Objednatel poZadovat zaplaceni plné vyse Castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2  Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu ¢i smluvni pokutu, k niz
je podle Smlouvy povinen a ktera vic¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3  Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Ctyficeti (40) dnli po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4  Zhotovitel neodstrani zarucni vadu do ctyficeti (40) dn( poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némzZ bylo poZzadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vijiné pfiméfené |h(té dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k Uhradé primérené slevy z ceny ¢i k Uhradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravnuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti

(20) dnU poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZiVACi PRAVA

16.1

16.2

Objednatel prohlasuje, Ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Dokumentace pro stavebni povoleni jsou ve vlastnictvi Statu a
Objednatel k nim ma pravo hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢.
77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o
statnim podniku®) nebo Ze k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu,
neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vcetné strojli a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcanského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskdva odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za uUcCelem zhotoveni Dila nabyvd Stat okamzZikem uhrazeni
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17.

16.3

16.4

16.5

prislusnéhodanového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskavd odpovidajici pravo hospodaftit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni doteno. Pro vylouéeni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Zze pti Upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v Uvahu ust. § 5 zdkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy neprechazi a z(stava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pfipadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakon(, (autorsky
zadkon), ve znéni pozdéjsich predpisl, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, umozZnujici vSechny zpuUsoby uZiti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim
rozsahu tomuto Ucelu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav kautorskému dilu, véetné moZnosti zdsahu do autorského dila, a to i
prostiednictvim tretich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto clanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuzit.

V ptipadé licence dle predchazejiciho c¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpUsob poufziti vyslovné ziikd prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
oblanského zdkoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédcéeni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

17.1

17.2

17.3

17.4

TDS je kdykoli v pribéhu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vidy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou
dle § 222 7ZVZ.Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jednd se zejména o zmény, které budou vylepSenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které fesi nové vzniklé situace.

Veskeré nové &i upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepiimo zménou, musi po
realizaci schvdlené zmény spliovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani prislusné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény naddle splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zaroven popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
feSeni a predpokladané dasledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym
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17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

17.14

Cislem, timto Uukonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na nejblizSim
jedndni ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad( navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladli nebo Uspor touto zménou zplsobenych) a pripadné téz
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dnd
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadid navrhované zmény sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
naklad(l nebo Uspor touto zménou zpUsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvdleni ndvrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V ptipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zaddvaci dokumentaci je Objednatel oprdvnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem v souladu se ZZVZ. Veskeré viceprace schvélené ve
zménovém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym darfiovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné poutziji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s ocenénymi pracemi a vyuzije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvofeni porovnavaci polozky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, ndleZi cena pfimérené zvysena urcena jako obvykla
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. § 492 a
§ 2586 odst. 2 obcanského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich predpisl, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil Fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménového fizeni nebude ¢init Zadné kroky, které
by znamenaly ohroZeni, znemozZnéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uZiji ve smyslu ust. § 2627 obcanského zakoniku rovnéz pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provdadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které vysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy zndmy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.
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17.15 Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je

TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisli ve stavebnim
deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci ¢i
ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté
provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENi POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpeti $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamiziku fadného predani prislusné Césti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobdm
v disledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dlisledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo na
zédkladé pravnich predpisi nebo v dusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé fadné uplatnénych narokl tretich osob, vzniklych v ddsledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné naroku
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k dusevnimu ¢i primyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zdroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyteéného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy docdasné nebo trvale zabranila Vyssi moc. Prekazka vznikla ze $kldcovych
osobnich pomér( nebo vznikld az v dobé, kdy byl skldce s plnénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skidce podle Smlouvy povinen
pfekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotleny ndroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prlibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za vSechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, svyjimkou vad, které byly zplsobeny po prechodu
nebezpeci Skody na Dile vnéjsimi udalostmi, jeZz nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichZz pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjedndvaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatriovat
prava z nich kdykoliv v prlibéhu zarucéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil ¢i mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, zplisobené:
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19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZz odpovida Zhotovitel,
19.2.2 nesouladu zafizeni, materiadld nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zpUsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou urceno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady ozndmit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zelezni¢ni svrsek (uzity materidl) a geometrické usporadani koleje (uZity

materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé

mostovek ocelovych mostl, tunell a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech v
trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila véetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud

neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost po¢ind béiet ode dne preddni a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezend v Harmonogramu postupu praci.

Zarucni doba nebéizi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nem(iZe Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast

Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které

odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

Nem(iZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebé&Zi ani zaru¢ni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocit s odstranovanim vady, nejdfive vSsak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umozni Zhotoviteli zahdjit prace na jejim odstrafiovani, az do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli pfislu§nou Cést Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodluzuje vidy o dobu, po kterou tato zarucni doba podle
predchozich ustanoveni nebézi.

Zaruku za jakost komponentd samostatné doddvanych od jinych zhotovitel( (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésicll ode dne predani a
prevzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jeho? je tento
komponent soucasti. V pfipadech, kdy by zaruéni doba poskytnutd vyrobcem
komponentu prekrocila vySe uvedenou dobu 24 mésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespon v této delsi dobé.

V ptipadé, Ze Objednatel v zarucni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZz zadkladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné
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celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zarucni doba v délce 24 mésicl.

Objednatel je opravnén v ptipadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zalozeno jiz zdkonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, Ze prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jina
oprdvnéna osoba.

Jind opravnénd osoba je opravnéna uplatfiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, Ze Objednatel ozndmi Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v ptipadé, Ze jind opravnénad osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaze.

Objednatel nebo jind opravnénd osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zaruéni
doby pokud zjisti, e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jind
oprdvnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uzivani
Dila nebo Casti Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovdnim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, 7e Dilo nebo Cést Dila méa vady vietné pozadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky mozné Ih(té, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o Ihdté pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfimérené |h(té stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznavda. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouzije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZzil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pftip.
Objednatelem urcené |h(ité, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiho prfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k dhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k Uhradé ndklad(l na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad. Jestlize nemUzZe byt vada
ucinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi pisemny souhlas, mize
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty Casti Dila, resp. jeho pfislusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén pozadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zaruc¢nich vad o Uplné naklady
na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstranovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dnll poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
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souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V ptipadé, 7e je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést ndhradni Dilo nebo Cast Dila do t¥iceti (30) dnl od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfimérfenou slevu zCeny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel ptijme ndhradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jiného prdva z vad. V pripadé, Ze
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést dila, je Objednatel
oprdvnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuzZit k Uhradé ndakladd na provedeni
nahradniho Dila nebo Césti Dila, ¢i k Ghradé svého néroku na poskytnuti pfiméfené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zaru¢nich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Zze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozornovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 ob¢anského zdkoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNi POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

V ptipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
uroky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zakoniku povazovény za soucast
nahrady Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
Skody v pIné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzddvaji prdva na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s predanim radné provedené Casti Dila (nebo jeho
Casti) vterminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednotlivé Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny za ptisludnou Cast Dila za kaidy zapocaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy i
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spInénim Ihity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o predani a prevzeti Dila a/nebo Predavaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé&, které nebrani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dot¢ené Casti Dila za kazdy
jednotlivy pfipad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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V pripadé prodleni Zhotovitele se spInénim Ihity urcené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto potadi) pro odstranéni vad v zaru¢ni dobé,
které brani fddnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V ptipadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zaruéni doby dojde k
negativni zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkcénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohifevi
vyhybek apod.) v dobé trvani del$i nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
zapocaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravcl. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova
zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti
dodavanych casti Dila, popr. které zpUsobil svou c¢innosti Objednatel, toto ustanoveni
se nepouZije.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahdji Cinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnl na zakladé predchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté Ci jeho Casti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kazdy zapocaty den prodleni aZ do dne fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti
Zhotovitelem.

V ptipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisté ¢i jeho Ccasti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kazdy zapocaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti,
maximalné 1 500 000 K¢ za mésic.

V pfipadé, e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpecit jiz provedené Césti Dila po dobu
prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 té&chto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% zceny vSech
doteenych Casti Dila za kazdy takovy piipad.

V ptipadé, Zze Zhotovitel povéfil provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v ptiloze ¢. 8 Smlouvy, bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% z celkové Ceny Dila za kaZdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost rfadné predat Objednateli dokumentaci
skutec¢ného provedeni stavby véetné jeji geodetické ¢asti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V ptipadé, Ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popt. cas) vyluky
zverejnéné ve strednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
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1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun cCeskych) za kazidy pfipad vyluky u kazdého
dotceného dopravce:

a) jehot jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilci
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.

Plati, Ze prekroCenim doby trvani vyluky neni vyluka, ktera byla pozdé zahdjena
z dlivod(i na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy
anebo nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotcéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zarucnich vad
nebo neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky v rozsahu vyzadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

NEOBSAZENO

V ptipadé, ze Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢astecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3% z celkové Ceny Dila za kazdy
takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze se na Stavenisti nachdzeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalSi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad a za kazdy
kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokdze, Zze predmétni pracovnici obdrzeli
prikaz , Opravnéni ke vstupu do kolejisté”“ nebo prestali vykondvat pracovni ¢innost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, véetné dodrZzeni pozadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zdvaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysSi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun ceskych) za kazdy zjistény pfipad
poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd
ode dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ (slovy: desettisic korun ceskych) za
kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun
Ceskych) za kaidy zjistény pfipad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
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nezjedna napravu do Ctrnacti (14) dn(, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdy dalsi den, az do dne, kdy preda TDS
piredmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, Zze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo plnéni podminek koordindtora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun ¢eskych) za kazdy
zjistény pfripad.

V ptipadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro Ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto uUcelu nebyly uréeny Dokumentaci pro stavebni povoleni, pfipadné, na néz
pro takové ucely nebyla uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo
predmétné nemovitosti za U¢elem provedeni Dila uzit, je Objednatel nad ramec jinych
opravnénych narok(l Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic korun cCeskych) za kazdé jednotlivé poruseni této
povinnosti a kaZdou takto neopravnéné dotenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

V ptipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zpUsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun ¢eskych) za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V ptipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V ptipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nezZ je
uvedeno vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000
K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst.4.4. téchto
Obchodnich podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny Dila za kazdé jednotlivé poruseni.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

211

Kromé jinych dlvodu, vyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je vprodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delSim nez tficet (30)dni.

21.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
z dlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného
upozornéni Objednatele na tuto skutec¢nost.

21.13 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrZovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zdruku za odstranéni
zarucnich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplni svoji
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21.2

21.1.4

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

povinnost predlozZit a udrZovat po celou dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni povinnosti ve
stanovené primérené Ihaté.

Zhotovitel nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu a
toto poruseni nenapravi ani do 10 dn(.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele vrozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veskerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze vrozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pfipadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sdm poda dluznicky ndvrh na zahdjeni
insolvenéniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvencniho fizeni (ve znéni zdkona ¢. 182/2006
Sb., o Upadku a zplisobech jeho feseni (insolvencni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpistl) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro
uspokojeni véritel(, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahadjeno exekuéni fizeni nebo
natizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo
udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z uvedenych dkonl nebo
udalosti.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se

v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo pfijeti
uplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

21.1.12 Zhotovitel nepredloZzi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté

origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpusobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zakonu, to vSe v platném znéni, kterym prokaze, Ze kazdy pracovnik,
ktery bude vykonavat vedouci prace, je oprdvnén provadét cinnosti na
Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a
provadénych praci nezbytny.

21.1.13 Zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i jen

Castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila treti osobé.

Nastane-li kterdkoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mize Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pfipadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
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22.

21.3

214
215

21.6

21.7

21.8

21.9

mUiZe Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzZitou ucinnosti ke dni
doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nemd vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii ozndmeni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Zhotovitel se zavazuje, Zze dnem Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro

ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecénost Dila;

21.5.2 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalsi prace, za

néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k zajisténi

bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za uUcelem provadéni

Dila pfevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mizZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy mda Zhotovitel pouze pravo na uhradu
primérenych, prokazatelnych a ucelné vynaloZenych naklad(l za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven danovy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladd, na jejichZz ihradu ma Zhotovitel dle pfedchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na uUhradu ceny za stavebni a jiné price dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na uhradu dle ¢l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZ provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepiSe Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnl poté, co

Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS a
Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti Dila a v této vyzvé
Zhotovitel uvedl, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu o predani a
prevzeti Dila ve vySe uvedené |h(té, tak mlZe Zhotovitel po uplynuti vyse
uvedené lhlty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek Obchodnich
podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Uhradou splatné ¢astky vice nez Sedesat (60) dnl od

vyprseni lhaty splatnosti prislusného darového dokladu, ktery byl fadné
vystaven vsouladu stouto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné castky.
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22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Ucinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

22.3  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

22.5  Ustanoveni odst. 21.5 az 21.9 Obchodnich podminek se pouZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENi SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému

obecnému soudu Ceské republiky.
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