

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2019/01229

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: 35-345650287/0100	Dodavatel: M - PROJEKCE s.r.o. IČO: 05061415 DIČ: CZ05061415 Adresa: Resslova 956/13 Hradec Králové 50002
---	--

Objednáváme u Vás:

vypracování aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a následné vypracování dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP+PDPS)

- III/29920 Kuks – Stanovice, rekonstrukce komunikace

-Počet a forma vyhotovení: 5x paré, CD

-Termín zahájení prací: do 1 měsíce od potvrzení objednávky

-Termín odevzdání DÚR: do 5 měsíců od zahájení prací

-Termín odevzdání DSP+PDPS: do 3 měsíců od vydání pravomocného územního rozhodnutí

-Sankce při neplnění smluvních vztahů: 1% z celkové ceny díla

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
	0	193 358,00 Kč
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		193 358,00 Kč

Objednávku vystavil: Prouzová Hana

dne: 22.07.2019

Termín dodání: 31.12.2019

Finanční krytí:

NS	SU	AU	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
70889546	236	0200	002212	6121	000000010	0000000050	0000291000000	193 358,00

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	22.07.2019
Kontrola správnosti	Slezák Petr Bc., INV-PRST-x-REF5	22.07.2019
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	23.07.2019
Správce rozpočtu	Blatníková Michaela Bc., EK-RF-x-REF3	23.07.2019

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).