¢ Ox¢

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisu (dale také jen,,0Z")

. smlouvy zhotovitele: 1/006/19
. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2809/2019
S nazvem

,Oprava staniénich koleji €. 1a3 v ZST. Kienovice hor. n.“

Cl. 1. Smluvni strany

.1.  Objednatel:
Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

sidlo: Praha 1- Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, viozka 48384
zastoupen: Ing. Liborem Tkacem, feditelem Oblastniho feditelstvi Brno

bankovni spojeni: Ceska narodni banka

¢. uctu: XXX

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Ing. Libor Tk&g, feditel Oblastniho Feditelstvi Brno

Zastoupeni ve vécech technickych:
XXX

Adresa pro zasilani smluvni korespondence a dariovych dokladu (faktur):
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni feditelstvi Brno, Kounicova 688/26, Brno,
PSC 611 43

Na dariovych dokladech (fakturach) musi byt uveden nazev firmy objednatele s jeho sidlem: 3
Sprava zelezni€ni dopravni cesty, statni organizace, Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC
110 00

na strané jedné (ddle jen ,,objednatel”)

1.2.Zhotovitel:
Spoleénost Kienovice TSS+Pirell
sidlo: Tratova strojni spole¢nost, a.s., Na Valde 676/18, 702 00 Ostrava-Pfivoz

a) Vedouci spolecnik
Tratova strojni spoleCnost, a.s.

sidlo: Na ValSe 676/18, 702 00 Ostrava-Pfivoz
ICO: 049 46 685
DIC: CZ04946685
zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ostravé, oddil B viozka 10803
zastoupen: Ing. Peterem Sugkou, &lenem piedstavenstva
bankovni spojeni: UniCredit Bank, a.s., pobo¢ka Ostrava
¢. uctu: XXX
b) Spoleénik
Pirell s.r.o.
sidlo: Husova 690, Parnik, 560 02 Ceska Trebova
ICO: 059 38 406
DIC: CZ05938406
zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C vlozka 39194
zastoupen: Martin Vesely, jednatel

Michal Siroky, DiS, jednatel



1.3

Zastoupeni ve vécech technickych:
XXX

Zastoupeni ve vécech realizace (osoba se zvlastni zpUsobilosti — autorizovana osoba):
XXX

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:
Tratova strojni spole¢nost, a.s.

Na ValSe 676/18,

702 00 Ostrava — Pfivoz

Email: balintova@tssas.cz

Na zakladé Smlouvy o spolec¢nosti ze dne 12.07.2019 jsou vySe uvedeni spole€nici sdruzeni do
spole¢nosti s nazvem ,Spoleénost Kienovice TSS+Pirell®, za niz jednd jako vedouci spolenik
Tratova strojni spoleénost, a.s., zastoupena: Ing. Peterem Suskou, &lenem predstavenstva. Predmétna
Smlouva o spole€nosti byla poskytnuta objednateli spolu s nabidkou.

na strané druhé (ddle jen ,,zhotovitel”)

Tato smlouva o dilo (dale jen ,smlouva®) se Fidi ceskym pravem. Pfipadné spory z této smlouvy budou

projednavany pred mistn& a vécné prislusnym soudem CR.

1.4

2.1

22

23

24

3.1

Investorem se v této smlouvé rozumi: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.

Cl. 2. Vychozi podklady a udaje

Smlouva bude pInéna v souladu se znénim nasledujicich dokument:

- Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP®);

- Technické kvalitativni podminky pozemnich komunikaci, v platném znéni;

- Ceské technické normy a interni predpisy Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace a
Ceskych drah, a.s. vyjmenované v pfislusnych kapitolach TKP a v Technickych kvalitativnich
podminkach pozemnich komunikaci;

- Vyzva k podani nabidky ze dne 26.06.2019, &.j. 23099/2019-SZDC-OR BNO-NPI v&etné pfiloh &.1,
¢.2,8.3,6.4,¢85,¢.6,¢C.7;

- Nabidka zhotovitele ze dne 12.07.2019, ktera byla vybrana jako nejvhodnéjSi a oznamena
rozhodnutim zadavatele o vybé&ru nejvhodné&jsi nabidky dne 15.07.2019, &.j. 25398/2019-SZDC-
OR BNO-NPI podepsaného Feditelem Oblastniho feditelstvi (dale jen OR) Brno,

- Obchodni podminky Oblastniho Feditelstvi Brno.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dokumenty uvedené v této smlouvé a jejich pfilohach mu byly pfedany pred
podpisem této smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Z2e s jejich obsahem je seznamen,
a Ze jejich obsah je pro n&j zavazny.

V pfipadé, Ze =zadavaci dokumentace stanovuje technické kvalitativni podminky odchylné
od TKP, plati ustanoveni zadavaci dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
a norem, které se tykaji pfedmétné stavby a jejich soucCésti, i pokud k nim dojde b&éhem provadéni
stavby, a pokud budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény budou feSeny véetné cenového
ohodnoceni v dodatcich smlouvy, které se zhotovitel zavazuje uzavfit.

Cl. 3. Nazev a predmét dila

Néazev dila: ,Oprava staniénich koleji 6. 1 a 3 v ZST. Kienovice hor. n.".
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3.2

3.3

o
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5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

N -

Pfredmétem dila je ve smyslu ust. § 2587 OZ realizace opravy staniénich koleji &. 1 a 3 v ZST.
KFenovice horni nadrazi v rozsahu dle zadavaci dokumentace v obvodu drahy na pozemcich Spravy
Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace a Ceskych drah, a.s. vrozsahu dale specifikovaném
v ocenénych vykazech vymér - pfiloha &.1, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje provést vySe uvedené dilo na sviij naklad a nebezpeci, s odbornou péci, fadné a ve sjednané
dobé a objednatel se zavazuje za podminek v této smlouvé dokoncené dilo pfevzit a zaplatit sjednanou
cenu dila.

Mistem provedeni dila viz. §§ 2088, 2599 OZ je obvod drahy na pozemcich Spravy Zeleznicni
dopravni cesty, statni organizace a Ceskych drah, a.s.

Cl. 4. Termin pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo podle této smlouvy fadnym dokoncenim a pfedanim objednateli
v terminech:

zahdjeni praci: po podpisu smlouvy
dokonceni praci: prosinec 2019
Cl. 5. Cena dila

Cena celého dila je stanovena jako nejvySe pfipustna s vyjimkou zmén dodate¢né vyzadanych
objednatelem a potvrzenych zhotovitelem.

Cena celkem bez DPH: 10.115.148,-K¢
(slovy bez DPH: desetmilionijednostopatnacttisicjednostoctyficetosmkorunéeskych)

Uvedené ceny nezahrnuji DPH, tato bude uc¢tovana sazbou dle platnych predpisu. K vySe uvedené
cené dila bez DPH bude pfipo¢tena DPH ve vysSi stanovené zakonem ¢&. 235/2004 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisu (dale téz jen ,zakon o DPH"). V pfipadé, Ze dle ust. § 92e zakona o DPH bude dilo
dle této smlouvy predstavovat poskytnuti stavebnich praci, které podle sdéleni Ceského statistického
Ufadu o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA) uvefejnéného ve Sbirce zakonl odpovidaji
Ciselnému kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, pouzije platce
rezim pfeneseni danové povinnosti a smluvni strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v ramci
rezimu pfenesené danové povinnosti v souladu s ust. § 92a zakona o DPH.

Cl. 6. Povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen provést dilo dle smlouvy na svlj naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé.
Nevyplyva-li ze smlouvy nebo z povahy dila néco jiného, je zhotovitel opravnén provést dilo pfed
sjednanou dobou.

Zhotovitel je povinen provést dilo sam, a to bud osobné, nebo prostfednictvim svych zaméstnancu.
Zhotovitel je opravnén provést dilo pod svym osobnim vedenim a ktomu povéfit tfeti osobu
(poddodavatele). Zhotovitel se zavazuje, Ze poddodavatelé, kterymi prokazoval splnéni kvalifikace
v zadavacim fizeni, se budou podilet na provedeni pfislusné vécné vymezené &asti Dila v rozsahu
dle Nabidky Zhotovitele. Pfi provadéni dila tfeti osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
provadél sam.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.
Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou do 10 dnl od doru€eni zadosti Zhotovitele. Objednatel
souhlas se zménou nevyda, pokud

- prostfednictvim pUvodniho poddodavatele Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval kvalifikaci a
novy poddodavatel nebude mit stejnou &i vy$Si kvalifikaci jako plvodni nahrazovany poddodavatel
nebo

- po Objednateli nelze spravedlivé poZadovat, aby s takovou zménou souhlasil.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Zhotovitel je povinen dodrZovat pokyny objednatele, pokud neodporuji obsahu této smlouvy nebo
pravnim pfedpisim a fadné a v€as je pInit. Pokud zhotovitel nesplni pokyn objednatele v pfiméfené
dobé, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho deniku. Pokud ani na tento pisemny pokyn
nebude zhotovitelem reagovano do péti dnt od zapsani do stavebniho deniku, je objednatel opravnén
ucinit pfiméfena opatfeni, vhodna k realizaci pokynu na ucet zhotovitele.

Zjisti-li zhotovitel nevhodnost véci nebo pokynl pfedanych mu objednatelem, je povinen sdélit
objednateli, v &em spociva nevhodnost a navrhnout objednateli zplsob feSeni, blize viz. § 2594
Obcanského zékoniku (dale jen OZ).

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahdjeni provadéni dila az do dne odstranéni posledni vady dila
stavebni denik (typ pro SZDC, ktery si zhotovitel zajisti u Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace, Technické Ustfedny dopravni cesty (dale jen TUDC), nebo si na vlastni naklady zajisti jeho
vytisténi dle predlohy na webu TUDC: http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf),
vSe v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich predpisli. Zhotovitel je povinen ulozit stavebni denik
na misté provadéni dila tak, aby k nému meél pfistup zastupce objednatele denné po celou pracovni
dobu.

Zhotovitel je povinen vést ve stavebnim deniku denni zaznamy, jejichz minimalnim obsahem je
zejména datum, jmenny seznam pracovnik(l zhotovitele a jeho subdodavatell zic¢astnénych na dile,
pocasi, popis provadénych ¢innosti, pozastaveni dila véetné dlivodu pozastaveni dila, mimofadné
udalosti (pracovni urazy, kolize s jinymi zhotoviteli, oznameni zakryti ¢asti dila, oznameni nutnosti
vicepraci, oznameni o odstranéni nedostatkd zjisténych objednatelem nebo tfeti osobou, oznameni o
vysledku vySetfeni pfitomnosti alkoholu nebo jiné navykové latky provedené u zaméstnance
zhotovitele, nebo zaméstnance subdodavatele které bylo provedeno zhotovitelem na zakladé
pozadavku objednatele, oznameni terminu pfipravovanych zkouSek, predpfejimky a prejimky).
Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele pfedat mu original kazdého zapisu do stavebniho deniku.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni veskerych praci, podepisovat denni zaznamy, vyjadfovat
se k jednotlivym zapisim, zapisovat zjisténé nedostatky v provadéni dila s vyzvou k jejich odstranéni a
zapisovat pozadavky objednatele ve véci provadéni dila. Objednatel je opravnén pozadovat po
zhotoviteli vySetfeni pfitomnosti alkoholu nebo jiné navykové latky u zaméstnancl zhotovitele nebo
jeho subdodavatelt pokud se bude objednatel dlivodné domnivat, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo
jeho subdodavatelt vykonavajici ¢innosti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek nebo Zjisti
znamky poruseni povinnosti zakazu pouzivani alkoholickych napoji nebo jinych navykovych latek
v misté provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje v tomto pfipadé postupovat podle zakona €. 262/2006
Sb. - zakonik prace, v platném znéni. V pfipadé odmitnuti vySetfeni pfitomnosti alkoholu nebo jiné
navykové latky, ze strany zaméstnancl zhotovitele nebo jeho subdodavatel(l je objednatel opravnén
pozastavit provadéni dila, viz. &1.6.7. této smlouvy.

Objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zménu rozsahu dila nebo jeho jednotlivé &asti.
V pfipadé, Ze objednatel uplatni pozadavek na zménu rozsahu dila, je zhotovitel povinen do péti dnd od
obdrzeni pisemného pozadavku predlozit objednateli polozkovy rozpis ceny dle pozadované zmény a
navrhnout novy nebo upraveny Casovy harmonogram provadéni dila, ktery zahrne pfedpokladanou
zménu plnéni. V pfipadé pozadavku na plnéni, které neni v plvodni cenové nabidce zhotovitele
obsazeno, se smluvni strany dohodly, ze zpusob stanoveni takové ceny bude vzdy dohodnut pro
jednotlivé pfipady samostatné. V pfipadé, Ze objednatel uplatni pisemny poZadavek na zuzeni rozsahu
dila, je zhotovitel povinen poZadované plnéni neprovadét a v pfipadé, Ze takové plnéni jiZ zahaijil,
vjeho provadéni nepokracovat. Ceny obsazené v plvodni cenové nabidce zhotovitele budou
podkladem pro ocenéni rozsahu dila, které nebude provedeno.

Zhotovitel vyzve objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole vSech plnéni, kterd maji byt
zabudovana, budou zakryty nebo se stanou nepfistupné, nejméné tfi pracovni dny pfedem. Pokud se
objednatel nedostavi a nevykona kontrolu téchto plnéni, je zhotovitel opravnén v pinéni pokracovat.
Pokud bude objednatel dodatec¢né pozadovat odkryti téchto pinéni, je zhotovitel povinen tento
pozadavek splnit na naklady objednatele.
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6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Zhotovitel je povinen zapisem ve stavebnim deniku vyzvat objednatele nejméné tfi pracovni dny
predem k ucCasti na pfedepsanych nebo dohodnutych zkouSkach, blize viz. § 2607 OZ. Dilo se
povazuje za dokonlené uspé&Snym provedenim dohodnutych zkouSek. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele k u€asti na pfedepsanych nebo dohodnutych zkouskach, je zhotovitel povinen na
pisemnou zadost objednatele takové zkouSky opakovat a nést veSkeré naklady s opakovanymi
zkouskami spojené.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat vdechny obecné zavazné pravni predpisy, technické
a oborové normy, pravomocna rozhodnuti organt statni spravy a samospravy, jakoz i vSechny smluvni
dokumenty.

Pfi praci ve vylukach a rovnéz i pfi praci bez vyluk odpovida zhotovitel za to, Ze provadéné prace
odpovidaji platnym predpisim Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace a Ceskych drah,
a.s., a ze neohrozi bezpecnost Zelezni¢niho provozu. Za 3kody vzniklé poruSenim téchto povinnosti
odpovida zhotovitel.

Pfi praci bez vyluk se vedouci prace nebo osamély zaméstnanec zhotovitele pfed zacatkem praci
ohlasi pfislusnému dopravnimu zaméstnanci objednatele za ucelem sjednani podminek bezpec&nosti
prace v provozované dopravni cesté, v souladu s pfedpisem o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci
(pfedpis SZDC Bp1), a sdéli mu dal§i potiebné Udaje, na jejichz zakladé je opravnén ¢&innost v
provozované koleji (nevylou¢ené koleji) vykonavat. Dostavi-li se vedouci prace nebo osamély
zameéstnanec zhotovitele k dopravnimu zaméstnanci objednatele sjednat podminky bezpeéné prace v
provozované dopravni cesté osobné, je jeho povinnosti se prokazat i dokladem opravriujicim ke vstupu
do provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC.

Zhotovitel je povinen dodrzet soulad navrhu postupu praci s moznostmi objednatele v poskytovani
vyluk. Zhotovitel se zaroven zavazuje zajistit realizaci praci tak, aby probihaly minimalné 12 hodin
denné vcetné sobot, nedéli a statnich svatk( v pfipadé nepfetrzitych vyluk trvajicich vice nez 36
hodin.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen dodrzovat zejména obecné& zavazné pravni predpisy v oblasti
BOZP (bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci), PO (pozarni ochrany), ochrany zivotniho prostfedi,
nakladani s odpady a nakladani s nebezpecnymi latkami. V pfipadé, ze zhotovitel (jeho zaméstnanci,
subdodavatelé a pod.) pfedpisy BOZP porusi, zavazuje se zhotovitel uhradit veskeré Skody, pokuty ev.
dal§i pohledavky sam nebo je uhradit objednateli, pokud budou po objednateli vymahany a objednatel
je bude nucen uhradit.

Pfed zahajenim plnéni objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté (téZ misto provadéni dila) na zakladé
pisemného protokolu prosté vSech pravnich a faktickych vad nebo prav tfeti osoby a seznami ho se
specifickymi mistnimi podminkami. PFi pfedani stavenisté pfeda objednatel zhotoviteli rovnéz povoleni
ke vstupu na dot€ené pozemky a geodetické podklady nutné k provadéni dila. Zafizeni stavenisté se
zavazuje vybudovat a zabezpecit vlastnim nakladem zhotovitel, ktery nese rovné&Zz i naklady na
pronajem pozemku, provoz, udrzbu a uklid staveni§t®é a na zamezeni pfistupu na stavenisté cizim
osobam, a to po celou dobu provadéni praci. Ke dni dokongeni dila zhotovitel stavenisté vyklidi a pfeda
je protokolarné objednateli.
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6.19

6.20

6.21

7.1

7.2

7.3

V pripadé svaredskych praci musi zhotovitel postupovat dle predpisu SZDC S 3/5 ,Svaiedské prace na
soudastech Zelezniéniho svréku* a také v souladu se Smérnici SZDC &. 56 o pozarni bezpednosti pfi
svafovani ve statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty. Vedouci zaméstnanec zhotovitele
musi na zakladé této uzaviené smlouvy rozhodnout o rozsahu znalosti ,Smérnice SZDC &. 56 o
pozarni bezpelnosti pfi svafovani ve statni organizaci Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty“ pro osoby
zhotovitele i subdodavatele, které se opravnéné mohou vyskytovat pfi provozovanych €innostech se
zvySenym pozarnim nebezpedim na pracovistich SZDC, popf. jsou v pracovnim poméru nebo
obdobném pracovnim vztahu k provozovateldm téchto cinnosti v objektech a zafizenich Zeleznice.
Vedouci zaméstnanec zhotovitele sou€asné zabezpeli seznameni osob s pfisluSnymi clanky této
smeérnice a dale zajisti, aby pfed zahajenim svare¢skych praci vyhodnotila pfislusna OZO PO (odborné
zpusobila osoba v pozarni ochrané), TPO (technik pozarni ochrany) pfipadné preventista PO (pozarni
ochrany), nebo proskoleny vedouci zaméstnanec ve spolupraci se svareCem podminky zajisténi
pozarné bezpecnostnich opatfeni, a to véetné zplsobu pfedani a pfevzeti pracovisté k provedeni praci,
pfi jejich pferuseni a po jejich ukonéeni. O vyhodnoceni podminek vykonavanych ¢innosti provede
zaméstnanec zhotovitele pisemny zaznam (napf. s vyuzitim pFilohy &.1 Smérnice SZDC &. 56 nebo
zapisem do deniku svarelskych praci). Pro stanoveni rozsahu pozarné bezpecnostnich opatfeni pfi
svareCskych pracich pouzije zhotovitel tiskopis pfikazu ke svafovani — (vzor pfikazu ke svafovani je
uveden v pfiloze .2 Smémice SZDC &. 56).

V pFipadé praci na bezstykové koleji musi zhotovitel postupovat dle predpisu SZDC S 3/2 ,Bezstykova
kolej“ v platném znéni.

Nejpozdéji pfi pfedani ukonCeného dila pfeda zhotovitel objednateli jako soucCast pInéni doklady
pofizené v pribéhu realizace dila:

- dokumentaci skute¢ného provedeni

- geodetické zaméreni

- doklady a protokoly o provedenych zkouskach a revizich
- prikazy UTZ (ur€enych technickych zafizeni)

- atesty od pouzitych materialQ

- original stavebniho deniku

Zhotovitel je puvodcem odpadu ze stavebni ¢innosti spojené s realizaci dila a v plné mife odpovida za
nakladani s témito odpady, jejich tfidéni, evidenci a bezpetné zneskodnéni, odstranéni nebo ulozeni
pomoci opravnénych osob. Povinnosti plvodce jsou podle zakona nepfenositelné na jiny subjekt.
Zhotovitel je povinen nakladat s odpady v souladu s platnou legislativou a obecné zavaznymi pfedpisy,
zejména pak dodrzovat ustanoveni zakona 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky €. 383/2001 Sb. apod.
V pfipadé nebezpeénych odpadl (napf. azbest apod.) musi zhotovitel postupovat v souladu s pravnimi
predpisy, predepsanymi technologickymi postupy a dbat specifik vyplyvajicich z prace s témito
nebezpecnymi latkami. Mimo jiné odpovida zhotovitel za pou€eni zaméstnancu o praci s nebezpeénou
latkou a za dodrzeni podminek ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci s témito odpady. Zhotovitel ma
rovnéz ohlasovaci povinnost v{i¢i organu ochrany vefejného zdravi.

Cl. 7. Zaruka za dilo

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude splfovat poZzadavky na jakost specifikovanou ve smlouvé, v
projektové dokumentaci a bude provedeno, chranéno a oznadeno podle CSN, CSN EN, CSN ISO,
bude odpovidat technickym pozZadavkim na stavebni vyrobky ve smyslu zakona &. 22/1997 Sb.,
vyhlasky €. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a dalSim platnym pravnim predpistm.

Zaru¢ni doba za dilo dle této smlouvy &ini 24 mésich. Zaru¢ni doba poc¢ina bézet dnem, kdy provedené
dilo dle této smlouvy prokazatelné pfevezme objednatel.

Zhotovitel je povinen do 10 dnl ode dne doruCeni pisemné reklamace vady dila zahajit prace
k odstranéni reklamované vady, a vadu dila odstranit ve lhGté dohodnuté s objednatelem. V pfipadé
zjisténi vady dila ohrozujici bezpecnost nebo provoz zelezniéni dopravy nebo v pfipadé havarie, je
zhotovitel povinen zahajit odstrariovani reklamované vady do 3 dnd ode dne doruceni pisemné
reklamace.

Nezahaji-li zhotovitel odstranéni vad v uvedenych terminech, je objednatel opravnén tyto vady
odstranit, a to na naklady zhotovitele.
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Dojde-li k uplatnéni reklamace v zaru¢ni dobé, prodluzuje se sjednana zaruka za jakost dila o dobu ode
dne doruc€eni pisemného oznameni reklamované vady do pfedani odstranéné vady dila objednateli.

Cl. 8. Platebni podminky

Zaplaceni smluvni ceny provede objednatel Uhradou dafiového dokladu /faktury/ nebo dilich dafovych
dokladu /faktur/ podle dale uvedenych podminek a v souladu s ust. § 21 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Diléi zdanitelné pInéni bude realizovano mésiéné a vymezeno objemem praci, potvrzenym ve
zjiStovacim protokolu, jehoz soucasti bude soupis provedenych praci roz€lenény podle akci. Soupis
provedenych praci bude zahrnovat dobu do posledniho pracovniho dne béZzného mésice, kdy se
uskute€ni dil¢i zdanitelné plnéni, s vyjimkou mésice prosince, kdy se dil¢i zdanitelné plnéni uskutecni
nejpozdéji 5.den mésice prosince. Nedotena zlstavaji i ostatni zavazna ustanoveni zakona o dani z
pfidané hodnoty ¢. 235/2004 Sb. v platném znéni, véetné zplisobu vzniku zdanitelného pinéni.

VSechny dafové doklady /faktury/ musi obsahovat idaje bézné pro tento druh dokladl (podle zak. €.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, nalezitosti u¢etniho dokladu podle zakona ¢&.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, v platném znéni a ust. § 435 OZ). V pfipadé, ze dariovy doklad /faktura/
nebude mit vSechny nalezitosti uvedené v této smlouvé, je opravnén objednatel danovy doklad vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pfipadé vystavit novy
dafiovy doklad /fakturu/ a dorugit ji objednateli.

Faktury s naleZitostmi dafiového dokladu budou vystavovany na objednatele:

Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Praha 1 — Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234

DIC: CZ70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, oddil A, viozka 48384

Na dafilovém dokladu musi byt uveden Uplny nazev stavby v souladu s uzavienou smlouvou o dilo.

Smluvni_strany se dohodly na zasilani faktur v elektronické podobé ve tvaru PDF na

epodatelnaorbno@szdc.cz.

Splatnost danového dokladu /faktury/ nebo jeji ¢asti bez DPH za provedené prace je 30 dnu po
doruceni faktury objednateli na vySe uvedenou korespondenéni adresu. Den uUhrady je vzdy dnem
odepsani pfedmétné &astky z uctu objednatele.

Bude-li pfedavané dilo vykazovat vady, které nebrani uZivani a zhotovitel tyto vady neodstrani, bude
konecna faktura kracena o 5% ze smluvni ceny dila. Tato ¢astka bude pozastavena do doby odstranéni
vad. Pokud nebudou vady do dohodnutého terminu odstranény, nebude pozastavena ¢astka zhotoviteli
uhrazena. Objednatel ma pravo pozastavku zapocitat se splatnou smluvni pokutou ulozenou zhotoviteli
dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem DPH nebo danovy doklad
zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho Uc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno
ve vefejném registru spolehlivych Gctl, je objednatel opravnén zfinanéniho plnéni uhradit dan
z pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Pokud na dile jsou pfi pfedani a pfevzeti drobné vady nebranici provozu, je nutné terminy pro jejich
odstranéni uvést do zapisu o pfedani a prevzeti dila a urcit termin odstranéni zhotovitelem.

Viceprace budou fakturovany zasadné samostatné po jejich dokoneni a odsouhlaseni objednatelem, a
to na zakladé schvaleného zménového listu stavby a smluvniho dodatku k této smlouvé.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou platby nebude zhotovitel po dobu minimainé 14 dnl po
splatnosti faktury uplatfiovat v(i¢i objednateli Urok z prodleni.

Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledavky a zavazky plynouci z této smlouvy tfetim osobam
bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, blize viz § 1881, odst.1 OZ. V pfipadé, ze
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zhotovitel porusi toto smluvni ujednani, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 20%
z hodnoty postoupené pohledavky, minimalné vSak ve vysi 5000,-K¢& (slovy pét tisic korun ¢eskych).

€l. 9. Smluvni pokuty

Za prodleni s vyklizenim stavenisté po terminu stanoveném v ustanoveni 4.1.2 této smlouvy o dilo,
uhradi zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 20 000,-KE (slovy: dvacet tisic korun eskych) za kazdy den
prodleni, az do dne vyklizeni stavenisté, pokud nesplnéni této smluvni povinnosti nebude zpusobeno
objednatelem nebo vlivem prekazky nastalé v prlbéhu realizace dila nezavisle na vdali zhotovitele,
kterou nemUze tento predvidat, odvratit nebo prekonat.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim fadné provedeného dila nebo jeho €asti v terminech a za
podminek stanovenych touto smlouvou o dilo a jejimi pfilohami je objednatel opravnén po zhotoviteli
pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% z ceny dila , minimalné vSak ve vysi 500,- K& (slovy:
pét set korun ¢eskych), za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s fadnym odstranénim vady dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila, za kazdou vadu a den prodleni.

Ve vSech pfipadech plati, Ze Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody zplsobené
porusenim povinnosti zhotovitele.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je zhotovitel povinen spinit i po zaplaceni
smluvni pokuty.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu ve vySi 1000,- K& (slovy jeden tisic korun Ceskych) za
kazdy pfipad, kdy z dlivodu na strané zhotovitele:

a) kona vyluku, ktera nebyla projednana s dopravcem v souladu s €l. 3 Smlouvy o provozovani drazni
dopravy na Zelezniéni dopravni cesté celostatni drahy a regionalnich drah ve vlastnictvi Ceské
republiky, uzaviené mezi Spravou Zelezniéni dopravni cesty, statni organizaci a spoleénosti Ceské
drahy, a.s. dne 30. 06. 2009 - &islo smlouvy 001/09 a v souladu s ¢l.7a. Pfilohy ¢.10 Dodatku ¢.3 ke
smlouvé Cislo 168/10, uzaviené mezi Spravou zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizaci a
akciovou spole¢nosti CD Cargo, a.s. dne 4. 1. 2011, nebo

b) odfekne pfedem projednanou vyluku nebo
c) zméni termin pfedem projednané vyluky.
VSechny vysSe uvedené pfipady musi mit vliv na jizdu vlaku dopravce.

Pokud bude zddvodu na strané zhotovitele ukonCena vyluka nebo samostatna etapa vyluky v

terminech, prekradujicich €asovy rozsah vyluky, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli nize

uvedenou smluvni pokutu podle pfekro€eni doby trvani vyluky:

a) do 60 min.: 500,- K& (slovy: pét set korun €eskych) za kazdych zapocatych 10 min. zpozdéni;

b) od 61 do 120 min.: 400,- K& (slovy: Ctyfi sta korun Ceskych) za kazdych zapocatych 10 min.
zpozdéni spole¢né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 9.7 pism. a);

¢) od 121 min. — 4 hodiny 1500,- K& (slovy: jeden tisic pét set korun ¢eskych) za kazdou zapoc&atou
hodinu spole¢né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 9.7 pism. a) a pism. b);

d) od 4 — 12 hod.: 1000,- K¢ (slovy: jeden tisic korun &eskych) za kazdou zapo¢€atou hodinu spole¢né
se smluvni pokutou stanovenou v odst. 9.7 pism. a), pism. b) a pism. c¢);

e) pfi delSim prodlouZeni nez 12 hod.: 500,- K& (slovy pét set korun €eskych) za kazdou zapo&atou
hodinu spole€né se smluvni pokutou stanovenou v odst. 9.7 pism. a), pism. b), pism. c) a pism. d).

Pokud budou zvySe uvedenych divodla vici objednateli uplatnény penalizace vice dopravci na

zakladé uzavienych smluv, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvni pokuty objednateli v dokladované

vysi.

V pfipadé, ze byl objednatel o pfekroCeni doby trvani vyluky informovan zhotovitelem nejméné dvé
hodiny pfed planovanym ukon&enim vyluky, vySe uvedené smluvni pokuty se nasobi koeficientem 0,6.

V pfipadé, ze byl objednatel o pfekroCeni doby trvani vyluky informovan zhotovitelem nejméné Sest
hodin pfed planovanym ukon&enim vyluky, vySe uvedené smluvni pokuty se nasobi koeficientem 0,3.
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Zpoplatnéni nepodléha:

- prvnich 10 min. pfekro€eni doby trvani vyluky,
- prodlouzeni vyluky, nemajici vliv na jizdu vlak(i dopravce.

V pfipadé, ze zhotovitel odiekne vyluku zafazenou do schvaleného tydenniho planu vyluk, je objednatel
opravnén po zhotoviteli poZzadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 10.000,- K& za kazdou takto
odfeknutou vyluku a uhradit objednateli vSechny prokazatelné vynaloZené naklady spojené s odvolanim
vyluky.

Cl. 10. Opravnéni zastupce objednatele

Se zhotovitelem je opravnén jednat XXX - zaméstnanci OR Brno (dale jen zastupce objednatele).

Zastupce objednatele provadi zejména tyto ukony a ma tato opravnéni:

- provéfuje a pfejima provedené prace s pravem odsouhlaseni soupisu provedenych praci a podpisu
zjistovaciho protokolu,

- je opravnén vstupovat na stavenisté k provadéni ukolli stavebniho dozoru,

- zastupuje objednatele vlci zhotoviteli, investoru a organim statni spravy,

- pfi realizaci dila pfejima veSkeré prace, zejména ty, které nebudou pfistupné v dobé dokonceni
dila, v¢etné jejich zapisl o kontrole do stavebniho deniku,

- provadi zapisy a kontrolu zapisu ve stavebnim deniku,

- provadi kontrolu kvality praci a dodrzovani technologickych postupt pfi realizaci dila,

- v pfipadé, zjisténi hrubého poruseni technologické kazné, nebo ¢innosti kterou maze byt ohrozena
bezpeclnost prace &i Zelezni¢ni dopravy, je opravnén prerusit prace,

- rozhoduje o svolani kontrolnich dnG na stavbé, ucCastni se vSech prejimek a predavek od
zhotovitele a pfebira od zhotovitele vSechny doklady o pfedepsanych a provedenych zkouskach a
meéfenich a dalSi dokumentaci k provedenému dilu,

- zajistuje vypracovani protokoll o pfedani a prevzeti dila,

- kontroluje terminy a pfebira odstranéni zavad a nedodélk( dle protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Cl. 11. Piedani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho v€asnym a fadnym dokonéenim a protokolarnim
pfedanim objednateli. Pfedani a pfevzeti dila bude probihat postupné po €astech, kterymi se rozumi
dokonc&ené jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory ve stanovenych terminech.

Zhotovitel nejméné 7 dnli pfedem pisemné oznami zastupci objednatele, ze dilo nebo jeho &ast je
pfipravena k pfedani a pfevzeti v€etné terminu, kdy se pfedani a pfevzeti uskute¢ni. Pfed pfedanim
dila nebo jeho €&asti je zhotovitel povinen uspoiadat stroje, zafizeni, a zbyly material na stavenisti tak,
aby bylo moZno dilo nebo jeho &ast fadné prevzit.

Zastupce objednatele se zavazuje pfizvat k pfejimacimu fizeni odpovédné zastupce ostatnich Gtvard
tak, aby bylo dilo mozno Ffadné prevzit. Zhotovitel se zavazuje k pfejimacimu fizeni pfizvat pfislusné
spravni Ufady, jejichz ucast je stanovena obecné zavaznymi pfedpisy a stavebnim povolenim.

Objednatel je opravnén prevzit dilo od zhotovitele i v pfipadé, Ze dilo nebo jeho ¢ast bude mit vady,
které podle vysledku vSech pozadovanych zkousSek samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uvedeni do zkudebniho provozu nebo prozatimnimu uzivani stavby.

Jestlize zhotovitel oznami, Ze dilo nebo jeho ¢ast je fadné pfipraveno k pfedani a prevzeti a v pribéhu
pfejimaciho Fizeni, se zjisti vaZné nedostatky branici pfevzeti dila objednatelem, bude pfejimaci fizeni
pferuseno do doby jejich odstranéni. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady tim
vzniklé.
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Cl. 12. Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni stranou. Smlouva je projevem
dobrovolného souhlasu s celym jejim obsahem vé&etné pfiloh.

Ménit nebo doplfhovat text této smlouvy nebo pfiloh této smlouvy, které jsou jeji nedilnou sou&asti, je
mozné jen formou prubézné ocislovanych pisemnych dodatk(l, fadné potvrzenych a podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Jiné pisemnosti obsahujici projevy smluvnich stran
Ci osob opravnénych je zastupovat, jako jsou zejména zapisy, protokoly, stavebni denik, nejsou
zmeénami ani doplriky této smlouvy. Smluvni strany si vyslovné ujednavaiji, ze tuto smlouvu neni mozné
dodate€né ménit ustni formou.

V pfipadé pozZadavku zhotovitele na zménu identifikacnich (daju, vcetné bankovniho spojeni,
uvedenych v zahlavi smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu povéfenou
k zastoupeni ve vécech technickych), ktery mu v souladu s vnitfnim pfedpisem objednatele poskytne
vzor zadosti, kterou je nutné dorucit objednateli prostfednictvim datové schranky
(u pravnické osoby) nebo postou/osobné s ufedné ovéfenym podpisem osoby opravnéné jednat za
zhotovitele (v pfipadé fyzickych osob, které nemaiji povinné zfizenou datovou schranku).

Smluvni strany prohlasuji podminky sjednané touto smlouvou za zavedenou obchodni zvyklost mezi
smluvnimi stranami.

Obé strany se zavazuji, Zze veSkeré pfipadné spory, do nichz se pfi plnéni této smlouvy dostanou,
budou feSeny v prvé fadé dohodou. Zastupci smluvnich stran se sejdou na zakladé pisemné vyzvy v
dohodnutém terminu a misté nejpozdéji do 10-ti dnli ode dne doruceni vyzvy.

Pokud neni v této smlouve uvedeno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména pak ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.
0OZ, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé poskytnuti idaji objednatele, pfijmout vhodna technicka a organizaéni
opatfeni k zabezpeceni téchto Udaju dle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju.

Tato smlouva je vyhotovena v 4 (Ctyfech) stejnopisech s pfisluSnymi pFilohami, které jsou jeji nedilnou
soucésti. Kazdé vyhotoveni ma platnost originalu. Po podpisu obou smluvnich stran objednatel obdrzi 2
vyhotoveni smlouvy a zhotovitel 2 vyhotoveni smlouvy.

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim textu této smlouvy na webovych strankach objednatele.
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12.10 Nedilnou sougésti této smlouvy jsou pfilohy:

Pfiloha €.1: PoloZkovy rozpoc&et — vykazy vymér

Objednatel: Zhotovitel:
Sprava zelezniéni dopravni cesty, Spole€nost Kfenovice TSS+Pirell
statni organizace
Za vedouciho spolecnika:
Tratova strojni spole¢nost, a.s.

VBmédne .......cooooeiiiiiiiinn, Vo dne ...,
Ing. Libor Tkag Ing. Peter Sugka
feditel Oblastniho Feditelstvi Brno Clen pfedstavenstva

Za spolecnika:
Pirell s.r.o.

Martin Vesely
jednatel

Michal Siroky, DiS
jednatel
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