
REKAPITULACE STAVBY

Kód: PS-18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

KSO:

Misto:

Zadavatel:

SMD-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih

Uchazeč:

Projektant:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6.19

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází Z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a

podmínky použití těchto položek Z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k

dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

 

Cena bez DPH 1 153 448,08

 

 

šazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 1 153 448,08 242 224,10

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 1 395 672,18
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

Kód: PS-18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Místo: Datum: 05.06.2019

Zadavatel: SMD-Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.

Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady Stavby celkem 1 153 448,08 1 395 672,18

01 so 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 402 178,08 486 635,48 STA

01.1 Soupis praci - Demolice a příprava území 402 178,08 486 635,48 Soupis

2 SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY 689 270,00 834 016,70 STA

2.1 Soupis praci - Zpevnéné plochy 689 270,00 834 016,70 Soupis

VON Vedleiší a ostatní nákladv 62 000,00 75 020,00 VON

VON Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady 62 000,00 75 020,00 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

o1 - so 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Soupis:

01.1 - Soupis prací - Demolice a příprava území

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.06.2019

Zadavatel: IČ:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava—jih DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 402 178,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- Základní 402 178,08 21 ,00% 84 457,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 486 635,48
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

o1 - so 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Soupis:

01.1 - SOUDís Draci - Demolice a DříDrava území

Místo: Datum: 05.06.2019

 

 

 

 

 

 

Zadavatel: SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih Projektant PROJEKTSTUDIO

Uchazeč: EUCZ, s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 402 178,08

HSV - Práce a dodávky HSV 368 953,94

1 - Zemní práce 124133,98

5 - Komunikace pozemní 43 136,50

6 - Upraw povrchů, podlahy a osazování výplní 96 518,40

997 - Přesun sutě 105 165,06

PSV - Práce a dodávky PSV 33 224,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 224,14
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SOUPIS PRACÍ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

01 - so 01 - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Soupis:

01.1 - SOUDís Draci - Demolice a DříDrava území

Místo: Datum: 05.06.2019

Zadavatel: SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih Projektant PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrav

Uchazeč:

v T , . „ , . n n v'

PC y Kod Popis MJ MnozstVi J ce a Cena celkem [CZK] Ce o a

[CZK] soustava

Náklad sou ísu celkem
Y P 402 1 78,08

D HSV Práce a dodávky HSV 368 953,94

D 1 Zemní práce 124 133,98

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na

1 K 113106121 vzdalenost do 3er nebo s nalozemm na dopravni prostredek s lozem z m2 334,000 5390 18 002,60 CS URS 2018

kamemva nebo ZiVice a s jakoukoliv vyplm spar rucne z betonovych nebo 01

kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV "vymývaná"

VV 334 334,000

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na

2 K 113106122 vzdalenost do 3vm nebo s nalozemm na dopravni prostredek s lozem z m2 7,000 56,30 394,10 C5 URS 2018

kameniva nebo zivice a s jakoukoliv vyplm spar rucne z kamennych 01

dlaždic nebo desek

VV "travertin"

VV 7 7,000

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s

3 K 113107222 premistenim hmot na skladku na vzdalenost do 20 m nebo s nalozemm na m2 341,000 31,60 10 775,60 CS URS 2018

dopravm prostredek z kameniva hrubeho drceneho, o tl. vrstvy pres 100 01

do 200 mm

VV 341 341,000

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s CS URS 2018

4 K 113107232 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na m2 341,000 189,20 64 517,20 01

dopravni prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV 341 341,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost CS URS 2018

9 K 122201103 do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 m3 681200 51,80 3 532,76 01

vv "v.č. 101+102+popis TZ"

"V případě nedosažení modulu přetvarnosti Edef,2 na zemni pláni pod

VV konstrukčními vrstvami, bude přistoupeno k výměně podloží v tloušťce

200mm"

VV "za kamenivo frakce 0-63 případně betonový recyklat"

VV "skn'ivka pro výměnu podloží"

VV 341*0,2 68,200

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost CS URS 2018

10 K 122201109 do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek m3 3411000 28,60 9 752,60 01

., ---;.. __ .-_.—..-.„ L — .tz ')

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém CS URS 2018

15 K 162701105 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez m3 68,200 132,00 9 002,40 01

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "skn'ivka pro výměnu podloží"

VV 341 *0,2 68,200

Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém ,

16 K 162701109 dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez m3 682,000 330 2 250,60 CS URS 2018

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých O1

VV 68,2*1OA'Přepočtené koéřicientem množství 682,000

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 68,200 15,10 1 029,82 CS URS 2018

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a CS URS 2018

18 K 171201211 „ v , . , t 68,200 71,50 4 876,30

kameniva zatrideneho do Katalogu odpadu pod kodem 170 504 01

D 5 Komunikace pozemní 43 136,50

\ 261 K 1564971315 Podklad nebo podsyp z betonového recyklatu s rozprostřením a \ m2 \ 341,000\ 126,501 43 136’501CS URS 2018 \

7h|itnšním nn 7h||tn7=ní fl 700 mm n1

VV

"V případě nedosažení modulu přetvarnosti Edef,2 na zemni pláni pod

VV konstrukčními vrstvami, bude přistoupeno k výměně podloží v tloušťce

200mm"

VV "za kamenivo frakce 0-63 případně betonový recyklat"

VV " pro výměnu podloží"

VV 341 341,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 96 518,40

1 281 K 1619996111 10chrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízení 1 m2 1 192,000 397,10 76 243,201cs URS 2017

VV výkladce
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v T , . „ , . n n v'

PC y Kod Popis MJ Mnozstv1 J ce a Cena celkem [CZK] Ce 0 a

[CZK] soustava

VV 19Z*1 192,000

\ 29 \ K \619996121 \Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstranění \ m2 \ 192,000\ 105,60\ 20 275,20\cs URS 2017

D 997 Přesun sutě 105 165,06

62 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez nalpzení, ale se slozenim a s hrubym t 286,560 45,10 12 923,86 CS URS 2018

urovnamm z kusovych materialu, na vzdalenost do 1 km 01

63 K 997221569 VOdOFÍJVÍ'a diiprava su“ be? nalozvenk alef? “už“ a 5 hrul’ym t 5 731 ,200 5,70 32 667,84
urovnamm Pnplatek k cene za kazdy daISi i zapocaty 1 km pres 1 km

64 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 286,560 148,50 42 554,16 S15 URS 2018

Poznámka k souboru cen:=

PSC 1. Ceny lze použít ipro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při

dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého

65 K 997013801 „ v , „ , t 193,400 88,00 17 019,20

betonu zatrídeneho do Katalogu odpadu pod kodem 170 101

70 K 997221855 Poplatek za ulozeni stavebního odpadu na skládce (skladkovne) zeminy a t 93,160 7150 6 660,94 CS URS 2018

kamemva zatrídeneho do Katalogu odpadu pod kodem 170 504 01

D PSV Práce a dodávky PSV 33 224,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 224,14

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše CS URS 2018

75 K 711161212 svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. m2 961000 133,10 12 777,60 01

vv 192105; *" 96,000

76 K 711161383 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní m 192,000 102,40 19 660,80 CS URS 2018

nknnřpní i7n|art= Iičtnn n1

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z CS URS 2018

77 K 998711101 hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 t 01799 983,40 785,74 01

Poznámka k souboru cen:=

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovane'ho materiálu se

používají tehdy, pokudje možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této

hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2.

PSC Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro

výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí

rozpočtové náklady za celý stavebni dil včetně nákladů na materiál ve

specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 1181 pro přesun prováděný bez použití

mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu,

ktera' se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

02 - so 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Soupis:

02.1 - Soupis praci - Zpevnéné plochy

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.06.2019

Zadavatel: IČ:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava—jih DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant:
IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 689 270,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- Základní 689 270,00 21,00% 144 746,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 834 016,70
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

02 - so oz - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Soupis:

02.1 - Soupis Draci - Zpevnéné plochv

 

Misto: Datum: 05.06.2019

Zadavatel: SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih Projektant: PROJEKTSTUDIO

Uchazeč: EUCZ, s.r.o., Ostrava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 689 270,00

HSV - Práce a dodávky HSV 689 270,00

5 - Komunikace pozemní 689 270,00
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

02 - so oz - ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Soupis:

02.1 - Soupis Draci - Zpevnéné plochv

Misto: Datum: 05.06.2019

Zadavatel: SMO-Úřad městského obvodu Ostrava-jih Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrav

Uchazeč:

PČ Ty Kod Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK] Cenová

p [CZK] soustava

Naklady souplsu celkem 689 270,00

D 5 Komunikace pozemní 689 270,00

\ 48 \ K \5 \Zpevněné plochy » viz samostatný rozpočet \ kpl \ 1,000 689 z7o,00\ 689 z7o,00\
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

  
 

 

 

    
 

 

 

 

       

Rozpočet V02021 část Komunikace JKSO 822

Objekt Nazev objektu - SKP

SO 02 ZPEV. PL.OCHY A CHODNÍKY VC. ODVOD. Měrná jednotka m2

Stavba Nazev stavby Počet jednotek 10 000

v02021 OSTRAVA-JIH, VEŘEJNÝ PROSTOR-HRABÚVKA Náklady na m.j. 69

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo V02021

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 689 270 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem Oborová přirážka

R M práce celkem Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem Mimostaveništní doprava

ZRN celkem 689 270 Zařízení staveniště

Provoz investora

st Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS 689 270 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.náklady+HZS 689 270 Ostatní náklady celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Projektstudio Jméno : Jméno :

Datum :6/2019 Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 689 270 Kč

DPH 21,0 % 144 747 Kč

Základ pro DPH %

DPH %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 834 017 Kč

Poznámka :
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Stavba :

 

V02021 OSTRAVA-JIH, VEREJNY PROSTOR-HRABUVKA

 

Rozpočet : V02021

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  
 

Objekt : SO 02 ZPEV. PL.OCHY A CHODNiKY VČ. ODVOD. část Komunikace

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavební díl HSV |'>sv "Dodávka Montáž Hžs

1 Zemní práce 51 866

2 Základy a zvláštní zakládání 27 689

5 Komunikace 527 766

6 Úpravy povrchu, podlahy 37 510

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 8 800

91 Doplňující práce na komunikací 24 715

99 Staveništní přesun hmot 10 924

CELKEM OBJEKT 689 270

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 689 270

Oborová přirážka 689 270

Přesun stavebních kapacit 689 270

Mimostaveništní doprava 689 270

Zařízení staveniště 689 270

Provoz investora 689 270

Kompletační činnost (ICD) 689 270

Rezerva rozpočtu 689 270

CELKEM VRN
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Položkoyy' rozpočet

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

  

 

 

  
    
 

        

Stavba : V02021 OSTRAVA-JIH, VEREJNY PROSTOR-HRABÚVKA Rozpočet: V02021

Objekt : SO 02 ZPEV. PL.0CHY A CHODNIKY VC. ODVOD. část Komunikace

P.č. Číslo položky Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |

Díl: 1 Zemní práce

3 122302203R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 | m3 68,20 164,30I 11 205,26I

odkopávky pro upravu pláně: 341*O,2 68,20

v případě nedosažení modulu přetvárnosti Edef,2 :

na zemní pláni pod konstrukčními vrstvami, bude přistoupeno :

k výměně podloží v tloušťce až 200 mm za kamenivo :

frace 0—63 případně betonový recyklát:

6 167101101 R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 68,20 269,50I 18 379,90I

341*0,2 68,20

14 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 68,20 123,7ol 8 77734'

341*0,2 68,20

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 68,20 13200' 9 002,4ol

341*0,2 68,20

9 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním | m2 341 100 1320' 4 501 20'

viz technická zpráva:341 341,00

Celkem za 1 Zemní práce | 51 866,10I

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

17 213151121ROA Montáž geotextilie zp.plochy | m2 341 ’00 24,4ol 8 320,4ol

srov.cena pro separační PE folie—podkl.pro beton.vymývaný:341 341,00

19 28322024A Fólie zemní PE | m2 341,00 9,50I 3 239,50I

srov.cena pro PE folii —podklad pod beton.vymývaný: 341,00

21 69370506 Geotextilie PLAN 5009/m2 do 6 m | m2 341,00 47,3o| 16 129,3o|

na pláň - 341 341,00

geotextilie na pláň bude položena pod konstrukční vrstvy:

v případě nedodržení modulu přetvárnosti Edef,2 :

na zemní pláni:

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání | 27 689,20I

Díl: 5 Komunikace

22 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 341,00 132,00I 45 012,00I

vymývaný beton 341 341,00

23 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 341,00 231,00I 78 771 ,OOI

Pro dosažení Edef,2 341,00

50 53 Vymývaná betonová deska C25/30 XF2 tl. 120mm + dilatace

2,8x3,5m m2 341,00 1 184,70 403 982,70

vymývaný beton 341,00

Celkem za 5 Komunikace I 527 765,70I

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

47 9853241111A Provedení úpravy povrchu beton.krytů vč. práce m2 341,00 110,00| 37 51o,oo|

“Hydrofobní impregnce povrchu betnových konstrukcí: 341,00

silan/silikonový mikroemulzní koncentrát":
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Položkoyy' rozpočet

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

   

Stavba : V02021 OSTRAVA-JIH, VEREJNY PROSTOR-HRABÚVKA Rozpočet: V02021

Objekt : SO 02 ZPEV. PL.0CHY A CHODNÍKY VČ. ODVOD. část Komunikace

P.č. Číslo položky Název položky | MJ množství cena / MJ I celkem (Kč) |

Celkem za 6 Úpravy povrchu, podlahy | 37 510,00I

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb

82 933902091 UOA Zatěž static zk | cyklus 2,00 4 400,00I 8 800,00I

srov.cena — zkoušky Únosnosti planě:2 2,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb | 8 800,00I

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

66 919111114UA1 Řezání spár CB kryt š 4mm hl 120mm | m 164,00 91,3o| 14 973,20|

sm.cena spáry tl. 120 mm: 164 164,00

68 919124111U00 Dilat spáry vklád výplň kamenivo | m 164,00 59,40I 9 741 ,60I

smér cena— výplň křemičitý písek: 164 164,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci | 24 714,80|

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

84 99822301 1 R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 357,00 30,60 10 924,20

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 10 924,20   
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

VON — Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.06.2019

Zadavatel: IČ:

SMO-Úřad městského obvodu Ostrava—Jih DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPI- Základní 62 000,00 21,00% 13 020,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75 020,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

VON — Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis Draci - Vedleiši a ostatní nákladv

Místo:

Zadavatel: SMO-Úřad městského obvodu Ostrava—Jih

Uchazeč:

Kód dílu — Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 05.06.2019

Projektant: PROJEKTSTUDIO

EUCZ, s.r.o.,

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

62 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 62 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště #REF!

VRN7 - Provozni vlivy #REF!

VRN9 - Ostatní náklady 60 000,00
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SOUPIS PRACÍ

 

   

 

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, Veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

VON — Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis Draci - Vedleíší a ostatní nákladv

Místo: Datum: 05.06.2019

Zadavatel: SMC-Úřad městského obvodu Ostrava—Jih Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostr

Uchazeč:

PČ Ty Kód Popis MJ Množství J‘cena Cena celkem [CZK] cenove
[CZK] soustava

Naklady soupisu celkem 62 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 62 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 2 000,00

1 K VRN1-01 Geodetické zaměření nových stavebních objektu a stavbou realizovaných soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

inženýrských sítí a zemního vedení technické infrastruktun/

 

Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč.

2 K VRN1-02 geodetického zaměření stavbou realizovaných inženýrských sítí a zemního soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

vedení technické infrastruktury * v počtu a formátech dle SoD

 

D VRN9 Ostatni náklady 60 000,00
 

 
"Náklady spojené se zabezpečením provizorních vstupů do provozoven a to

po dobu, kdy bude odstraněna stávající betonová dlažba včetně podkladnich

vrstev a před samotným provedením finálního CB krytu ( provizorní dřevěné

rampy, schodiště včetně zábradlí atd . ) "

9 K VRN9-O1 soubor 1,000 60 000,00 60 000,00
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kéd: PS—18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: C200845451

Zhotovitel: |C:_ 28315669

Zlínstav a.s. DIC: C228315669

Projektant:
IC:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 163,47

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 14 163,47 2 974,33

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 17 137,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: PS—18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

_ , , „ . _ PROJEKTSTUDIO EUCZ,
Zadavatel. Statutarnl mesto Ostrava PrOJektant. s.r.o., Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

SO 01.1 - Prodloužení opěrné stěny z betonových

tvárnic

14163,47 17 137,80

14163,47 17137,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 01.1 - Prodloužení opěrné stěny z betonových tvárnic

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

KSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: C200845451

Zhotovitel: IČ: 28315669

Zlínstav a.s. DIČ: CZ28315669

Projektant: IČ:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 163,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 163,47 21 „00% 2 974,33

snížená 000 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 17 137,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 01.1 - Prodloužení opěrné stěny z betonových tvárnic

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

PROJEKTSTUDIO

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,

Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:
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>> skryté sloupce <<



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu praci 14 163,47

HSV - Práce a dodávky HSV 14 163,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 757,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 135,58

997 - Přesun sutě 285,67

998 - Přesun hmot 984,50

SOUPIS PRACI

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Obiekt:

SO 01.1 - Prodloužení opěrné stěny z betonových tvárnic

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

PROJEKTSTUDIO

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,

Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 14 153,47

D HSV Práce a dodávky HSV 14 163,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 757,72

Nadzakladove zdi z tvárnic ztraceného bednění

4 K 311113212- štípaných, včetně výplně Z betonu třídy C 20/25 m2 5,150 1 464,10 7 540,12

přírodních, tloustkv zdiva 200 mm

Výztuž nadzakladových zdí nosných svislých nebo

5 K 311361821 odkloněných od svislice, rovných nebo oblých 1 t 0,072 30 800,00 2 217,60

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 135,58

3 \ K ‘962042321 Bourani zdiva z betonu prosteho nadzakladoveho ! m3 ! 1‘545‘ 2 029,50 3 135,58

ob|emu pres 1 m3

D 997 Přesun sutě 285,67

Drceni stavebního odpadu z demolic s dopravou na

1 K 997006007 vzdalenost do 100 m a naložením do drticiho zařízení t 1,545 104,50 161,45

ze zdiva železobetonového

2 K 997006511 Vodorov'na doprava suti na skladku s nalozenim na t 3.090 40,20 124,22

dopravni prostredek a slozenim do 100 m

D 998 Přesun hmot 984,50

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni,

6 K 998017001 vyrobu asluzby s omezenim mechanizace vodorovna t 2500 393,80 984,50

dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy s Jakoukoliv

nosnou konstrukcí výskv do 6 m       
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kéd: PS—18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

KSO: CC—CZ:

Misto: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: C200845451

Zhotovitel: |C:_ 28315669

Zlínstav a.s. DIC: C228315669

Projektant:
IC:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 787 859,17

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 0,00 165 450,43

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 953 309,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: PS—18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

_ , , „ . _ PROJEKTSTUDIO EUCZ,
Zadavatel. Statutarnl mesto Ostrava PrOJektant. s.r.o., Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč.

odvodnění. na nozemcich SMO

787 859,17 953 309,60

787 859,17 953 309,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích

 

 

 

 
 

 

 

 

SMO

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: C200845451

Zhotovitel: IČ: 28315669

le'nstav a.s. DIČ: C228315669

Projektant:
IC:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 787 859,17

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 ,00% 165 450,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 953 309,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

 

 

 

 

 

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích

ann

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

PROJEKTSTUDIO

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,

Ostrava

Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 787 859,17

HSV - Práce a dodávky HSV 678 975,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 215,60

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 672 960,41

998 - Přesun hmot 5 799,49

PSV - Práce a dodávky PSV 108 883,67

711 - Izolace proti vodé, Vlhkosti a plynům 108 883,67
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SOUPIS PRACÍ

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

PROJEKTSTUDIO

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,

Ostrava

Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 787 859,17

D HSV Práce a dodávky HSV 678 975,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 215,60

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo

2 M 311361821 odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z t 0,007 30 800,00 215,60

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 672 960,41

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého

23 K 943111111 pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do m3 166,000 28,61 4 749,26

200 k_qlm2, výšky do 10 m

138*1,2

Montáž lešení prostorového trubkového lehkého

25 K 943111211 pracovního bez podlah Příplatek za první a každý další m3 2 324,000 0,47 1 092,28

den použití lešení k ceně -1111

166*14

Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého

26 K 943111811 pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do m3 166,000 17,30 2 871,80

200 k_qlm2, výšky do 10 m

Montáž lešeňové podlahy pro trubková lešení z fošen,

24 K 949211111 prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců 3 m2 138,000 30,72 4 239,36

příčníky nebo podélníkv, ve výšce do 10 m

Demontáž lešeňové podlahy pro trubková lešení

27 K 949211811 2 fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeňových m2 138,000 20,93 2 888,34

dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m

3 K 952905221 Cistenl objektu po zatopénl nebovzaplavach omstenl od m2 265,150 81,61 21 638,89

nanosu bahna tlakovou vodou sten nebo podlah

114,65+138+12,5

22 K 977211-01 Seříznutí ocelového nosníku vč. otrýskání a očištění kpl 1,000 9 800,00 9 800,00

Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a
K 2 2 2 47 2

6 985121122 podlah vodou pod tlakem přes 300 do 1 250 barů m2 5 ’650 08' 5 669'95

13 K 985131311 OCÍŽÍeP'P'OCh “?": “bu, Ě'eneb a pOd'ah ““"“ m2 265,150 146,30 38 791,45
deelstenl ocelovyml karma

10 K 985311113 RŠŘrOf'ÍaĚe břichu Sřnacnfm' ma'tam' "3 cementove m2 114,650 1 974,96 226 429,16
baZI rucne sten, tlousťky pres 20 do 30 mm

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové

11 K 985311213 bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do m2 138,000 2 076,24 286 521,12

30 mm

Dodatečné vlépování betonářské výztuže včetně

15 K 985331211 vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr m 20,000 1 063,44 21 268,80

výztuže 8 mm

D 998 Přesun hmot 5 799,49

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,

18 K 998017001 vyrobu asluzby s omezenlm mechamzace vodorovna t 14,727 393,80 5 799,49

dopravnl vzdalenost do 100 m pro budovy s1akoukol|v

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 108 883,67

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 108 883,67

12 K 711191001 Provedení nateru adheznlho mustku na plose m2 138,000 7,92 1 092,96

vodorovne V

7 K 711191011 Provedení nátěru adhezního můstku na ploše svislé S m2 114,650 17,81 2 041,92

16 M MUR. 092346 můstek adheznl Supergrund D4 bal. 10 kg kg 50,500 80,69 4 074,85

252,65*0,2    
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

17M
BSF.PCINANOC

RETAP

nátěr výztuže ochranný, spojovací můstek

MasterEmaco P 5000 AP bal. 15 kg
kg 859,010 117,32 100 779,05

 

252, 65*3,4

 

 
21K

  
998711101

 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

stanovený z hmotnosti přesunovaneho materiálu

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

Wškv do 6 m   
0,910

 
983,40

 
894,89
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kéd: PS—18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: C200845451

Zhotovitel: |C:_ 28315669

Zlínstav a.s. DIC: C228315669

Projektant:
IC:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 801 190,98

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 801 190,98 168 250,11

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 969 441,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: PS—18001

Stavba: Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

_ , , „ . _ PROJEKTSTUDIO EUCZ,
Zadavatel. Statutarnl mesto Ostrava PrOJektant. s.r.o., Ostrava

Zhotovitel: Zlínstav a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč.

odvodnění. na nozemcich SMO

801 190,98 969 441,09

801 190,98 969 441,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích

 

 

 

 
 

 

 

 

SMO

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

Zadavatel: IČ: 00845451

Statutární město Ostrava DIČ: C200845451

Zhotovitel: IČ: 28315669

le'nstav a.s. DIČ: CZ28315669

Projektant:
IC:

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Ostrava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 801 190,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 801 190,98 21 ,00% 168 250,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 969 441,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

 

 

 

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích

SMO

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

PROJEKTSTUDIO

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,

Ostrava

Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 801 190,98

HSV — Práce a dodávky HSV 801 190,98

2 - Zakládání 6 612,00

5 - Komunikace pozemní 788 709,90

99 - Přesun hmot a manipulace se suti 5 869,08
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SOUPIS PRACÍ

 

  
 

 

 

 

 

 

         
 

 

Stavba:

Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Hrabůvka

Objekt:

SO 02.1 - Soupis prací - Zpevněné plochy vč. odvodnění, na pozemcích

SMO

Místo: Ostrava Datum: 12. 4. 2019

PROJEKTSTUDIO

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: EUCZ, s.r.o.,

Ostrava

Zhotovitel: Zlinstav a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 801 190,93

D HSV Práce a dodávky HSV 801 190,98

D 2 Zakládání 6 612,00

\ 5 \ M \28322024A \Fólie zemní PE \ m2 \ 696, 000 9,50 \ 6 612,00 \

D 5 Komunikace pozemní 788 709,90

3 K 53 V_ymyvana betonova deska C25/30 XF2 tl. 120mm + m2 696,000 1 184,70 824 551,20

dilatace 2,8x3,5m

1 K 581121112U00 Kryt cementobeton CB | tl 120mm m2 -5,000 592,90 -2 964,50

2 K 581131201U00 Kryt cementobeton CB || tl 160mm m2 -32,000 1 027,40 -32 876,80

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 5 869,08

\ 4 \ K \998223011R00 Přesun hmot, pozemníkomunikace, kryt dlážděný \ t \ 191,800 30,60 5869,08
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ID Rei'Název like“: Doba trvání .Z-hélenl DokančenlAPředchůL—lcl _
úkol-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

n-vwv—vvec
1mm . „září _ v „u

1.“va . rr — ;bw
:? :_B 31 50 = 12 31 m 1: as . H v: JL“ M 41 42 u u 7 4 .. a: £7 u _ v 'n'

1 Ostrava Hrabůvka 258.88 dny 19.03.19 02.17.. 19

z "metla předáni mum“! 1 den 19.03. 19 20.09.19

: ' Pflprwné práce, uffunínavenlště 10 dny 22.03. 19 31.03. 19

A SODI-Dcmollcezpfíprava území 232 dny 01.04.19_18.11. 19

5 Etapa 1 28 dny 01.04.19 28.04.19

5 Etapa z vů výměny podloží 94 dny 29.04.19 31.07. 19 ulna-m—

7 Etapa 9 vč. výměny podlažl 132 dnv 10.07.19 18.11.19
——-'

B sooz-lpevněné plochyvčodvodniní 1.50 dny 27.06.19 23.11.19

fl
9 Provádění ukladů hamlschodlště 14 dny 27.05. 19 20.07. 15 ___—_—
1D vaáděnl stěny hamlschodlšlě _ 26 dny 01.07. 19 26.07. 19 m

11 Zásvpv rampa o amfiteátr 28 dny 15.07. 19 11.03.19 ___—,
12 Provedení podsvpu pod CB krvt 1250 115 dny 29.07. 19 20.11. 19

' ' "13 Vymývaný hemu včetně asalenl žlabů 115 dny 01.08.19 23.11. 19

_"
_ —— *

15 Provedení hzvenínavv'ch pásů včetně výplně 40 dny 30.09. 19 08.11. 19

ploch [žulová kostka. zatravnčné plnchv )

15 Provedení zámkové dlažby 61 dny 09.09. 19 08.11. 19

"?" Preía schody 14 dny 09.09. 19 22.09. 19
17 Strlážový balon 15 dny 23.09. 19 07.10.19 16

18 so 05 - 2.11?ng manlfisll včetně odvodw99 dny 24.06. 1.9 30.09. 19

?T výkop pro základové palky Fontána 7 dny 24.06.19 30.06. 19
10 Praváděnl ŽB patek Fontána 20 dny 01.07. 19 20.07.19 19 War.

21 Mtž nulové konstrukce 35 dny 07.08. 19 10.09. 19
W

*? mz zastřešen! včetně klempnswch prvků as dnv 14.03. 19 30.09. 19 215.97 dn;
-

za ‘ so os - Infuczntrum 09 dny 12.03.19 03.11. 19

24 výkup pro základové pásy 21 dnv 12.08. 19 01.09. 19 11
&=:'"zs— ProváděanB základnvých pášů 11 dny 02.09. 19 22.09. 19 za

za—15 ProváděnlŽB desky 8 dny 23.09. 19 30.09. 19 25

%—17 Ml} kontejnerů 7 dny 23.09. 19 29.09. 19

u_—28 Provádění KLS 21 dny 30.05. 19 20.10.19 27

Laa29 Pravádčnlopiáštěnltahokovwn 26 dny 14.10.19 08.11. 19

SD 50 09 - Relwmtnlku z nové V0 106 dny 17.06. 19 30.09.19

31 Přepojenl kabeláže — nová RVO 8 dny 17.06. 19 24.06. 19

32 Zemní práce+ základové patky 35 dnv 22.07.19 25.08. 19 W

33 Ml! stožárůasvětel 36 dny 26.03. 19 30.09. 19
.W:3d SO 10 - silnoproudé mmdv 51 duv 19.07. 19 17.09. 19

a
35 Výkup rýh 21 dny 29.07.19 13.08.19

g_i—_:
35 Mlž rotvadéčůa minute 30 dny 19.00.19 17.09.19 35

Elia—mm37 SO 11 » Pmdloulenívudavudu 52 dny 10.06. 15 31.07. 19 —U

30 Wkop rýhy a pmtíak 14 dny 10.06. 19 23.06. 19

39 Mtž polmbí- OVaK 0 H2 5 dny 24.05. 19 28.06. 19 38

> 40 Mt! pmmbl , přlnujka 115006, pilka, závlaha, 17 dny 15.07. 19 31.07. 19
L...—.—

hydrant

41 SO 13 - Opriva kamikaze 51 driv 10.06. 19 31.07. 19 ——

42 wimp sachets: a 54 14 dny 10.05. 19 73.06.19

43 Md ponubfa šachet 30 dny 24.06. 19 23.07. 19 42 SLi__—

M Prbpojenldošo & dnv 24.07.19 31.07.19 43 S..—.
45 $0 15 » Sadové úpravy 47 dny 23.09. 19 08.11. 19

46 ' Výsadba stromů a keřů 47 dnv 23.09.19 03.11. 19

47 SO 16 -Vodnl pwekvflledlnologle a_mzvnd so dny 01.08. 19 19.10. 19

a40 ža deska + šachta pro technologlr do dnv 01.08. 19 09.09. 19
—

49 Mu přípojek -voda, kanalizace, elektro 20 dnv 10.09. 19 29.09. 19 48

_
50 ' MII technologie fontánv 20 dny 30.09. 19 19.10. 19 49

__51 $0 17 - Mnbillář a drobná architektura 98 dnv 05.08. 19 31.10. 19

a
52 l ' Mtžlahukwu 30 dny 09.09.19 08.10.19

'—53 Mt! mobiliáře 88 dny 05.08. 19 31.10. 19

* * “*
-"54 So 18 - "Budai MHD 48 dny 02.09. 15 19.10. 19

55 výkop základů 14 dny 02.09. 19 15.09. 19

É156 ‘ Prováděnl základů 21 dny 16.09. 19 06.10. 19 55

_
57 . M12 zastávky 10 dnv 10,10. 19 19.10. 19

hat-58 Dokonluvad prin! 10 dny 14:11. 19 23.11. 19

59 DSPSgandet
10 dny 14.11. 19 23.11. 19

60 ' Předánfdl'la 10 dny 23.11.19 02.12.19

Úkol
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