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smlouva o dílo 

	č. objednatele: 
	         č. zhotovitele: 


uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
1.  Česká republika – Český báňský úřad
se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D., předsedou úřadu 
IČO: 00025844
Bankovní spojení: Česká národní banka
                               číslo účtu: 4021001/0710
telefon:
221775311
fax:

221775363
Datová schránka: rn6aas6
(dále jen „objednatel”)
2.  PREOS-WEST a.s. se sídlem Luční 4,301 00 Plzeň
zastoupená Pavlem Rážem, předsedou představenstva
IČO: 18251846   
DIČ: CZ18251846                                                                                               
Zapsaná: B 118 vedená u Krajského soudu v Plzni                                                                                        Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.
číslo účtu: 4200401368/6800
Datová schránka: 7m9fsxj   
(dále jen „zhotovitel“) 
I.

Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu „Výměna okenních konstrukcí v budově ČBÚ“ (dále jen dílo) a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.
II.

Vymezení předmětu díla

1. Rozsah předmětu díla je vymezen:

a) Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Výměna okenních konstrukcí v budově Českého báňského úřadu“, zveřejněné na profilu zadavatele CBUSBS na adrese: https://nen.nipez.cz/ v certifikovaném elektronickém nástroji NEN. Zadávací dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí veškeré dokumenty zveřejněné na profilu a obsahující zadávací podmínky, tj. výzva a zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh.   
b) Odborným posudkem stavu oken v budově Českého báňského úřadu (pasportizace oken) vypracovaných společností MURUS – projekce s.r.o. MONUMENTA RENOVAMUS, Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 z dubna 2017 a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

c) Nabídkou zhotovitele ze dne 14.3.2019 předloženou v zadávacím řízení.  
2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou schválenou dokumentací, a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a rozhodnutím Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 30.11.2017 č.j. MHMP 1894850/2017, sp.zn. S-MHMP 659696/2017 Cír. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla. 

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.  Provedením části díla může zhotovitel pověřit poddodavatele, které uvedl ve své nabídce, a to v rozsahu věcné specifikace těchto poddodávek a uvažovaného finančního objemu každé poddodávky. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu provádění díla jsou možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
III. 

Doba plnění a místo plnění

1.  Místem plnění díla je administrativní budova Českého báňského úřadu, č.p. 748, ul. Kozí 4, Praha 1 - Staré Město, zapsané na LV 128 pro k.ú. Staré Město (dále jen „budova“)
110 01 Praha 1.  Toto místo je i místem předání a převzetí díla.  

2.  Termín zahájení provádění díla je do 5 dnů od předání a převzetí staveniště.

Termín dokončení díla je do 30. listopadu 2020.
3.
Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s předloženým harmonogramem postupu prací, který tvoří nedílnou součást nabídky zhotovitele ze dne 14.3.2019 a je přílohou této smlouvy.
4.
Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit termín plnění dle článku III. odst. 2. této smlouvy o technicky zdůvodněnou 
a oboustranně odsouhlasenou dobu. Prodloužení termínu dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem k této smlouvě. Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na plnění díla.  

Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té doby.
IV.

Cenové ujednání a platební podmínky

1.  Veřejná zakázka „Výměna okenních konstrukcí v budově Českého báňského úřadu“ bude financována v rámci projektu „Energetické úspory v administrativní budově ČBÚ, Kozí 4“, registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008261, z Operačního programu Životní prostředí, číslo programu 05, číslo výzvy 05_18_100, název výzvy MŽP_100.výzva, PO 5 SC 5.1. 
2.  Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný soupis prací a výkaz výměr), která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a musí obsahovat veškeré náklady potřebné ke splnění díla.
3.  Cena za dílo: 
	Cena celkem bez DPH
	13 334 402,35

	DPH ve výši …. %
	2 800 224,49

	Cena celkem včetně DPH
	16 134 626,84

	slovy: šestnáct milionů sto třicet čtyři tisíc šest set dvacet šest korun českých osmdesát čtyři haléřů


4.
Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem dle harmonogramu prací, který tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva 
a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad 
a záruční lhůty podle ustanovení článků VIII. a X. této smlouvy.
5.
Cena díla bude dílčími fakturami hrazena až do výše 95 % dohodnuté ceny (vč. DPH). Zbývajících 5 % ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a odstranění vad 
a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem 
o předání a převzetí díla, nejpozději však do 15.12.2020. 
6.
Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
7.
Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli do datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
8.
Lhůta splatnosti faktury je 21 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
9.
Oprávněně vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
· Označení zhotovitele – obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČO, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky,
· číslo smlouvy, předmět díla, 
· variabilní symbol, den odeslání, den splatnosti a fakturovanou částku,

· razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální 
a věcnou správnost faktury,

· faktura musí být označena číslem projektu Operačního programu Životní prostředí,
tj. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0008261.
10.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury objednateli. 
V.

Práva a povinnosti zhotovitele

1.  Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě
a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a dokumentaci k veřejné zakázce (zadávacím podmínkám). 
2.  Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů
a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Materiály, které neodpovídají zadávací dokumentaci, nevyhovují předepsaným podmínkám a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
3.  Zhotovitel splní povinnosti podle této smlouvy dokončením a předáním předmětu díla objednateli ve smyslu ustanovení čl. VIII. této smlouvy.
4.  Zhotovitel musí před započetím prací zpracovat fotografickou dokumentaci všech nynějších leptaných skel dochovaných u části schodišťových oken a tuto předat zadavateli. 

5.  Před nátěrem nově vyrobených replik oken a dveří je zhotovitel povinen vyzvat objednatele alespoň 5 dní předem k prezentaci vzorků barevných odstínů nátěrů (odstín RAL 1002, RAL 1014). K prezentaci dojde v místě sídla objednatele a bude jí přítomen současně zástupce Odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.
6.  Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, které jsou vymezeny projektem včetně výkazu výměr, určenými standardy, obecně technickými požadavky na dodávku a ostatními požadavky vymezenými v zadávací dokumentaci. 
7.  Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických 
a ekologických předpisů na staveništi.
8.  Zhotovitel bude řádně udržovat přístupové komunikace ke staveništi, prostor staveniště 
a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
9.  Zhotovitel se zavazuje k provedení takových opatření, která by maximálně omezila prašnost 
a hluk na staveništi. 
10.  Pracovní doba zhotovitele bude stanovena na základě dohody s objednatelem. 
11.  Zhotovitel bude dílo provádět v etapách (poloviny jednotlivých pater) tak, aby byl v co nejmenší míře narušen chod Českého báňského úřadu, Puncovního úřadu a Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, které v budově také sídlí. Okna v kancelářích budou měněna v období mimo topnou sezónu, ostatní okna v budově lze (umožňují-li to podmínky) měnit i v průběhu topné sezóny.
12.  Zhotovitel je povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození, především k poškození klimatizačních jednotek umístěných v blízkosti okenních výplní. 
13.  Po dokončení díla zhotovitel vyklidí staveniště a uvede dotčené prostory, popř. pozemky 
do původního nebo projektem předepsaného stavu, a to nejpozději do 15 dnů od předání 
a převzetí díla ve smyslu článku VIII. této smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
14.  Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technického dozoru objednatele.
VI.

Práva a povinnosti objednatele

1.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit.

2.  Objednatel je povinen provedené dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho provedení.

3.  Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout potřebnou součinnost při realizaci díla. Objednatel zajistí pro zhotovitele jednu místnost v budově Českého báňského úřadu, která bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance zhotovitele, a zpřístupní mu sociálního zařízení. Objednatel nezajišťuje pro zhotovitele prostor pro zařízení staveniště.
4.  Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště do 5 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 
VII.

Řízení stavby, stavební deník, technický dozor

1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti, podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru objednatele a autorský dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené. 

2. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, 
je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
4. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů od provedení zápisu stavbyvedoucím zhotovitele s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele (TDI) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby (KBOZP):
· Technický (stavební) dozor objednatele vykonává: (OK supervision s.r.o., se sídlem Břízová 547, 250 90 Jirny, IČO: 24290335 – Ondřej Kopřiva tel. 608 917 575, e-mail: info@dozor-stavby.cz ).
· Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vykonává: (Daniela Strnadová, se sídlem Moravcova 14, 250 72 Kojetice, IČO: 68580916, tel. 605 854 794, e-mail daniela.strnad@seznam.cz ).
· Autorský dozor projektanta vykonává: (DigiTry Art Technologies s.r.o., se sídlem v Jámě 699/1, IČO: 01930249 – Ing. Petr Babínek, tel.: 724 444 999, e-mail: patrik.babinek@digitry.cz  ).
6.
Technický dozor objednatele zejména:

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle smlouvy 
o dílo, technických norem a jiných předpisů a požadavků.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

d) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
e) Průběžně informuje objednatele o stavu rozpracovaného díla.

7.
Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

8.
Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci. 
VIII. 

Předání díla a převzetí díla
1.  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli – zápisem ve stavebním deníku
a dopisem, k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně
10 dnů před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

2.  O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.  

3.  Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 

4.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve schválené projektové dokumentaci, nebo jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje.

5.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl, a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

IX.
Odstoupení od smlouvy
1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny 
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 
4. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy tak v případě, pokud:

a) na majetek zhotovitele bylo prohlášeno insolvenční řízení,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace.
5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 4. tohoto článku je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících 
k odstoupení od smlouvy.

6. V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla 
ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany 
na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný 
ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce je příslušný objednatel, k úhradě ceny 
za zpracování posudku je příslušná ta smluvní strana, na jejíž straně je důvod k odstoupení 
od smlouvy.

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

10. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

X.

Odpovědnost za vady
1.  Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.

2.  Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla ve smyslu čl. VIII. této smlouvy. 

3.  Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

4.  Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad zhotoviteli.

5.  Zhotovitel je povinen oprávněně nárokované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě 
do 30 dnů od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě, která bude pro ten účel sjednána. 
Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

6.  Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla neodstraní ani se k ní nevyjádří, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

7.  Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

8.  V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.
XI.

Smluvní pokuty a náhrada škody

1.  Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:
a)  Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %, z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení. Pokud prodlení dosáhne 10 dnů, činí smluvní pokuta 0,1 % z celkové ceny díla za každý další kalendářní den prodlení. 
b)  Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve smyslu článku V. odst. 13. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 %, z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodlení až do úplného vyklízení a protokolárního předání staveniště.

c)  Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý kalendářní den prodlení a za každou vadu a nedodělek.

d)  Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu dle článku X. odst. 5. této smlouvy, 
tj. do 30 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000-, Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení. 

2. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. V., čl. VII. odst. 1., a dále porušením ustanovení čl. VIII., odst. 1.,2.,5., je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XII. této smlouvy.

3. Smluvní pokuty sjednané dle článku XI. této smlouvy jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku, 
a to na účet objednatele. 
4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě č. 7721034110 u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., která kryje všechna rizika spojená s úrazem nebo vznikem škody způsobené osobám a na majetku, za která sám nese odpovědnost, pokud byla způsobena v souvislosti s prováděním tohoto díla.
XII.

Ustanovení o doručování

1. Veškeré písemnosti, výzvy a reklamace se doručují do datové schránky nebo na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi danou změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.  

2. Objednatel pro doručování stanovuje tuto adresu: Český báňský úřad, Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 - Staré Město, nebo datovou schránku: rn6aas6.
Zhotovitel pro doručování stanovuje tuto adresu: PREOS-WEST a.s., Ctibořská 33, 347 01 Halže.
3. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost 
se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 
Byla-li písemnost odeslána do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 
10 dnů ode dne, kdy byla písemnost dodána do datové schránky, považuje se tato písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.
XIII.

Ostatní ujednání

1. Vlastníkem stavby je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy
o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

3. Smluvní strany prohlašují, že udělují svolení k užití a zveřejnění skutečností uvedených v této smlouvě bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5. Ve věcech technických souvisejících s plněním podle této smlouvy je oprávněn jednat

a) za objednatele: Ing. Jaroslav Janda, Jaroslav.janda@cbusbs.cz
b) za zhotovitele: Lukáš Hořínek, horinekluk@gmail.com 

XIV.
Závěrečná ustanovení

1.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
2.  Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

3.  Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh z 11 stran textu. Objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy smlouvy.

4.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv.

5.  Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že
s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni,
či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy. 

6.  Přílohy smlouvy: 
Časový harmonogram dle článku III. této smlouvy


Cenová nabídka (výkaz výměr) dle článku IV. této smlouvy

	V Praze dne   ……………..
	V ……………   dne  ……………


	.........................................

Za objednatele:
	.........................................

Za zhotovitele:

	Ing. Martin Štemberka, Ph.D.                                    
předseda Českého báňského úřadu                                                              
	Pavel Ráž
                Předseda představenstva
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