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Smlouva o dílo č. 09 9 400 19 00048

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec
Sídlo: Oderská 4, 625 00 Brno
zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Beta Control s. r. o.
Sídlo: Černého 829/58, 635 00 Brno
IČ: 60696052
DIČ: CZ60696052
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Radovan Přikryl, jednatel
Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Czudek, obchodní ředitel
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 14198
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §1724-1766, následující smlouvu o dílo
na zhotovení projektové dokumentace včetně dále specifikovaných souvisejících výkonů.

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na

veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na výměnu výtahů v bytových
domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů č. or. 17 a 19, Brno-Starý Lískovec “.

Projektová dokumentace v rozsahu k podání žádosti o vydání stavebního povolení a pro
vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek (např. povolení
odstranění stavby), jejichž potřeba vyplyne z technických a estetických řešení zpracovaných

Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy (dále jen „DSP“), která obsahuje zejména

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu

plnění, zejména Stavebního zákona, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“)

a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
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pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 499/2006 Sb.“), rozpočet členěný na jednotlivé 
stavební objekty či provozní soubory,  

(ii.) dokumenty a další činnosti dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

DSP bude zpracována v 5 vyhotovení v listinné podobě, ve 2 vyhotovení v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči a ve 3 listinných vyhotovení položkový rozpočet v podrobnosti 
odpovídající dokumentaci pro stavební povolení; výkresová část bude zpracována ve formátu 
*.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo 
*.docx. pro MS Word a *.pdf a rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel  
a *.pdf  

DSP bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy.  

DSP bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné legislativy na splnění 
požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie dle § 7 
odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
a tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 

(vše dále také jen „Část plnění DSP“) 

 

Projektová dokumentace pro provádění Stavby (dále jen „PDPS“), která bude použita 
v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“) a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která bude obsahovat zejména: 

(i.) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 
plnění, zejména Stavebního zákona č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), Vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška  
č. 499/2006 Sb.“), Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb (dále jen „Vyhláška 146/2008 Sb.) a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 
předpisů a platných technických norem, jejichž závaznost smluvní strany tímto sjednávají, 
(ii.) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na 
jednotlivé stavební objekty a provozní soubory, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady, 

(iii.) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s využitím 
agregovaných (kumulovaných) položek u opakovaných velkoobjemových položek s  rozpisem 
obsahu, 
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(iv.) zásady organizace výstavby (technické zprávy, situace, objízdné trasy kladně projednané 
s dotčenými orgány, dočasné a následně trvalé dopravní značení, harmonogramy prací), 

(v.) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,   

(vi.) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,  

(vii.)dokumenty a popis činností dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

PDPS bude zpracována v 6 vyhotoveních v listinné podobě a 2 vyhotoveních v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči; položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek  
a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) bude v listinné i elektronické podobě 
zpracován vždy ve 3 vyhotoveních; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word  
a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty ve formátu *.xls 
pro MS Excel, *.pdf; 

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební 
práce  
v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti 
vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb.,  
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 
ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně 
přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky 
hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek 
tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky); 

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně 
i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s  výkazem výměr. 

Podkladem pro zpracování PDPS je 

DSP převzatá Objednatelem v souladu se smlouvou a vydané stavební povolení PDPS bude 
zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. 

PDPS bude zpracována v souladu s požadavkem Objednatele a dle platné legislativy na 
splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie 
dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů a tak, aby bylo dosaženo budoucích nízkých provozních nákladů. 

 (vše dále také jen „Část plnění PDPS“) 

Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré 
výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k ýsledkům 
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tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této 
smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s autorským 
zákonem.  

Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, 
souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního 
povolení a získání stavebního povolení (dále jen „SP“) a získání pravomocného stavebního 
povolení. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:  

obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti  
o vydání stavebního povolení a nezbytné pro provedení Stavby (zejména stanoviska vlastníků 
sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním 
pozemkům dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů, plán kontrolních 
prohlídek),  

vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní 
správy, jakož i jednání s  dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání 
řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení, 

zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat 
u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání stavebního povolení, 
přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky. 

 (vše dále také jen „Část plnění zajištění SP“) 

Předmětem smlouvy je také poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při zadávání 
veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění  
a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se 
budou vztahovat k ověřené projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či 
zpřesnění zpracované projektové dokumentace.  

Předmětem smlouvy je dále poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli při realizaci 
Stavby, které spočívá v doplnění či úpravě projektové dokumentace (změnová řízení). 

(vše dále také jen „Část plnění Poskytování součinnosti“) 

Předmětem smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle 
ustanovení § 152 odst. 4 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s ověřenou 
projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „Autorský dozor“). Výkon 
Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, 
která je specifikována v příloze č. 3 této smlouvy, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem 
plnění.  

(vše dále také jen „Část plnění Autorský dozor“) 
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II. 
Povinnosti zhotovitele 

 
Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý 
předmět plnění dle této smlouvy. 

Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně  
a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel  této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli minimálně jednou za 14 dnů od účinnosti této 
smlouvy provést kontrolu postupu zpracování Studie, DUR, DSP, PDPS a postupu zařizování 
záležitostí dle této smlouvy formou porad (výrobních výborů), ze kterých vyhotoví zápis. 
Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 
uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu této 
smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, 
o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za 
pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a  pokyny osoby pověřené 
Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění 
předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče.  

 

Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které 
uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu této 
smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a  připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, 
o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za 
pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené 
Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 
zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění 
předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče.  

Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude dohodnuto 
jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 
koordinace postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců 
Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel 
informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel 
je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaného Objednatelem, o kterém 
byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. 
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Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle této smlouvy osobně, nebo 
prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému 
zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu 
není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. 

Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby 
zavazuje účastnit kontrolních dnů, a to nejméně 1x za týden a v termínech, jak budou 
sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou. 

III.  
Cena díla  

 
Cena za poskytnutí všech částí plnění Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
162.000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 34.020 Kč, 
cena vč. DPH činí 196.020 Kč. 

přičemž cena za poskytnutí všech částí plnění je dána součtem cen za jednotlivá dílčí 
plnění, jak je uvedeno v následujících odstavcích. 

 
Cena za poskytnutí Části plnění DSP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
74.000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 15.540 Kč 
cena vč. DPH činí 89.540 Kč. 

Cena za poskytnutí Části plnění zajištění DPPS Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 60.000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 12.600 Kč, 
cena vč. DPH činí 72.600 Kč. 

Cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši 
10.000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 2.100 Kč, 
cena vč. DPH činí 12.100 Kč. 

Cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti Zhotovitelem dle této smlouvy je 
sjednána ve výši 3.000 Kč bez DPH, přičemž  
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sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 630 Kč, 
cena vč. DPH činí 3.630 Kč. 

Cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor Zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve 
výši 15.000 Kč bez DPH, přičemž  

sazba DPH činí 21 %, 
DPH činí 3.150 Kč, 
cena vč. DPH činí 18.150 Kč. 

Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitele dle této smlouvy jsou nejvýše 
přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné 
změny výše sazby DPH. 

Ceny za Část plnění DSP a za Část plnění PDPS zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí 
výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. 

V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za  poskytnutí 
jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení 
sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty 
za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této smlouvy, a to v poměru 
odpovídajícím snížení sazby DPH. 

V případě, že dojde ze strany Objednatele k výpovědi této smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat pouze část sjednané ceny za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy 
odpovídající sjednaným cenám, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž  
plnění v souladu s touto smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele. 

IV.  
Platební podmínky  

 
Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto: 

cena za poskytnutí Části plnění DSP – po dokončení Části plnění DSP, 

cena za poskytnutí Části plnění zajištění SP – po dokončení Části plnění zajištění SP, 

cena za poskytnutí Části plnění PDPS – po dokončení Části plnění PDPS, 

cena za poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti – po dokončení Části plnění 
Poskytování součinnosti, 

cena za poskytnutí Části plnění Autorský dozor – po dokončení Části plnění Autorský 
dozor. 

Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel 
vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle 
této smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.  



 8 

Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.  

Náležitosti faktur zhotovitele: 

- označení faktury a číslo 

- název, sídlo, IČ, příp. DIČ zhotovitele a objednatele 

- číslo účtu zhotovitele 

- předmět plnění, datum uzavření smlouvy 

- fakturovaná částka 

- den vystavení a splatnost faktury 

- podpis oprávněné osoby 

- náležitosti dle platných předpisů 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude 
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se ukončí plynutí lhůty splatnosti 
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.  

Fakturační adresa objednatele je: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 
Brno, konečný příjemce: MČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno. 

V.  
Doba plnění 

  
Doba plnění Části plnění DSP a Části plnění zajištění SP dle této smlouvy se sjednává takto:  

zahájení: ode dne účinnosti smlouvy  

předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 
DSP povinen předat návrh DSP (v jednom listinném vyhotovení a v jednom 
vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči) Objednateli k připomínkám 
nejpozději do 50 kalendářních dnů od ode dne účinnosti smlouvy.  

Připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 30 kalendářních dnů. 
Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DSP nejpozději do 20 
kalendářních dnů; v téže lhůtě Zhotovitel předá upravenou DSP všem 
relevantním dotčeným orgánům k vyjádření; 

dokončení Části plnění DSP: Zhotovitel předá Objednateli DSP ve finální podobě 
(tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob 
a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 80 kalendářních dnů ode dne 
doručení DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se 
dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 60 dnů ode dne obdržení žádosti o 
vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený organ či orgány vyjádří k žádosti 
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později, lhůta pro dokončení Části plnění DSP se o tomu odpovídající počet dnů 
prodlužuje; 

podání žádosti o stavební povolení: žádost Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů od dokončení Části plnění 
DSP; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez 
zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 / § 106 odst. 1 Stavebního 
zákona; 

dokončení Části plnění zajištění SP: Zhotovitel předá Objednateli pravomocné 
stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 5 kalendářních dnů ode dne 
právní moci stavebního povolení; 

výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění DSP poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Části plnění DSP Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na 
celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; 

Doba plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:  

zahájení: ode dne vydání pravomocného stavebního povolení; 

předání Objednateli k připomínkám: Zhotovitel je před dokončením Části plnění 
PDPS povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a jednom elektronickém 
vyhotovení na CD/DVD) Objednateli k připomínkám nejpozději do 30 
kalendářních dní ode dne právní moci stavebního povolení. Objednatel předá 
Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
obdržení návrhu PDPS.  

dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 
k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou PDPS nejpozději do 20 
kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu PDPS; 

výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti 
Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne 
dokončení Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje 
na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele. 

Doba poskytnutí Části plnění Poskytování součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto: 

zahájení: ode dne dokončení Části plnění PDPS ; 

dokončení: nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu; 

Doba poskytnutí Části plnění Autorský dozor dle této smlouvy se sjednává takto: 

zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního 
ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; 

dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 
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VI.  
Odpovědnost za vady zhotoveného díla, záruky  

 
Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí Části plnění 
DSP, Části plnění PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. 
Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování 
neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem 
v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Části plnění DSP 
nebo části plnění PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné 
pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle 
této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, 
které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým 
poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému 
zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby 
proti stavu předpokládanému v PDPS. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli na Části plnění DSP, Části plnění PDPS záruku po dobu 5 let 
ode dne převzetí příslušného hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této 
smlouvy; záruka však nesmí uplynout dříve než před dokončením Stavby. Výluka ze záruky se 
vztahuje pouze na nedostatky Části plnění DSP, Části plnění PDPS vzniklé v důsledku změny 
technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry)  
a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí 
příslušné části plnění. 

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 
svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady 
vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této 
smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani 
v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za 
podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele.  

Vady zjištěné po předání a převzetí Části plnění DSP, Části plnění PDPS, nejpozději však 
do uplynutí záruční doby, je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, 
bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, 
popřípadě uvést, jak se projevují.  

Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 
dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.  

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 
reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.  

Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení  
o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 
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odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.  

Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 
v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením 
povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.  

Škodou se též rozumí také škoda vzniklá Objednateli ve formě nákladů vynaložených na 
zhotovení Stavby, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež je 
součástí PDPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výs ledků tvůrčí činnosti 
Zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy nebo 
v bezprostřední příčinné souvislosti s porušením povinností Zhotovitele při  zařizování 
záležitosti dle této smlouvy.  

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování 
záležitosti dle této smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na 
podklady zpracované na základě této smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že 
Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo 
na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití 
trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, 
požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění této smlouvy a k výkonu 
Autorského dozoru v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel 
neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování 
PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče (uvedené se týká zejména 
konstrukcí, u nichž nebylo možné provést průzkumné práce z důvodu jejich objektivní 
nepřístupnosti). 

VII.  
Práva o povinnosti objednatele 

 
Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle této smlouvy od Zhotovitele převzít  
a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.  

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy, 
nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a statutem města Brna, a zajistit 
spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny 
poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 
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Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 
dohodě se Zhotovitelem.  

Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 
postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně 
dalších účastníků.  

VIII.  
Sankce  

 
Je-li zhotovitel v prodlení s předáním části díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části díla za každý den prodlení formou 
započtení pohledávky objednatele oproti zhotovitelem fakturované částce, k čemuž dává 
zhotovitel tímto svůj souhlas.  

Je-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) zhotovitele, zavazuje se 
uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý den prodlení.  

V případě prodlení s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvení pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této 
souvislosti škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

Smluvní pokuty jsou uvedeny bez DPH. 

IX. 

Změny díla  
 

Rozsah díla může být rozšířen nebo omezen pouze na základě oboustranného konsenzu, 
vyjádřeného formou písemného dodatku této smlouvy.  
 

X.  
Nepředvídaná událost  

 
Nepředvídanou událostí se rozumí skutečnosti, nastalé mimo kontrolu smluvních stran, při 
uzavření smlouvy nemůže být konkrétně předvídána a nevztahuje se na chybu nebo 
zanedbání. Uvedenými skutečnostmi jsou zejména živelní pohromy, rozsáhlé nehody 
dopravních prostředků, záplavy, epidemie, požáry, karanténní omezení, nepokoje, stávky, 
výluky a války.  

Žádná ze smluvních stran neporuší smlouvu ani nebude jinak odpovědná v důsledku 
jakéhokoliv prodlení nebo jiného neplnění svých závazků podle této smlouvy; zejména 
nebude vystavena smluvní pokutě nebo odstoupení od smlouvy, jestliže prodlení nebo jiné 
neplnění smluvních závazků je způsobeno nepředvídanou událostí. Plnění závazků se v 
takovém případě prodlužuje o dobu působení této události.  
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Dojde-li k jakékoli nepředvídané události, pak ta smluvní strana, která chce uplatňovat nárok 
na vyvinění se z porušení plnění svých smluvních závazků v důsledku působení nepředvídané 
události, musí bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou stranu o zásahu této 
události a doložit postačujícím způsobem tuto skutečnost.  

V případě působení nepředvídané události se obě strany zavazují učinit bez zbytečného 
prodlení potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků.  

XI.  
Odstoupení od smlouvy  

 
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat 
písemně k odstranění porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 dnů od doručení 
této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu porušení této smlouvy neodstraní, 
nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhému smluvní straně. 

Porušením této smlouvy se rozumí zejména: prodlení zhotovitele se splněním termínu 
dokončení díla delším než 30 dnů, nedodržování jednotlivých termínů, nesplnění 
kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem či jakékoliv jiné neplnění závazků 
ve smyslu této smlouvy či právních předpisů, pokud zhotovitel neprokáže, že výše uvedené 
porušení nezavinil. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud bude na zhotovitele 
vyhlášen konkurz nebo je zhotovitel v likvidaci. Porušením se dále rozumí prodlení 
objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy déle než 30 dnů.  

V případě, že dojde k ukončení, anebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení anebo odstoupení 
fakturovat objednateli ve výši dle vykonaných prací (činností), ke dni zrušení této smlouvy na 
základě prokázané rozpracovanosti, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok. Faktura bude 
objednatelem uhrazena se splatností dle čl. IV. této smlouvy. 

V případě, že dojde k ukončení, anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně 
zhotovitele, nese zhotovitel veškeré dopady vymezené touto smlouvou bez možnosti 
nárokovat fakturaci za rozpracovanost nepředaných a rozpracovaných částí projektu. 

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a 
ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout vzájemná peněžitá plnění za plnění 
poskytnutá před účinností odstoupení). 
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XII.  
Licenční ujednání 

 

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 
mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 
českého právního řádu.  

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se Části plnění DUR oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele; 
zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke  všem známým 
způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva 
v souladu s podmínkami této smlouvy.  

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti  ke splnění účelu  
a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti 
upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „Licence“) za  podmínek sjednaných v této 
smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí 
nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další 
zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci 
udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této smlouvy.  

   Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 
nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle 
této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí 
činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke 
splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl 
Licenci Objednateli.  

Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené 
formě. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí 
osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z 
Licence. Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele 
na jeho právního nástupce. 

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku 
smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy. 
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XIII.
Ostatní ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo výlučně a pouze pro účely vyplývající z této smlouvy,

případně pro podání žádostí o dotace ze státních fondů, evropských fondů, ze státního
rozpočtu. Objednatel je oprávněn, v souladu se svými cíli, schváleným rozpočtem, plánem

investic apod. dělat v díle úpravy, změnit je, dokončit, spojit s jinými díly. Objednatel je také
oprávněn dílo zveřejnit v médiích v souvislosti s prezentací své činnosti či svých plánů
s uvedením autora díla. Jinak je může užít pouze za podmínek stanovených zákonem

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů (autorský zákon).

Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten
pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel

poskytuje objednateli bezvýhradnou záruku svých povinností v této smlouvě uvedených.
K tomuto účelu má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu u ČSOB pojišťovny, číslo

na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti zhotovitel
na pojistnou částku 250.000 Kč. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 4 této smlouvy o dílo.

Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje objednatele, že bude pojištěn pro případ odpovědnosti za
škodu způsobenou zhotovitelem po celou dobu účinnosti této smlouvy o dílo nejméně

v rozsahu uvedením v tomto ustanovení.

XIV.
Závěrečná ujednání

Ve věcech touto smlouvou (v rámci smluvní volnosti) výslovně neupravených se vztahy
smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou

platné jen v případě, budou-li řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,

vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Městská část Brno-Starý Lískovec je při nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona). Zhotovitel souhlasí s tím, že žádné

ustanovení této smlouvy včetně jejich příloh, všech jejich změn a dodatků neobsahuje
obchodní tajemství. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně

jejich příloh, všech jejich změn a dodatků v registru smluv.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po dvou
stejnopisech.
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Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 – Obsah DSP 

- příloha č. 2 – Obsah PDPS 

- příloha č. 3 – Obsah činnosti Autorského dozor 

- příloha č. 4 – Pojistná smlouva 

 

 

 

 

 

Tato smlouva byla schválena na 18. schůzi Rady městské části Brno-Starý Lískovec konané 
dne  03.07.2019, bod 29. 

 

V Brně dne: 11.07.2019                                                     V Brně dne :          

 

Za objednatele          Za zhotovitele        

 

         

……………………………..............     ……………………………......... 

            Mgr. Vladan Krásný                                                            
starosta MČ Brno-Starý Lískovec                                                 (zhotovitel)  
               (objednatel) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo 

 

Obsah DSP 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy DSP obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-historický, stavebně-technické a zeměměřické práce 
v rozsahu odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby (zejména geolog ický, hydrogeologický, 
statický, stratigrafický, biocidní napadení dřevěných konstrukcí, kamerové zkoušky 
stávajících přípojek kanalizace, prověření výskytu stavebních výrobků obsahujících 
nebezpečné látky, např. azbestová vlákna, …, apod.) a výsledky těchto průzkumů budou 
zohledněny v příslušné projektové dokumentaci. O provedeném stavebně-technickém 
průzkumu vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých 
provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních společně  
s Částí plnění DSP, 

2. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky územního a stavebního řízení, dále 
stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané 
zvláštními předpisy, 

3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o stavební povolení 
v souladu s vyhláškou 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, 
územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 

4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady 
organizace výstavby, 

5. vypracování žádosti o stavební povolení v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,  
ve znění pozdějších předpisů, včetně podání žádostí na příslušný stavební úřad, 

6. Energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle 
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů) a dle 
vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. Energetický 
posudek bude zpracován v souladu se závaznými vzory zveřejněnými SFŽP, 
 

7.  Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 (2011), samostatně 
se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického posudku. EŠOB bude 
zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého opatření (pokud realizací 
dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým posudkem nebo 
předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být jednoznačně 
(po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 
(2011), 

 



 18 

8. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím PENB 
musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy definovanou 
§ 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 
9. Odborný posudek, zpracovaný v souladu s "Metodikou posuzování staveb z hlediska 

výskytu obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů" odborně 
způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) 
objektu. V případě výskytu chráněných druhů bude dané opatření zapracováno do 
technické zprávy a do příslušné projektové dokumentace. 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

Obsah PDPS 

 

Kromě náležitostí vymezených v textu smlouvy PDPS obsahuje: 

1. potřebné průzkumy stavebně-technické a zeměměřické práce v rozsahu 
odpovídajícím druhu a lokalitě Stavby a výsledky těchto průzkumů budou 
zohledněny v příslušné projektové dokumentaci, 

2. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, 
zásady organizace výstavby, 

3. plán BOZP v členění: 

a. základní informace o akci a účastnících výstavby, 

b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP, 

c. přehled základních opatření k zajištění BOZP, 

d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění 
dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich 
provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska 
BOZP, 

e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů, 

f. zásady požární ochrany při realizaci, 

g. dopravně provozní předpisy, 

h. zabezpečení staveniště, 

i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby, 

4. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za 
strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, 
Národního fondu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalš ím 
oprávněných orgánů státní správy.  
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

 

Obsah činností Autorského dozoru 

 

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující 
činnosti: 

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti 
s Objednatelem nebo jím určenou osobou, 

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda 
skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 
byla vypracována projektová dokumentace, 

3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s  celkovou 
situací Stavby, 

4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit 
souvislost s dokumentací projektu (dokumentací Stavby), pokud už není součástí jiné 
smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních 
úřadů), 

5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování 
popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby 
byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní 
dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby 
dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, 
např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  
ve znění pozdějších předpisů, atd., 

6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované 
zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části 
dokumentace Stavby, 

8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi 
realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek, 

9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 

10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s projektovou dokumentací a vykonává dohled 
nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je 
podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu 
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k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či 
konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, 
statika apod.), 

11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby 
i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu, 

12. účastní se kontrolních dnů Stavby a výrobních výborů Stavby, 

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby 
(základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.) 

14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) 
v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním 
Stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky 
na provádění Stavby podle schválené projektové dokumentace a které by mohly 
komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, prokazatelně a včas 
upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny, 

15. účastní se komplexních zkoušek Stavby, 

16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované Stavby nebo účast při prohlídce 
Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky 
Stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání Objednateli , 

17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních 
závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,  

18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, 
požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace Stavby) samostatné 
zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich, 

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací 
projektové dokumentaci pro provádění Stavby, 

20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany 
kontrolních orgánů, zejména auditních orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Národního fondu, Evropského 
úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy, 

21. o souladu zhotovované Stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu 
zhotovování Stavby vyhotoví Zhotovitel průběžné měsíční zprávy, a to vždy ve dvou 
vyhotoveních v listinné podobě o stavu k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž 
bude Stavba zhotovována, a to nejpozději do 5 dnů po uplynutí kalendářního měsíce. O 
souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací po dokončení Stavby 
vyhotoví Zhotovitel spolu s poslední průběžnou měsíční zprávou i Závěrečnou zprávu.  


