

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací

| Harmonogram pro realizaci stavby | | | Oprava PZS v km 5,500 a 10,765 trati Hanušovice – Staré Město | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---------|-------------|---------|-------|----|
| | | | 2019 | | | | | | |
| | | | KZP TP RD | | | DSP, GEO | | | |
| Obr. | Číslo objektu | Plánovaná práce a název části dokumentace | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | PS 01 | Přejezdové zabezpečovací zařízení | | | | | | | |
| Předpokládaný finanční plán (tř. Kč) | | | | | 1 500,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 972,0 | |
| CELKEM | | | | | | 5 972,0 | | | |

Fam. **KZP** Kontrola a důvěrní plán
TP Technologické postupy

DSP, GEO Dokumentace skutečného provedení, geotechnická dokumentace
RD Realizace dokumentace

PŘÍLOHA Č. 6

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

| Druh pojištění | Minimální výše pojistného plnění |
|---|---|
| Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů. | 5 972 187 Kč |
| Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám | minimálně 5 mil. Kč na jednu pojistnou událost. |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 351158

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: aacaac67-4f10-435d-aae3-83a43a306395

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.07.2019 11:46:00



979d777c-2ed9-4036-9344-7c57511f0862