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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 01/2016 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 
1.   Česká republika – Okresní soud Plzeň-město 

se sídlem  Nádražní 325/7, 306 23 Plzeň – Východní předměstí 

zastoupená  Mgr. Davidem Protivou 

IČO:  00024759 

DIČ:   není plátce DPH 

bankovní spojení:ČNB 

č.ú.:  XXXXXXXXXXXX 

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné      

 

a 

 

2.                           SILBA - Elstav s.r.o. 

se sídlem               Letkov 155, 326 00 Plzeň  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900 

zastoupená            Ing.Janem Jirkou, jednatelem společnosti 

IČO:                      64358844 

DIČ:                      CZ64358844 

bankovní spojení:  KB Plzeň 

č.ú.:                        XXXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen 

„Smlouva“): 

 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1.  Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se 

rozumí: 

 

 Vyhlášení obchodní veřejné soutěže ze dne 27. 10. 2016, pod č. 

T004/16V/00040445: OS Plzeň-město – rozšíření parkoviště ve dvoře na 

elektronickém tržišti Tendermarket. 

 

 Nabídka zhotovitele ze dne 18. 11. 2016.  

 

 Zadávací dokumentace ze dne 27. 10. 2016, pod č. T004/16V/00040445: OS 

Plzeň-město – rozšíření parkoviště ve dvoře na elektronickém tržišti 

Tendermarket. 

 

 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 21. 11. 2016. 
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 Stavební povolení ze dne 24. 8. 2016, pod sp.zn. SZ UMO3/24955/16/Tf, č. j.: 

UMO3/32251/16 

 

 Projektová dokumentace ze dne 06/2016, pod č. 74/16 s názvem OKRESNÍ 

SOUD PLZEŇ-MĚSTO ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ VE DVOŘE na pozemcích 

p.č. 827 a 824, katastrální území Plzeň. Místo stavby: č.p. 827 a 824, k.ú. Plzeň-

město 721981, obec: Plzeň, okres: Plzeň-město 

 

 Harmonogram provádění díla ze dne 19.12.2016 

 

 

2.  Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 

 

 

III. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Předmětem této Smlouvy je provedení stavby OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO 

ROZŠÍŘENÉ PARKOVIŠTĚ VE DVOŘE v rámci akce č. 136V11500 0107 - OS Plzeň-

město – rozšíření parkoviště ve dvoře (dále jen „dílo“) dle zpracované projektové 

dokumentace specifikované v čl. II.1. této Smlouvy. 

 

2. Místo provádění díla č.p. 827 a 824, k.ú. Plzeň-město 721981, obec: Plzeň, okres: 

Plzeň-město Rozsah díla a jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou 

vypracovala fa RAVAL projekt v.o.s. pod č. 74/16 s názvem OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-

MĚSTO ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ VE DVOŘE na pozemcích p.č. 827 a 824, katastrální 

území Plzeň, a  která je nedílnou součástí této Smlouvy. 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s realizací stavby, a to konkrétně: 

(např.) bourací práce, uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně  

dopravy, vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, střežení objektu a staveniště, 

vytyčení stavby, geometrické zaměření skutečného provedení stavby, dokumentace 

skutečného provedení v počtu 3vyhotovení (2 x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě), 

provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), obstarání a 

uhrazení všech poplatků, záborů, včetně projednání na dotčených orgánech a institucích (např. 

zábory komunikacím skládky odpadů, dopravní značení v průběhu stavby); zkušební provoz 

technologických zařízení, provedení zkoušek, inženýrská činnost v průběhu stavby, 

zpracování provozních řádů a manuálů, vypracování měsíčních přehledů prostavěnosti, 

zpracování režimu provozování stavby – budovy, zaškolení obsluhy technických zařízení, 

požární dozor, průběžný a konečný úklid včetně umytí oken apod. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, s odbornou péčí, bez vad a nedodělků, 

ve smluveném termínu a na své náklady a nebezpečí dílo OKRESNÍ SOUD PLZEŇ-MĚSTO 

ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ VE DVOŘE v rámci akce č. 136V11500 0107 - OS Plzeň-

město – rozšíření parkoviště ve dvoře. Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo, stavebním povolením a projektovou 

dokumentací pro provedení stavby, 

b) zpracování výrobní/dílenské dokumentace stavby, 
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c) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, 

d) geodetické zaměření díla. 

e) výkon příslušné části funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi včetně zhotovení plánu BOZP (a dalších souvisejících dokumentů) podle a v 

rozsahu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 

5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných 

pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 

prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 

během výstavby, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 

d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 

konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 

f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 

g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 

j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

vystavení prohlášení o shodě, zajištění atestů, certifikátů a osvědčení o jakosti k 

vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným 

zhotovitelem, které předá zhotovitel v jednom vyhotovení objednateli současně s 

předáním díla 

l) provedení nebo zajištění veškerých potřebných zkoušek, měření a atestů k prokázání 

kvalitativních parametrů předmětu díla, jakož i jeho nezávadnosti ve vztahu k 

životnímu prostředí. 

m) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vybudování 

objektů zařízení staveniště pro celou stavbu v souladu s vydaným stavebním 

povolením a potřebami účastníků výstavby a zajištění jeho řádného provozu,  údržby a 

následné likvidace 

n) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy po 

předchozím souhlasu investora, 

o) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

p) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními např. správcům sítí apod., 

q) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
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r) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo jiných dokladů, 

s) splnění podmínek pro montáž zařizovacích předmětů zdravo techniky (stavební 

připravenost), 

t) zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

u) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

v) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich. 

w) výkon příslušné části funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi včetně zhotovení plánu BOZP (a dalších souvisejících dokumentů) podle a v 

rozsahu zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

x) úkony spojené se získáním a  vyřizováním veškerých povolení (např. překopů, záborů, 

souhlasů a oznámení) souvisejících s provedením díla a jeho kolaudací, obstarání 

potřebných podkladů pro kolaudační řízení eventuálně spojeného s řízením o změně 

stavby v případě, že se skutečné provedení díla nebude podstatně odchylovat od 

dokumentace ověřené stavebním úřadem v stavebním řízení 

y) dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

 do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu zhotovení díla, 

 každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude 

opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení 

stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele, 

 dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v 

tištěné formě a 1x v elektronické formě. 

z) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 

oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné i v 

elektronické formě. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí 

tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska 

uživatelských a provozních potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi Závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve 

Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně 

pravidel uvedených v takových normách jako doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, s obecně 

závaznými právními předpisy a se závaznými podmínkami stanovenými pro 

provedení díla objednatelem v podmínkách obsažených ve Vyhlášení veřejné 

obchodní soutěže. 

 

7.  Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu 

plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo 

k předmětu díla.  

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými 

podklady stavby převzatými od objednatele, zejména s výkazem výměr včetně technických 
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podmínek a množstvím jednotlivých položek, které jsou ve výkazu výměr uvedeny, a písemně 

objednateli oznámil zjištěné vady a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací. 

Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné podklady stavby jsou dostatečné, jednoznačné, 

jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení díla v rozsahu, smluvně sjednané ceně, 

kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě o dílo. 

 

9. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem 

po podpisu této smlouvy je povinností zhotovitele prověřit předané podklady a písemně 

objednateli oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.  

 

10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy řádně prověřil místní podmínky 

na staveništi, je seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných 

objednatelem a vyjasnil si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými 

pracovníky objednatele při prohlídce staveniště. 

 

11. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré 

činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a 

dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v 

souladu s českými technickými normami a v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

platnými v České republice v době provedení díla 

 

12. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a 

třetích osob, jejichž závazný seznam předloží k odsouhlasení objednateli do 30 kalendářních 

dnů po podpisu  smlouvy. Tento seznam se stane přílohou smlouvy o dílo. Jiné osoby jako 

subdodavatelé může zhotovitel k provedení díla využít jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na 

provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a 

subdodavatelem.  Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat. 

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. 

Zhotovitel provede dílo s využitím osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i 

subdodavatelů. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných 

důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

 

13. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních 

inženýrských sítích a stavebních objektech nacházejících se na stavebních pozemcích a 

přiléhajících pozemcích, uvedené v předané dokumentaci, nemusí být přesné a úplné. 

Zhotovitel provede včas prověření a vytýčení takových inženýrských sítí a stavebních objektů 

ve spolupráci s příslušnými správci. Zhotovitel přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci 

následného provádění díla k poškození uvedených inženýrských sítí. V souvislosti s 

jakýmkoli poškozením uvedených inženýrských sítí se také použije ustanovení Vlastnictví 

díla a nebezpečí škody této smlouvy.  

 

14. Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen 

ve spolupráci s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do 

dokumentace skutečného provedení. 

 

15. Nesplní-li zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později 

namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při 

vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení 

díla. 
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16.  Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

17.  Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou 

nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu 

objednatele. 

 

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však 

od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 

dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad 

a nedodělků, vyklizení staveniště a kolaudace díla včetně splnění podmínek kolaudačního 

řízení. 

 

2.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 

30. 4. 2017. 

 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 kalendářních dnů od podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá 

dílo objednateli nejpozději do 30. 4. 2017 

 

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

 

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace 

díla“) z důvodu: omezení či zpoždění přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu, 

je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění 

díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů 

objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo 

vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou 

dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností 

zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, se 

prodlužuje  doba stanovená v čl. IV.2 Smlouvy a lhůty stanovené v harmonogramu. 

Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

6. Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 

moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po 

kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV.2 

Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 

subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 

dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 

zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) 

měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  
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7. Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín 

zahájení prací uvedených v čl. IV.3. této Smlouvy na pozdější termín (max. však o 12 měsíců 

od uvedeného termínu).  

 

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 

1 640 346,57 Kč (slovy 

jedenmilionšestsetčtyřicettisíctřistačtyřicetšestkorunčeskýchpadesátsedmhaléřů), včetně DPH. 

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 

ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení 

termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele.  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

- cena bez DPH 1 355 658,32 Kč  

    (slovy jedenmiliontřistapadesátpěttisícšestsetpadesátosmkorunčeskýchtřicetdva 

haléřů) 

- DPH 284 688,25 Kč 

      (slovy dvěstěosmdesátčtyřitisícšestsetosmdesátosmkorunčeskýchdvacetpěthaléřů) 

- celková cena vč. DPH 1 640 346,57 Kč     

      (slovy 

jedenmilionšestsetčtyřicettisíctřistačtyřicetšestkorunčeskýchpadesátsedmhaléřů) 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 

s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 

povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 

likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 

díla. Součástí ceny díla jsou také: 

a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně 

dopravy, 

b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

c) střežení objektu a staveniště. 

 

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří 

přílohu Smlouvy a je její nedílnou součástí. 

 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné 

užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 

stavebního deníku.  

 

6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována 

DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla 

bude upravena písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

7.  Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním Smlouvy (např. řízení 

o vydání stavebního povolení, kolaudační řízení, zábor pozemků, apod.) zhotovitel, jsou 

veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně díla. 
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VI. 

Platební podmínky 

 

1. Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, 

z tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, 

stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat. 

V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě. 

 

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne 

druhé smluvní straně závdavek. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není 

dotčeno ustanovení čl. VI.4. Smlouvy. 

 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat v souladu 

s harmonogramem a platebním kalendářem, tj. faktury budou vystavovány po provedení 

předem stanovených a oceněných dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel bude po dobu 

provádění díla vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných 

a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený 

a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů 

odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura 

nezakládá povinnost platit. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole 

oprávněnému zástupci objednatele vždy k 25. dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen 

se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho 

s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce. Objednatel 

není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny 

sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. 

Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i 

před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.  

 

5. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ 

a potvrzený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 

kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání 

z účtu vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je 

oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 

okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli. 

 

6. Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce do výše 90% dohodnuté ceny díla. 

Zbývajících 10% ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla a po odstranění všech vad a 

nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a v rozhodnutí o kolaudaci díla na 

základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem 

zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu smluvního vztahu. 

 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 

 přeruší práce bez příkazu objednatele, 

 přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 

 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 
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 provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby. 

 

 

VII. 

Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 

1. Objednatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, kterou předá zhotoviteli 

ve 2 vyhotoveních při podpisu Smlouvy.  

 

2. Objednatel zabezpečí vydání stavebního povolení stavby a předá je zhotoviteli 

nejpozději v den předání staveniště.  

 

3. Objednatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením 

všech podzemních inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán 

písemný protokol. 

 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit kolaudaci díla. 

 

5. Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují 

k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti 

o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje zhotovování díla i po jeho předání objednateli, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 

zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 

třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

7. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle 

koordinační situace předané mu objednatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

 

8. Zhotovitel poskytne na výzvu objednatele veškerou součinnost potřebnou ke 

zdárnému dokončení kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do 

předčasného užívání. 

 

9. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

10. Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními 

orgány objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) 

a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

11. Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem 

v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené 

osoby mohly provozovat. 

 

12. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
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13. Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné 

povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady 

nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 

14. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí 

zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. 

 

15. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření 

příslušných smluv s dodavateli všech energií, Smlouvu na vodné a stočné a Smlouvu řešící 

odvádění dešťové a splaškové vody (dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny 

z odběrních míst objednatele přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení 

zařízení staveniště). 

 

16. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 

a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje 

k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 

likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami. 

 

17.  Další povinnosti zhotovitele: 

 zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro 

objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.  

 

 zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 

za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 

a zachování pořádku na staveništi. 

 

 vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená 

odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, 

montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi 

pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

 

 veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel 

nesmí při plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

 

 zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním 

logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatelů 

logem příslušného subdodavatele. 

 

 zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními 

opatřeními sociální zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky 

subdodavatelů. 

 

 zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury 

subdodavatelů, které zhotovitel pro provedení díla využil. 

 zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat 

s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel 

ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou. 
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 zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté 

od objednatele po dobu jejich užívání. 

 

 zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své 

náklady. 

 

 zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 

ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

 

 zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic 

objednatele. 

 

 zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 

veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti 

práce, kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací 

a udržování pořádku na převzatém staveništi. 

 

18.  Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli ve lhůtách stanovených 

v § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 

seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil 

více než 10 % z části ceny veřejné zakázky, uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním 

roce, a seznam subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové 

ceny veřejné zakázky. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, 

bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení 

seznamu subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce 

uvedl, že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu. 

 

19.  Zhotovitel je oprávněn zastupovat objednatele ve správních řízeních souvisejících 

s udělením stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Objednatel se zavazuje udělit 

zhotoviteli za tímto účelem plnou moc.  

 

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat: 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur a provádění záznamů ve stavebním deníku:  

Fa. RAVAL projekt v.o.s.: 

- XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 

- XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 

- XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 

OSPM: 
- správce budovy XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 

 

 ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do 

stavebního deníku:  

Fa. RAVAL projekt v.o.s.: 
- XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 
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- XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, 

- XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

OSPM: 
- správce budovy XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX,  

  XXXXXXXXXXXX, 

 

 

 ve věcech ekonomických:  

OSPM: 
- ředitelka správy XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXX  
- vedoucí ekonomického oddělení XXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX 
 

 ve věcech autorského dozoru: 

- RAVAL projekt v.o.s. 

 

 

2.  Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat:  

 

 bez omezení rozsahu včetně předání díla : Ing.Jan Jirka, tel. XXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXXXXX 

 

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru 

zhotovitele, denních záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících 

z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 

a nedodělky: pan XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, e-mail: 

XXXXXXXXXXXX, fax: XXXXXXXXXXXX 

 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 

písemným dodatkem k této Smlouvě. 

 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve 

vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

2.  Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na 

staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět 

zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto 

zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v 

den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost 

stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní 

stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

3. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření 

k zápisu připojit nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že 
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s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že objednatel nesouhlasí 

se záznamem zhotovitele. 

 

 

X. 

Technický dozor objednatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

2.  Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu 

sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do stavebního deníku. 

 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 

prováděním díla 

 

1.  Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního 

stavu předepsaného projektovou dokumentací. 

 

2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 

použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 

vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité 

věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody 

na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, 

jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou 

zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu 

o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na 

jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 

objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 

4.  Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 

pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 

jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv 

písemným způsobem upozorněn.  

 

5.  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno 

zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 

prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací 
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i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

- v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

- v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

6.  Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 

jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné 

odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou 

předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění 

proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu 

odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své 

povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše pojistného se 

bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V.1 této Smlouvy. 

 

8.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo 

uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření 

podle § 2593 OZ. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 

předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 

 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 

z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může 

jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 

staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, uvedeného v čl. 

VIII. této Smlouvy. 

 

12.  Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 14 kalendářních  dnů od 

předání a převzetí díla. 

 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí zkolaudované stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví 

zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel 

povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání 

a převzetí zkolaudované stavby je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději deset 

pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě 

k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou 

a Závaznými podklady. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín 

dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, 

objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 
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2.  Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby doručením 

písemné výzvy objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 

v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 

v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 

objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 

měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní 

spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva 

objednatele k dílu;  

d) zhotovitel předal veškeré kolaudační souhlasy potřebné pro užívání této stavby 

objednateli (přičemž tato rozhodnutí mohou být v příloze výzvy zhotovitele 

k převzetí zkolaudované stavby), a splnil všechny podmínky z kolaudačních 

souhlasů, které se vztahovaly k dokončení stavby;  

 

3.  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, 

• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

• revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 

• stavební deník(y), 

• doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 

• doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí zkolaudované 

stavby, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno 

řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude 

uvedeno zejména: 

•  hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

•  prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému  

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

  •  dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv 

na odpovědnost zhotovitele za vady plnění. 

 

6.  Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, 

nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení  

§ 2628 OZ se nepoužije. 

 

8.  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 

v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
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v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 

vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 

nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 

9.  Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 

dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, 

tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 

určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených 

předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, za správnou technickou konstrukci, 

za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou 

funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu 

o předání a převzetí zkolaudované stavby.  

Prodlouženou záruční lhůtu poskytuje zhotovitel pro: 

- izolace proti zemní vlhkosti a radonu 60 měsíců 

- klempířské prvky 60 měsíců 

- povrchová úprava fasády 60 měsíců  

- rozvod elektroinstalace 60 měsíců  

 

2.  V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba 

o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 

provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části 

zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení 

nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku 

v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění 

reklamované vady. 

 

3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její 

bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro 

odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4.    Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 

nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 

právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 

části díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

 a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 

odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 

odstranění vady. 
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5.  Ustanovením čl. XIII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 

od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 

Smlouvy.  

 

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 

písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 

objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě 

strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, 

určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování 

vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného 

odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje 

nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré 

nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla 

(revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné 

k provozování díla.   

 

7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, 

a závad na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení 

zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na 

dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Havarijní vada bude 

odstraněna do 48 hodin od nahlášení zhotoviteli. 

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé 

objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo 

ke vzniku vady. 

 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI.5. této Smlouvy, je povinen 

uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 

každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

 

2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2. této Smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII.3 a 

v čl. XIII. 6 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý i 

započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000.- Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII.6 této Smlouvy je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. 
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6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je zhotovitel povinen 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- , a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za 

porušení povinností odstranit havarijní vadu ve lhůtě uvedené v čl.  XIII., 7. je zhotovitel 

povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- , a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

 

7.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických 

postupů (zejména montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý 

zjištěný případ ve výši 5.000,- Kč . 

 

8.  Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ, jestliže zhotovitel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením 

povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, 

platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy. 

 

11. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

 

XV. 

Ukončení Smlouvy 

 

 1. Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 

smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit 

bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím 

roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce 

zákonů písemně oznámí zhotoviteli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu 

následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy 

v následujícím roce. 

 

2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek 

ruší vždy od počátku 

 

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení 

o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen 

vyklidit staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že 

zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady zhotovitele. 

 

5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost 

včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 

zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení 

smlouvy. 
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6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení 

týká jen části díla. 

 

7.  Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve 

smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ. 

 

 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 

této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto 

bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 

platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 

ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 

právních předpisů České republiky. 

 

2.       Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 

výdajů.  

 

3. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího 

výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob 

nebo pověřených zástupců.  

4. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními 

stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným 

soudem České republiky.  

 

5. Objednatel je oprávněn uveřejnit na svých webových stránkách celý text Smlouvy (§ 

147a zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), popř. 

údaje o této Smlouvě (název a IČO zhotovitele, předmět této Smlouvy, dobu jejího trvání, 

výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

 

 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 

příslušná ustanovení OZ.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
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3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou 

adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 

OZ se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a 

doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této 

Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují 

žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít 

význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení 

druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím 

není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele. 

 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

6.  Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle 

zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  a 

zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

 

7. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

XIX. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

1. Projektová dokumentace ze dne 06/2016, pod č. 74/16 s názvem OKRESNÍ SOUD 

PLZEŇ-MĚSTO ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ VE DVOŘE na pozemcích p.č. 827 a 824, 

katastrální území Plzeň 

2. Harmonogram postupu výstavby ze dne 19.12.2016 

3. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 18.11.2016.. 

4. Platební kalendář ze dne 19.12.2016 

 

 

V Plzni dne 20. 12. 2016 V Letkově dne 20. 12. 2016 

 

 

 

 

Za objednatele 

předseda Okresního soudu Plzeň-město 

Mgr. David Protiva 

 

 

 

 

 

Za zhotovitele 

jednatel společnosti SILBA - Elstav s.r.o. 

Ing.Jan Jirka 

 



SILBA - ELSTAV , S.r.ø. Letkøv 155, 326 oo Pızeň

čAsovÝ HARMONOGRAM Pos'ruPu PRAcí s FıNANčNiM ocENĚNíM

stavba: OS Plzeň-město - rozšíření parkoviště ve dvoře
místo: Plzeň

5 al ich nu su
kalen u staven

stavební Část

řeložka u elektroinstalace

a : 30.4.
p tby bez DPH

celkem 1,355 mil.Kč . . 0,45 0.305

ˇ SILBA - Elstav 5.110.V Letkove dne 19.12.2016
Mam 155' 326 00 Plzen

tel.: 377 459 000
IČO: 64 35 88 44 ®
DIČ: 0254358844

lng.Jan Jirka
jednatel společnosti



REKAPITU LACE STAVBY
Kód: Rsı
Stavba: Okres.Soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.Č.827, 824 kú Plzeň

KSO:
Misto:

Zadavatel:
ČR - Okresní soud Plzeň - město

Uchazeč:
SILBA - Elstav 5.r.o.

Projektant:

RAVAL projekt v.o.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15.6.2016

64358844
CZó4358844

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH Základní 21,00%

snížená 15,00%

Základ daně
1 355 655,32

0,00

1 355 658,32

výše dané
284 688,25

0,00

EÉCena s DPH CZK
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SILBA - Elstav 5.110.
Letkov 155, 326 00 Plzeň

ıeın 377 459 OOO
IČO: 64 35 88 44
DIČ: 0254358844

1 640 346,57



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RAV21

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR - Okresní soud Plzeň - město Projektant:

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

1 275 417,82RAV1501 Rozšíření parkoviště ve dvoře,Architektonická a konstrukční část 

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň

15.6.2016

RAVAL projekt v.o.s.

D 2.1 Přeložka plynu

14 883,0012 300,00RAV1503 Elektroinstalace

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 543 255,56

44 165,0036 500,00RAV1504 VON

1 355 658,32 1 640 346,57

38 043,0131 440,50RAV1502
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: IČ:

ČR - Okresní soud Plzeň - město DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

RAVAL projekt v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 275 417,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 275 417,82 21,00% 267 837,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 543 255,56

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň

RAV1501 - Rozšíření parkoviště ve dvoře,Architektonická a konstrukční část 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: ČR - Okresní soud Plzeň - město Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 275 417,82

HSV - Práce a dodávky HSV 1 219 966,11

    1 - Zemní práce 259 023,60

    2 - Zakládání 53 678,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 212 722,17

    4 - Vodorovné konstrukce 1 278,34

    5 - Komunikace pozemní 374 994,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 414,30

    8 - Trubní vedení 62 594,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 122,40

    998 - Přesun hmot 55 138,56

PSV - Práce a dodávky PSV 55 451,71

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 748,22

    767 - Konstrukce zámečnické 31 703,49

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň

RAV1501 - Rozšíření parkoviště ve dvoře,Architektonická a konstrukční část 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: ČR - Okresní soud Plzeň - město Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 275 417,82

D HSV Práce a dodávky HSV 1 219 966,11

D 1 Zemní práce 259 023,60

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 269,285 47,20 12 710,25 CS ÚRS 2016 01

VV (11,302+12,4)*1/2*20,8 246,501

VV 5,8*2,2+3,14*2,2*2,2*1/4 16,559

VV 3,4*1,6+3,14*1*1*1/4 6,225

VV Součet 269,285

2 K 113106211 Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva m2 213,421 25,50 5 442,24 CS ÚRS 2016 01

VV 5,4*8,6+7*4,8 80,040

VV 4*2,2-3,14*2,2*2,2*1/4 5,001

VV (6,8+5,8)*1/2*17,2 108,360

VV (4,3+4,8)*2,2 20,020

VV Součet 213,421

3 K 113107164 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 213,421 60,00 12 805,26 CS ÚRS 2016 01

4 K 113201112 Vytrhání obrub kamenných  ležatých m 38,600 102,00 3 937,20 CS ÚRS 2016 01

VV 9,2+17,2+5,4+6,8 38,600

VV Součet 38,600

5 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 m3 166,494 65,00 10 822,11 CS ÚRS 2016 01

RAV1501 - Rozšíření parkoviště ve dvoře,Architektonická a konstrukční část 

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (24,82+0,5*2)*7,769*(0,28+0,55) 166,494

VV odstranění terénu

VV Součet 166,494

6 K 122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost m3 83,247 21,30 1 773,16 CS ÚRS 2016 01

VV 166,494*1/2 83,247

VV Součet 83,247

7 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 64,920 160,00 10 387,20 CS ÚRS 2016 01

VV 4*2,5*3 30,000

VV zasak box

VV 0,6*3*(4+3,7)*2 27,720

VV box obsyp

VV 1,2*1,2*2 2,880

VV šachta

VV (1,2+2,4)*2*0,6*1 4,320

VV úprava šachty

VV Součet 64,920

8 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 32,460 20,40 662,18 CS ÚRS 2016 01

VV 64,92*1/2 32,460

VV Součet 32,460

9 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 5,180 350,00 1 813,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,4*0,3*1,6*4+0,4*0,4*1,6*2 1,280

VV 0,6*1,3*5 3,900

VV rýhhy pro ochranu vody a plynu

VV Součet 5,180

10 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 2,590 154,00 398,86 CS ÚRS 2016 01

VV 5,18*1/2 2,590

VV Součet 2,590

11 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 93,602 280,00 26 208,56 CS ÚRS 2016 01

VV (2,2+4)*1/2*(1,044+1,6)*1/2*6,58 26,966
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (2,2+4)*1/2*(1,02+1,35)*1/2*4,976 18,279

VV (2,2+4)*1/2*(1+1,35)*1/2*4,976 18,125

VV (2,2+4)*1/2*(1,01+1,3)*1/2*4,57 16,363

VV (1,2+2,4)*1/2*(1,95+1,4)*1/2*4,6 13,869

VV Součet 93,602

12 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 23,040 346,00 7 971,84 CS ÚRS 2016 01

VV 14,4*0,8*2 23,040

VV pro kanalizaci

VV Součet 23,040

13 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 46,801 22,10 1 034,30 CS ÚRS 2016 01

VV 93,602*1/2 46,801

VV Součet 46,801

14 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 11,520 22,10 254,59 CS ÚRS 2016 01

VV 23,04*1/2 11,520

VV Součet 11,520

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 353,216 85,00 30 023,36 CS ÚRS 2016 01

VV 166,494 166,494

VV odkop

VV 64,9 64,900

VV jámy

VV 5,18+93,602+23,04 121,822

VV rýhy

VV Součet 353,216

16 K 1627011051 Vodorovné přemístění stabilizační zeminy ze vzdál dle možností uchazeče m3 146,951 130,00 19 103,63

17 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 766,080 10,00 17 660,80 CS ÚRS 2016 01

VV 353,216*5 1 766,080  

VV Součet 1 766,080

18 K 167101102 Nakládání stabilizační zeminy  z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 146,951 55,10 8 097,00 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 353,216 16,40 5 792,74 CS ÚRS 2016 01

20 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 565,146 80,00 45 211,68 CS ÚRS 2016 01

VV 353,216*1,6 565,146

VV Součet 565,146

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 146,951 78,50 11 535,65 CS ÚRS 2016 01

VV obsyp opěra

VV
93,602-0,4*1,6*(6,58+0,3+4,976+0,3+4,976+0,3+4,562)-0,25*(6,58*1,12+4,976*0,885+4,976*0,875+4,57*0,855)-

0,25*4,565*1,625
72,663

VV obsyp zasak box 

VV 27,72 27,720

VV komunikace

VV (15,75-7,769)*20,839*(0,83-0,55) 46,568

VV Součet 146,951

22 M 583312010 stabilizační zemina vhodná nanamrzavá t 235,122 80,00 18 809,76 CS ÚRS 2016 01

VV 146,951*1,6 235,122

VV Součet 235,122

23 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 2,680 321,00 860,28 CS ÚRS 2016 01

VV 13,4*0,8*0,25 2,680

VV Součet 2,680

24 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 5,360 182,00 975,52 CS ÚRS 2016 01

VV 2,68*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,360

25 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 8,155 36,00 293,58 CS ÚRS 2016 01

VV 3,14*1,1*1,1*1/4 0,950

VV 5,2*1,1+2,2*(1,1+0,25)*1/2 7,205

VV Součet 8,155

26 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 8,155 14,80 120,69 CS ÚRS 2016 01

27 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,122 90,80 11,08 CS ÚRS 2016 01

VV 8,155*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,122

28 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 418,163 10,30 4 307,08 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 418,163 418,163

VV Součet 418,163

D 2 Zakládání 53 678,38

29 K 272353101 Bednění kotevních otvorů  průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m kus 13,000 120,00 1 560,00 CS ÚRS 2016 01

VV 13 13,000

VV pro zábradlí

VV Součet 13,000

30 K 273313511 Základové  desky  z betonu tř. C 12/15  XO m3 17,406 2 330,00 40 555,98

VV 0,1*(4,652+5,076+5,076+6,68)*1*8 17,187

VV 0,65*3,365*0,1 0,219

VV podkl beton - výkr.č b.1

VV Součet 17,406

31 K 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15 XO m3 1,280 2 330,00 2 982,40 CS ÚRS 2016 01

VV 0,4*0,3*1,6*4 0,768

VV 0,4*0,4*1,6*2 0,512

VV ochrana vodovodu a plynu - výkr.č. b.1

VV Součet 1,280

32 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 3,900 2 200,00 8 580,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,6*1,3*5 3,900

VV základ oplocení

VV Součet 3,900

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 212 722,17

33 K 311113136 Nosná zeď tl do 550 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 6,125 1 620,00 9 922,50 CS ÚRS 2016 01

VV 5*1,225 6,125

VV podezdívka oplocení

VV Součet 6,125

34 K 327324127 Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30  XC,XF,XA vč krystalizační přísady do bet . m3 22,977 2 460,00 56 523,42 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,6*(6,58+0,3+4,976+0,3+4,976+0,3+4,552)*0,3 10,552

VV pata

VV 1,85*4,565*0,25 2,111

VV 1,55*6,58*0,25+1,85*4,976*0,25+2,15*4,976*0,25+2,45*4,552*0,25 10,314

VV opěra

VV dle výkr.č,b.1

VV Součet 22,977

35 K 327351211 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení m2 113,939 459,00 52 298,00 CS ÚRS 2016 01

VV 0,3*(6,85+0,3+4,976+0,3+4,976+0,3+4,552+1,6)*2 14,312

VV pata

VV 1,85*(0,25+4,565+4,315) 16,891

VV 1,55*(6,58+6,33) 20,011

VV 1,85*4,976*2+2,15*4,976*2+2,45*(4,552*2+0,25) 62,725

VV Součet 113,939

36 K 327351221 Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění m2 113,939 150,00 17 090,85 CS ÚRS 2016 01

37 K 327361006 Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 t 1,474 29 000,00 42 746,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,647-0,173 1,474

VV dle výkr č b2

VV Součet 1,474

38 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,173 25 300,00 4 376,90 CS ÚRS 2016 01

VV 0,173 0,173

VV dle výkr.č. b2

VV Součet 0,173

39 K 331231126 Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na MC 10 m3 0,212 4 430,00 939,16 CS ÚRS 2016 01

VV 0,3*0,3*1,175*2 0,212

VV pilíře oplocení

VV Součet 0,212

40 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,005 36 200,00 181,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1,578/1000*1,475*2 0,005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV výztuž pilířků oplocení

VV Součet 0,005

41 K 348171320 Osazení průběžnéhooplcení  z profilové oceli do 30 kg na 1 m oplocení ve sklonu svahu do 15° m 4,890 106,00 518,34 CS ÚRS 2016 01

42 M 553170001 plotová výplň kovářská ( kopie stávajících ) ,ocek pozink + černý nátěr kg 240,000 115,00 27 600,00

VV 40*3*2 240,000

VV 3 kg /m  40 bm , 2 ks 

VV Součet 240,000

43 K 3482624211 Plot  -  ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 400x 400 mm přírodní kus 2,000 263,00 526,00

D 4 Vodorovné konstrukce 1 278,34

44 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,072 852,00 913,34 CS ÚRS 2016 01

VV 13,4*0,8*0,1 1,072

VV Součet 1,072

45 K 4547911111 Prostup pro slaboproudé  rozvody s prožným utěsněním kus 1,000 365,00 365,00

D 5 Komunikace pozemní 374 994,36

46 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32  tl 150 mm m2 473,223 93,00 44 009,74 CS ÚRS 2016 01

VV 418,103+26,38+114,96*0,25 473,223

VV plocha + linka z kostek 25 cm + obruby 25 cm

VV Součet 473,223

47 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/63  tl 200 mm m2 473,223 132,00 62 465,44 CS ÚRS 2016 01

48 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 418,163 350,00 146 357,05 CS ÚRS 2016 01

VV 19,854*14,75+1,15*10,535 304,962

VV 16,02*3,816-0,7*2,3 59,522

VV 3,4*4+1*1-3,14*1*1*1/4 13,815

VV 2,4*1,3*1/2+1,8*21,28 39,864

VV Součet 418,163

49 M 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá t 68,247 1 790,00 122 162,13 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

1 t = 4,6 m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (418,163-213,421)/3 68,247

VV plocha - stáv.očištěné kostky

VV 1t = 3m2

VV Součet 68,247

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 414,30

50 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 36,068 156,00 5 626,61 CS ÚRS 2016 01

VV 36,068 36,068

VV dle výkr.č. b.1

VV Součet 36,068

51 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 15,744 156,00 2 456,06 CS ÚRS 2016 01

VV 15,744 15,744

VV oplocení

VV Součet 15,744

52 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 10,077 233,00 2 347,94 CS ÚRS 2016 01

VV (25,82+7,769)*0,3 10,077

VV omítka po odpourání zálů pasu oplocení  

VV Součet 10,077

53 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn ( odstín dle fásády ) m2 36,068 280,00 10 099,04 CS ÚRS 2016 01

VV (4,565*2+0,25)*(0,5+0,15)*1/2 3,049

VV (21,085+0,25)*0,25+(21,085+0,25)*(0,5+1,5)*1/2 26,669

VV 0,25*(21,085+4,315) 6,350

VV dle výkr č. b.1

VV Součet 36,068

54 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn ( odstín dle fásády ) m2 15,744 284,00 4 471,30 CS ÚRS 2016 01

VV 1,225*(5*2+0,55) 12,924

VV 0,3*1,175*4*2 2,820

VV Součet 15,744

VV oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

55 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,270 3 210,00 866,70 CS ÚRS 2016 01

VV 5*(0,08+0,1)*1/2*0,6 0,270

VV krycí deska podezdívky

VV Součet 0,270

56 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,270 722,00 194,94 CS ÚRS 2016 01

57 K 631351101 Zřízení bednění mazanin  a hran m2 1,060 275,00 291,50 CS ÚRS 2016 01

VV (5*2+0,6)*0,1 1,060

VV Součet 1,060

58 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,060 56,80 60,21 CS ÚRS 2016 01

D 8 Trubní vedení 62 594,00

59 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 m 13,400 510,00 6 834,00 CS ÚRS 2016 01

VV 10,1+0,9+2,4 13,400

VV Součet 13,400

60 K 894401211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných kus 2,000 560,00 1 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

61 M 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2016 01

62 K 894402211 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 120,00 120,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV stávající

VV Součet 1,000

63 K 894409911 Demontáž  betonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 1,000 100,00 100,00

64 K 894411111 Zřízení šachet filtrčních a sedimentačních  z betonových dílců na potrubí DN do 200 kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

65 M 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 1,000 1 700,00 1 700,00 CS ÚRS 2016 01

66 M 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm kus 2,000 2 100,00 4 200,00 CS ÚRS 2016 01

67 M 592243210 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 1,000 210,00 210,00 CS ÚRS 2016 01

68 M 592243370 dno betonové šachty kanalizační přímé  V max. 40 100/60x40 cm kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2016 01

69 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

Strana 11 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 1,000 560,00 560,00 CS ÚRS 2016 01

71 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2016 01

72 K 895971121 Zasakovací box z polypropylenu PP bez revize pro vsakování dvouřadová galerie objemu do 5 m3 soubor 1,000 32 000,00 32 000,00 CS ÚRS 2016 01

73 K 899103111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2016 01

74 M 552410140 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, kus 1,000 3 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2016 01

75 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2016 01

76 M 592238730 mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2016 01

77 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2016 01

78 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2016 01

VV 1 1,000

VV úprava vodovodní šachty

VV 1 1,000

VV úprava stáv .RŠ

VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 174 122,40

79 K 915311111 Předformátované vodorovné dopravní značení dopravní značky do 1 m2 kus 2,000 2 130,00 4 260,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2 2,000

VV parkování pro invalidy

VV Součet 2,000

80 K 915331111 Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm m 103,500 76,30 7 897,05 CS ÚRS 2016 01

VV 4,5*(9+7) 72,000

VV 4,5*7 31,500

VV ohraničení park.stání

VV Součet 103,500

81 K 916111111 Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z kameniva těženého m 211,380 45,00 9 512,10 CS ÚRS 2016 01

VV 2*(21,349+20,699+0,8+4,4+4,6+15,25+0,5+24,892+0,5*2+12,2) 211,380

VV 2 řady kostek za obrubou

VV Součet 211,380
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 M 583801590 kostka dlažební velká, žula velikost 15/17 třída II šedá t 8,792 1 800,00 15 825,60 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

1 t = 4,6 m2

VV 211*0,125 = plocha

VV 26,375/3 8,792

VV 1t = 3 m2

VV Součet 8,792

83 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 114,906 239,00 27 462,53 CS ÚRS 2016 01

VV 5,486+1,5+4,15+0,65+21,349+20,229+24,892+15,25+0,25*2+11,7+2,2+5,4+1,6 114,906

VV Součet 114,906

84 M 583803140 obrubník kamenný přímý, (aAP) žula, OP2 30x20 m 76,360 920,00 70 251,20 CS ÚRS 2016 01

VV 114,96-38,6 76,360

VV nové obruby - stávající očištěné

VV Součet 76,360

85 M 583804220 obrubník kamenný obloukový , (bPP) žula, r=1÷3 m OP2 30x20 m 3,000 1 560,00 4 680,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2+1 3,000

VV Součet 3,000

86 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,173 2 200,00 11 380,60 CS ÚRS 2016 01

VV 114,96*0,3*0,15 5,173

VV Součet 5,173

87 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 12,000 39,50 474,00 CS ÚRS 2016 01

VV 5*1,2*2 12,000

VV Součet 12,000

88 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 1,512 2 520,00 3 810,24 CS ÚRS 2016 01

VV 0,3*(25,82+7,769)*0,15 1,512

VV ubourání stáv základu oplcení pří snížení terénu o 30 cm 

VV Součet 1,512

89 K 962032241 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC přes 1 m3 m3 4,577 647,00 2 961,32 CS ÚRS 2016 01

VV 11,302*0,9*0,45 4,577
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,577

90 K 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu m3 1,418 1 040,00 1 474,72 CS ÚRS 2016 01

VV 1,4*0,45*0,45*5 1,418

VV Součet 1,418

91 K 963022819 Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě m 52,000 67,40 3 504,80 CS ÚRS 2016 01

VV 5,2*10 52,000

VV Součet 52,000

92 K 965042131 Bourání  beton krycích desek plotů   tl do 100 mm pl do 4 m2 m3 0,509 2 570,00 1 308,13 CS ÚRS 2016 01

VV 0,45*11,302*0,1 0,509

VV Součet 0,509

93 K 966008221 Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š do 200 mm m 6,000 73,10 438,60 CS ÚRS 2016 01

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

94 K 966072811 Rozebrání rámového oplocení m 11,302 64,80 732,37 CS ÚRS 2016 01

95 K 966073812 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2 kus 1,000 559,00 559,00 CS ÚRS 2016 01

96 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků  kamenných m 38,600 28,00 1 080,80 CS ÚRS 2016 01

97 K 979071011 Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým při překopech ing sítí m2 213,421 30,50 6 509,34 CS ÚRS 2016 01

D 998 Přesun hmot 55 138,56

98 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 689,232 80,00 55 138,56 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 55 451,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 748,22

99 K 711113121 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše  formou krystalizačního nátěru m2 15,744 171,00 2 692,22 CS ÚRS 2016 01

VV 15,744 15,744

VV oplocení

VV Součet 15,744

100 K 711191011 Provedení adhezního můstku na svislé ploše m2 36,068 16,90 609,55 CS ÚRS 2016 01

VV 36,068 36,068
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV pod omítku - výkr č . b.1

VV Součet 36,068

101 M 585812200 můstek adhezní Supergrund D4 bal. 10 kg kg 288,544 70,00 20 198,08 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 6-10 kg/m²

VV 36,068*8 288,544

VV spotřeba 6 až 10 kg/m2

VV Součet 288,544

102 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,304 817,00 248,37 CS ÚRS 2016 01

D 767 Konstrukce zámečnické 31 703,49

103 K 767161114 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg  poz Z 01 m 21,000 197,00 4 137,00 CS ÚRS 2016 01

104 M 5531400001 zábradlí z uzavřených profilů s lankovou výplní vč povrchové úpravy černým nátěrem m 21,000 1 285,00 26 985,00

105 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,630 923,00 581,49 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: IČ:

ČR - Okresní soud Plzeň - město DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

RAVAL projekt v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 440,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 31 440,50 21,00% 6 602,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 043,01

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň

RAV1502 - D 2.1 Přeložka plynu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: ČR - Okresní soud Plzeň - město Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 31 440,50

HSV - Práce a dodávky HSV 16 061,00

    1 - Zemní práce 14 931,00

    8 - Trubní vedení 1 130,00

PSV - Práce a dodávky PSV 11 879,50

    723 - Montáže potrubí 11 654,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 225,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 500,00

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň

RAV1502 - D 2.1 Přeložka plynu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: ČR - Okresní soud Plzeň - město Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 440,50

D HSV Práce a dodávky HSV 16 061,00

D 1 Zemní práce 14 931,00

1 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 12,000 85,00 1 020,00 CS ÚRS 2016 01

7 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,000 125,00 1 125,00 CS ÚRS 2016 01

8 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,000 185,00 555,00 CS ÚRS 2016 01

9 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 15,000 35,00 525,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3*5 15,000

VV Součet 15,000

6 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 9,000 165,00 1 485,00 CS ÚRS 2016 01

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,000 125,00 375,00 CS ÚRS 2016 01

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 4,800 320,00 1 536,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3*1,6 4,800

VV Součet 4,800

5 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 9,000 260,00 2 340,00 CS ÚRS 2016 01

VV 12-3 9,000

VV Součet 9,000

3 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,000 290,00 870,00 CS ÚRS 2016 01

RAV1502 - D 2.1 Přeložka plynu

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 M 583313450 kamenivo těžené drobné tříděné  frakce 0-4 t 6,000 350,00 2 100,00 CS ÚRS 2016 01

VV 3*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,000

D 8 Trubní vedení 1 130,00

15 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 25,000 30,00 750,00 CS ÚRS 2016 01

14 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 19,000 20,00 380,00 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 11 879,50

D 723 Montáže potrubí 11 654,50

28 K 230000000 DEmontáž stávajícího STL dom.plynovodu  DN 50 izol m 19,000 25,00 475,00

23 K 230021038 Montáž trubních dílů přivařovacích  ocel.  DN 50 m 1,000 350,00 350,00

24 M 286149453 trubní oblouk - elektrokoleno 90°,  d 50  izol. 3 x D kus 1,000 125,00 125,00

27 K 230170013 Tlaková zkouška těsnosti potrubí m 55,000 35,00 1 925,00

16 K 230180021 Montáž trubky polyet PE 100 SDR 11 d 63 m 18,500 40,00 740,00

17 M 286139140 potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 63 x 5,8 mm m 18,500 125,00 2 312,50 CS ÚRS 2016 01

25 K 230180028 Montáž trub polyet. PE 100 SDR 17,6   d 110 ( 110 x 6,3 ) m 3,600 120,00 432,00

26 M 286134970 ochranná trubka polyet.   PE100 SDR 17,6   d 110 ( 110 x 6,3 ) m 3,600 250,00 900,00 CS ÚRS 2016 01

P
Poznámka k položce:

WAVIN, kód výrobku: FP104092W

20 K 230180063 Montáž trubních dílů přivařovacích PE 100 SDR 11 d 63 ks 6,000 350,00 2 100,00

21 M 286149461 trubní oblouk - elektrokoleno 90°, PE 100, SDR 11 , d 63 kus 4,000 150,00 600,00

22 M 286149762 elektroredukce, PE/ocel  100,  d 63-50 kus 2,000 135,00 270,00

18 K 23020006 Montáž trubky  ocelové  DN 50 izol Bralen m 1,500 300,00 450,00

19 M 140110260 trubka ocelová DN 50  ( 57 x 3,5 ) izol Bralen m 1,500 650,00 975,00 CS ÚRS 2016 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 225,00

13 K 783317101 Krycí  syntetický s 2 + 1E  zámečnických konstrukcí m2 0,300 250,00 75,00 CS ÚRS 2016 01

12 K 7836176111 Natěr  syntetický  potrubí Z + 2 + 1E  do DN 50 mm m 1,000 150,00 150,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 3 500,00

29 K 044002000 Revize ks 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2016 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: IČ:

ČR - Okresní soud Plzeň - město DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

RAVAL projekt v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 300,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 12 300,00 21,00% 2 583,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 883,00

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň

RAV1503 - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: ČR - Okresní soud Plzeň - město Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 300,00

PSV - Práce a dodávky PSV 12 300,00

    741 - Elektromontáže 12 300,00

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň

RAV1503 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: ČR - Okresní soud Plzeň - město Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 300,00

D PSV Práce a dodávky PSV 12 300,00

D 741 Elektromontáže 12 300,00

1 K 741000001
Přeložení a mech.ochrana stáv.vedení (napájecí a sdělovací )mezi obj. a bránou pomocí dělených chrániček vč 

zemních prací,spojkování,prodloužení kabeláže a zprovoznění
soubor 1,000 8 500,00 8 500,00

2 K 741000002 Úpravy stáv.venk.osvětlení  ,vč přemístění svítidel ,úpravy kabel tras a kabel.rozvodů soubor 1,000 3 800,00 3 800,00

RAV1503 - Elektroinstalace

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: IČ:

ČR - Okresní soud Plzeň - město DIČ:

Uchazeč: IČ: 64358844

SILBA - Elstav s.r.o. DIČ: CZ64358844

Projektant: IČ:

RAVAL projekt v.o.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 36 500,00 21,00% 7 665,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 165,00

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň

RAV1504 - VON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: ČR - Okresní soud Plzeň - město Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 36 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 36 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 18 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň

RAV1504 - VON
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15.6.2016

Zadavatel: ČR - Okresní soud Plzeň - město Projektant: RAVAL projekt v.o.s.

Uchazeč: SILBA - Elstav s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500,00

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2016 01

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč… 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN3 Zařízení staveniště 18 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště-zřízení zabezpečení,níklady na energie ZS , buňky,mobilní WC ,zrušení ZS Kč 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2016 01

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

5 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2016 01

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2016 01

RAV1504 - VON

Okres.soud Plzeň-město, Rozšíření parkoviště ve dvoře ma poz. p.č.827, 824 kú Plzeň
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