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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-32432-10/ČJ-2019-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l.
Smluvní strany

Název:

Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem

Ing. Gabriela Volfová, vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku KŘP-U
Viastim'h Brůha, investiční referent majetkové správy
odděleni správy nemovitého majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice

;

Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Telefon:
e-mail:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Telefon:
e-mail:
Kontaktní adresa:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotovitel"

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústi nad Labem
467 08 111
CZ46708111
Komerční banka

Václav Zahradník, jednatel společnosti
;

Ing. Roman Svoboda
;

Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústí nad Labem

KS v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 2289

,,KŘP- ÚO Most - V. Řezáče 224/3 - demontáž, dodávka a montáž nové
akumulační nádrže včetně tepelné izolace nádrže"



Článek ||. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas,

ve sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této
smlouvy (dále jen ,,dílo") a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít
a zaplatit za něj sjednanou cenu díla ve výši 239 890,80 KČ včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plněni je demontáž, dodávka a montáž nové akumulační nádrže včetně tepelné
izolace nádoby a likvidace odpadu v areálu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na
adrese: Územní odbor Most, Václava Řezáče 224/3, 434 01 Most (dále jen ,,areál KŘP-U")
v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu a za účelem zajištění
nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními předpisy, tedy především
ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a předcházení trestné činnosti.

Článek Ill. Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele
a postupovat v souladu s jeho pokyny. V připadě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel
povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese
zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel
oprávněn poskytnout třetím osobám.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu této
smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje zahájit činnosti na předmětném díle
neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5 pracovních dnů od předáni staveniště.

4. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedeni v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry, a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci
zadávacího řízeni a nabídce zhotovitele.

5. Termín zhotovení a předáni řádně dokončeného díla je stanoven nejpozději do 90
kalendářních dnů od uzavření této smlouvy. V případě nedodržení terminu dokončení a
předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den
prodlenI ze strany zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujÍcÍmÍ předpisy,
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky apod. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením
smlouvy, a pokud to nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich
použitím nebo zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná
dokumentace.

7. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci,
poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla,
avšak jsou nutné pro dosaženi kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a
zajištěni jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako
kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

8. zjisti-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky,
související se stavem stávajÍcÍho objektu nebo souvisejících pozemků, které mu zabraňují práce
zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis
podepsaný oběma stranami. Způsobi4i tyto odsouhlasené překážky prodleni termínu dokončení
díla, nebude to posuzováno vzhledem k trvání a charakteru překážky jako prodlení zhotovitele
s plněním závazku.

9. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užíváni díla.
10. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a

připraveno k předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do
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datové schránky objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě
se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

11. Místem plnění a zároveň i místem předáni díla je budova Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje na adrese Územní odbor Most, Václava Řezáče 224/3, 434 01 Most (dále jen
,,místo plnění" nebo také ,,objekt křp-u").

12. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 6 a 12 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni protokolu.

13. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plněni a jeho
bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předáni díla. V případě nedodržení této
povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

14. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605
odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost, Pokud má být dokončení díla
prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje
se provedeni díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v
rámci plněni předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž
prov!deni vyplývá z přísl. norem a jiných přeýpisů, vztahujÍcÍch se k dokončované stavbě,
zejmena: '-

a, atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků
b. záruční listy, návody k obsluze apod.
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí
d. doklady o řádném uloženi odpadů ze stavby na skládce
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
15. Objednatel je povinen se k předáni a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plněni

dostavit.
16. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému

užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah
a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. Zhotovitel je
v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívánĹ
povinen vady odstranit po předání díla v terminu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu sjednaného v
předávacím protokolu pro odstraněni vad či nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den
prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak.

17. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu
ust. § 2605 a násl. občanského zákoníku. Důvody odrrňtnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné
předání díla se použijí výše uvedená ustanoveni tohoto článku.

18. Zhotovitel je povinen, nejpozději do 14 kalendářních dnů po předání díla objednateli, vyhotovit
v písemné podobě krycí list faktury a tento neprodleně po jeho vyhotoveni doručit na adresu
objednatele uvedenou v ČI. VI. odst. 14 této smlouvy k jeho odsouhlasení. Objednatel je povinen
nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení krycího listu faktury sdělit zhotoviteli, zda
s krycím listem faktury souhlasí, případně uvede, s jakými položkami krycího listu faktury
nesouhlasí. Pro následné zaslání a schvalováni opraveného krycího listu faktury se shora uvedený
postup užije přiměřeně.

19. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se na položkách (včetně jejich výměr) uvedených
v krycím listu faktury nedohodnou nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání díla
objednateli, bude pro účely stanoveni rozsahu položek uvedených v krycím listu faktury osloven
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (dále jen ,,autorizovaný inženýr"), kdy na základě jeho
zjištěni (dle zadokumentování skutečného stavu stavby) bude krycí list faktury upraven. Zhotovitel
je v případě, že rozsah provedených prací uvedený zhotovitelem v krycím listu faktury bude vyšší
než rozsah provedených prací dle zjištění autorizovaného inženýra na základě zadokumentování
skutečného stavu stavby, povinen uhradit objednateli náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentováni skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.
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Článek IV. Ujednání o provedeni díla

1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plněni:
a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b) zajistit si vlastni dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce

při činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006
Sb., zákoník práce, v platném znění a souvisejících právních předpisů.

2. Realizace díla a s tím souvÍsejÍcÍ skutečnosti:
a) Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této

smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastni řIzeni postupu
prací a za sledování a dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,
za zachování pořádku na staveništi.

b) ZařízenI staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudováni, údržbu a likvidaci
zařIzeni staveniště je započtena v ceně díla.

C) Zhotovitel při provádění díla v maximálni možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, a prováděcími předpisy (zákon č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady); v ,případě výslovného požadavku objednatele je
zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím
řízeni. výjimku tvoří kovové odpady (včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje
po zhotoviteli dobropisovat na základě dokladu o předání k recyklaci formou výkupu ve
společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., IČ 28674286 s požadavkem připsat finanční
obnos na číslo účtu objednatele . Doklad o předáni odpadu předá
objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

d) Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

e) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno za provozu areálu KŘP-U. V areálu se
nacházejí režimová pracoviště, a proto je pracovni doba s přístupem do areálu omezena.
Areál je přístupný pouze v pracovni dny, a to od 7:00 do 15:30 hod.

f) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti vyp|ývající z charakteru areálu KŘP-U, coby
režimového pracoviště, zohlednil při kalkulaci ceny díla, a proto nebude mít jakýkoli nárok
na změnu ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy ani posunuti termínů plněni dle ČI. Ill.
odst. 6 této smlouvy.

g) Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a
předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla.

h) Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení
v předepsané míře spolupůsobit.

i) Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech pracovníků, kteří
se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich občanských
průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech vozidel,
která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou v seznamu
uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Jakékoliv následky z toho
vzniklé jdou k tíži zhotovitele. Seznamy budou k dispozici na vrátnici ve vjezdu do areálu.

j) Zhotovitel je povinen před započetím prací zajistit proškolení pracovníků podňejicich se na
zhotovení díla (dále jen ,,pracovníci stavby") ze zásad v oblasti bezpečnostních směrnic,
které platí v daném objektu. Tyto zásady budou zhotoviteli poskytnuty v písemné podobě
nejpozději v den uzavření smlouvy.

k) Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak,
aby byla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné míře.
V případě mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat
jen na místě určeném odpovědným zástupcem objednatele,

l) Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

m) Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla
pouze z míst předem určených objednatelem.

n) Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně
jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

4



l

O) Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu
osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn
dohodou o jakosti a ceně. V případě, že náhradní materiál je vyloučen ze záruky, resp. má
kratší záruční lhůtu než 24 měsíců, je zhotovitel povinen o této skutečnost informovat
objednatele již při žádosti o písemný souhlas s jeho použitím, jinak je povinen na tento
materiál poskytnout záruku alespoň v trvání 24 měsíců ode dne předání díla. Náhradní
materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované.

p) Před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich
rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas vyzvat zástupce objednatele k provedení
kontroly,

q) Práce, které vykazuji již v průběhu provádění nedostatky, musí zhotovitel nahradit pracemi
bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, má
objednatel právo nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

r) V případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plněni. Neučiní-li tak
zhotovitel v určené, popř. smluvené lhůtě, má objednatel právo na zajištění odstranění
takové vady třetí osobou, a to na náklady zhotovitele.

s) Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak
v případech, kdy vznikne při jim prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez
ohledu na to, zda její vznik zjistil sám,"nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným
zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím
vzniku či zjištěni. o vzniku havárie a Způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem
následně zpracován v písemné podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude
zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od
oznámení vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstraněni havárie, ve kterém popíše
a zadokumentuje způsob odstraněni havárie.

t) Zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu této smlouvy předložit objednateli v písemné
podobě seznam materiálů vyloučených ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou než 24
měsíců.

u) Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu s přIsIušnými ustanoveními aktuálního znění
zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a v souladu se směrnicemi normy
ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané
hodnoty.

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech

součástí díla včetně zařízení, materiálů či vybaveni, které jsou nebo se mají stát nedílnou
součástí díla, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich
zabudování do díla, prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničeni předmětu na staveništi a odpovídá za
škody způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání
díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám
škoda na majetku či jiná nemajetková újma. v případě vzniku škody budou odpovědnostní
vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese
strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito a že se této povinnosti
nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protoko|árnÍho předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem
na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před

5



,

l"
,l

r'

' uzavřením této smlouvy a jehož úplnost byla zhotovitelem ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského
zákoníku zaručena. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

d
cena díla bez DPH: 199 909,00 KČ

DPH 21 %: 39 981,80 Kč

Celková cena vC. DPH: 239 890,80 Kč

2. Cena díla je ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou
a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla. Smluvní strany se
dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez
jakéhokoliv krácení.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel je povinen vyhotovit krycí list faktury, který musí být odsouhlasen odpovědnými osobami

stran smlouvy. Teprve na základě odsouhlaseného krycího listu může být vystaven daňový
doklad.

5. Cena díla bude zaplacena na základě ce|kové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na
základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem
musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004, o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Cena uvedená na faktuře se musí shodovat
s cenou uvedenou v objednatelem odsouhlaseném krycím listu faktury.

6. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její čislo; firmu (obch. jméno), IČO,
dič, údaj o zapsáni v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele;
bankovní spojení zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; číslo
jednací smlouvy o dílo.

7. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu a krycí list faktury.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se má za to,
že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odesláni faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2019 do 28. února 2020 činí
60 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne odsouhlaseni
krycího listu faktury oběma smluvními stranami a neprodleně (do 5 kalendářních dnů ode dne
jejího vystaveni) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 14
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlenI zhotovitele s vyhotovením faktury
a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského
zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachováni právní jistoty dohodly, že promlčecí doba pro
uplatnění práva zhotovitele na vystavení a doručeni faktury na úhradu ceny díla (výzvy
k zaplacení) objednateli dle této smlouvy Činí 1 kalendářní rok ode dne odsouhlasenI krycího listu
faktury oběma smluvními stranami.

10. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
11. Pokud objednatel uplatni právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy.
Okamžikem předání díla po odstranění vady objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti faktury
v délce dle odst. 8 tohoto článku smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový
předávací protokol (na předáni díla po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanoveni ČI. Ill.
této smlouvy).

12. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlenI se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 8 tohoto
článku smlouvy.
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l 13. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přeneseni daňové povinnosti dle §92a ve smyslu
ustanovení §5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

14. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Odděleni správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem 2.

15. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodrženi termínu pro zaplaceni svých peněžitých
závazků pouze zákonný úrok z prodlení ve výši dle nařízeni vlády č. 351/2013 Sb. počítaný
z dlužné částky.

Článek VIl. Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu
s projektovou dokumentací, platnou legislativou, technickými normami, sjednanými smluvními
podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a požadovat
odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který
bude během prováděni díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Na vady a nedodělky zjištěné kdykoliv v celém průběhu prací může objednatel upozornit
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jiným vhodným způsobem a žádat:
a) odstraněni vzniklých vad, a to i tehdy, pokud k odstraněni vad bude zapotřebí odstranit a

znovu provést část nebo celé dílo, nebo , "
b) odstraněni jakýchkoli vadných materiálů a zařízení a jejich nahrazení materiály a zařizeními

bezvadnými,
Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a odpovědnost odstranit vady nebo napravit nedostatky
vzniklé vadným či nedostatečným prováděním v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem a dílo
dále provádět řádným způsobem.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci
zhotovováni díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele,
která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude
konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrdního dne zúčastnit a
předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně
oznámit kontrolní den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Článek VIII. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které

při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě
ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. Všechny osoby, které se

budou podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každé jednotlivé porušeni povinnosti.
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Článek lX. Smluvní pokuty

f 1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuta dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmípřesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2, Úročení zákonných úroků z prodlení se zakazuje.
3. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplacení povinné straně

s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká
okamžikem porušení smluvní povinnosti. Úročeni zákonných úroků z prodlení je zakázané.

4. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut a připadnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu
autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

5. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst
svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě
s objednatelem.

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i
nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní
pokuta požadována, ani povinnost smluvních 'stran řádně plnit veškeré své závazky z této
smlouvy,

7. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započteni dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele,
a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.

Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst, 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čIsbvanými dodatky
k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní
osoby či pověřeni pracovnici objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv
změn závazků plynoucIch z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
b. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o vÍce než 10

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
d. prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
e. porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle ČI. Vlll. této smlouvy,
f. opakované (vÍce než 3 krát) porušení méně závažných povinností vyp|ývajÍcĹch ze smlouvy,
g. nezapracování připomínek objednatele do díla,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řizeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

pokud to právní předpisy umožňují,
b. insdvenčni návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k

úhradě nákladů inso|venčniho řízení,
c. zhotovitel vstoupí do likvidace,
d. zhotovitel pozbyl oprávněni k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit

od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy
se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
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" 5. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména
dojde-li k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v § 2002 odst. 2

u občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plnění této smlouvy či z
důvodu důvodného předpokladu nedodržení terminu dokončeni díla ze strany zhotovitele apod.)
je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a
to jako paušalizovanou náhradu újmy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

6. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která
počíná běžet prvním dnem nás|edujicim po doručeni výpovědi. v takovém případě je zhotovitel
povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

7. V případě ukončeni této smlouvy na základě odstoupeni od smlouvy dle odst. 2 nebo 3 tohoto
článku smlouvy nebo na základě výpovědi smlouvy dle odst. 6 tohoto článku smlouvy je zhotovitel
povinen neprodleně po nabytí účinnosti tohoto úkonu doručit objednateli v písemné podobě krycí
list faktury (pro jeho schválení se použije či. Ill. odst. 18 a 19 této smlouvy přiměřeně), jehož
přílohou bude seznam veškerých do té doby provedených prací ve formě výkazu výměr
provedených prací a použitého materiálu.

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností
z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce
smlouvy je neplatné. "

9. Zhotovitel je povinen v případě, že bude považovat za nutné nebo účelné provedeni změny
způsobu nebo rozsahu v provedeni díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu díla, zaslat
objednateli žádost o schválení provedeni takovéto změny v písemné podobě vždy před
provedením těchto změn, a to ve formě tzv. změnového listu (dále jen ,,změnový list"). Za změnu
způsobu nebo rozsahu provedení díla, jež má nebo by mohla mít vliv na cenu díla, se považuje i
použití náhradních materiálů. Změnový list musí obsahovat veškeré navrhované změny provedeni
díla včetně jejich dopadu na
a) cenu díla, tj. porovnání nákladů na ceny díla před provedením těchto změn a ceny díla po

jejich provedení, a to dle jednotlivých změnou dotčených položek,
b) kvalitu díla, tj. porovnáni záruk a technických specifikaci dotčené části díla před provedením

těchto změn a po jejich provedení.
10. Veškeré změny způsobu a rozsahu provedeni díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu

díla je oprávněna za objednatele schválit pouze osoba oprávněna jednat ve věcech
smluvních, a to písemné podobě ve formě schváleni změnového listu.

11. změnový list může být objednatelem schválen i jen částečně, přičemž objednatel v takovém
případě uvede, se kterými položkami změnového listu souhlasí. Ostatní položky změnového listu
se v takovém případě považují za neschválené. V případě, že nebude možné provedeni díla jen
s částečnou akceptaci změn dle daného změnového listu a nebyly-li změny dle takového
změnového listu objednatelem beze zbytku schváleny, platí, že změnový list nebyl schválen jako
celek

12. Veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by mohli mít vliv na cenu
díla, a které provede bez písemného souhlasu osoby oprávněné jednat ve věcech
smluvních za objednatele, mu nebudou proplaceny a je povinen takovéto práce nahradit
pracemi učiněnými v souladu s ČI. Ill. odst. 1, 4 a 6 této smlouvy, pokud se s objednatelem
(osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních) nedohodne jinak, a to bez jakéhokoliv
nároku na navýšení ceny díla.

13. V případě, že v průběhu prací na díle došlo na základě objednatelem schválených změnových
listů ke změně ceny díla, jsou smluvní strany nejpozději přede dnem plánovaného předání
řádně dokončeného díla dle ČI. Ill. odst. 5 této smlouvy povinny uzavřít dodatek k této smlouvě.

14. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomi, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu
dodatku k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla.

Článek XI. Odpovědnost za vady díla

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského
zákoníku.
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V 2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho

součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této
smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.
Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a
s přihlédnutIm k oprávněným zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této
smlouvě a jejich přilohách a se všemi příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či
zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby či k ohrožení veřejného pořádku, či třetí osoby, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z celkové ceny díla včetně
dph, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předáni díla upozorní na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

5. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
nedohodli jinak. O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje
zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny předem. Tento termín nemá vliv na termín
stanovený pro řádné dokončení a předáni díla dle ČI. Ill. odst. 5 této smlouvy. V případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin ,procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i
započatý den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.

6. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady
spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plněni nese prodávajÍcÍ.

Článek XII. Záruka
1. Záruční doba týkajici se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to,

že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i
technickými normami vztahujíckni se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data
předáni objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené
práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízeni
v rámci provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařízení vlastnosti a kvalitu
minimálně v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení
svou kvalitu a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne
předáni díla (záruční lhůta pro použité materiály a zařízenI), neposkytuje-li jejich výrobce záruční
lhůtu delší. Tímto není dotčeno ustanoveni ČI. lV. odst. 2 písm. O) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodrženi vylučuje odpovědnost za výskyt vady
v záruční lhůtě.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude
vždy řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit
objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednání reklamace
nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověřeni stavu na místě.
Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě
uvedené níže, nebylo-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak.

7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejího oznámení
dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. v případě havárie
je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto
článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této lhůty
z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě prodlení zhotovitele
s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši pět
desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlenI s odstraněním
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záruční vady; u záruční vady díla majÍcÍ charakter havárie činí smluvní pokuta tři setiny procenta
z ceny díla včetně DPH za každou byt' i započatou hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.

8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věcech technických.

Článek Xlll. Další povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen po ukončeni realizace díla předložit objednateli případný seznam

poddodavatelů, kteří se na zhotovení díla podí|e|i a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je
povinen uhradit vÍce než 10 % z celkové ceny díla.

Článek XIV. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování
požadované kvality bude sledovat pověřený pracovník oddělenI správy nemovitého majetku
KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho
kvalitativním zatřÍdění vždy před jeho zabudovánýn.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se Šměrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a
garantuje, že předmět plněni bude mít po Stanovenou dobu předepsané vlastnosti,

Článek XV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, ani proti němu není
vedeno insolvenční řízeni, není v úpadku, ani nebyl inscdvenčni návrh zhotovitele zamítnut proto,
že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení. Jestliže se toto
prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušeni povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. X.
odst. 8 této smlouvy.

4, Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasI se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

6. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv v platném
znění (dále jen ,,zákon o registru smluv"), který nabyl účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 11. července 2019,
která byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

8. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu
tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským
zákoníkem. KupujÍcÍ uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu přIslušná
k hospodaření s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své
nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. prodávajÍcÍ uzavírá tuto smlouvu jako
profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XVI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom
okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
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2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své
podpisy.

Přílohy: č. 1 - rozpočet

V Ústí :5 -07- 2019 V Ústi nad Labem dn" 16 m- 2019

ELTE, s.r.o.
Za Válcovnou 465/49, 400 01 Ústi n. L.

Václav Zahradnik " Ing. a Volfová
jednatel společnosti ELTE s.r.o. vedoucí oddělení s movitého majetku KŘP-U

PO!_'C!E ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘED1TELSTVĹ POLlCiE
ÚSTECKÉHO KRAJE
POŠTOVNÍ SCHRÁNKA 179
401 79 ÚSTÍ NAD LABEM
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Příloha č. 1 k č. j.: KRPU-32432-3/ČJ-2019-0400VZ

výkaz výměr - Demontáž, dodávka a montáž nové akumulační nádrže včetně tepelné izolace

ÚO Most, V. Řezáče 224/3 kpl cena celkem

Dodávka nové akumulační nádrže (objem 1000 litrů, max.prac. přetlak 1,6MPa, max.prac. tepiota 110 C" 1 93 290,00 Kč
Povrchová úprava pískováním- tryskání + vrchní nátěr 1 5 150,00 KČ
Dokumentace, (pasport nádoby, výroba a výpočet dle Csn 690010 a souvisejících norem a vyhlášek) 1 3 917,00 KČ
Pevnostní výpočet + certifikát 1 12 985,00 KČ
Příruby ploché dle specifikace, EN1092/1-01, MATERIÁL P245GH, včetně těsnění 6 3 762,00 Kč
Demontáž a montáž nové akumulační nádoby 1 41 350,00 Kč
Zprovoznění a odzkoušení akumulační nádrže 1 2 500,00 KČ
Manometr (0-2,5 MPa) dodávka " montáž 1 1 340,00 KČ
Teploměr ( 0-120 C°) dodávka + montáž 1 834,00 KČ
Dodávka a montáž tepelné izolace akumulační nádoby 1 19 300,00 KČ
Návarek dodávka " montáž 3 1 161,00 KČ
sto,jina dodávka a montáž 3 1 485,00 KČ
Přesun hmot 1 8 835,00 KČ
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 1 2 500,00 KČ
Poplatek za uloženi stavební suti na skládku 1 1 500,00 KČ
Cena celkem bez DPH: 199 909,00 KČ
DPH: 39 981,80 Kč
Cena celkem s DPH: 239 890,80 Kč


