
Smlouva o dílo

(Dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

smluvními stranami:

Objednatel Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu:

Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,

vložka 430
zastoupený: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva,

písemně pověřený představenstvem
IČO: 4219 6868
DIČ: CZ4219 6868
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení (č. účtu): s., pobočka Hradec Králové

zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických:

Kontaktní osoba:

(dále jen Zhotovitel)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a
společně též jako „smluvní strany“)
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I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce místní komunikace
Palackého v Hlinsku - II.etapa“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala
společnost DI PROJEK 86, 533 51 Pardubice – Rosice, IČO:
01873687, zastoupenou která obsahuje technické specifikace,
technické a uživatelské standardy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo Objednateli.
Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:

dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,

zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, …), osazení, udržování a
odstranění přechodného dopravního značení,

příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště,

zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí,

zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad,
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,

vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace,

vypracování kontrolního a zkušebního plánu,

dodání veškerých materiálů podle požadavků Objednatele a provedení prací v potřebné
kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat
dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru
Objednatele,

zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,

prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem – bude doloženo protokolem o
vytyčení stavby.

4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a
podle:

projektové dokumentace,

položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást
projektu, oceněného Zhotovitelem,

nabídky Zhotovitele ze dne 24.6.2019 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníka
zadávacího řízení na veřejnou zakázku

zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování
nabídky Zhotovitele ze dne 24.6.2019
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II.
Osoby pověřené provedením díla

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

a) Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

III.
Doba plnění a místo plnění

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

1.1.Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 5. srpna 2019

1.2. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků
bránících v užívání) 12. září 2019

2. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu
dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek, které by narušovaly technologické
procesy prací. Na nový termín bude uzavřen dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá
Zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které
jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období
z dlouhodobého hlediska obvyklé.

3. Místem plnění je místní komunikace Palackého v Hlinsku – viz. PD

IV.
Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy je stanovena
dohodou smluvních stran ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku,
jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí 4 434 434,- Kč bez DPH

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % 931 231 ,- Kč

Celková cena díla 5 365 665,- Kč vč. DPH

2. Cena díla se sjednává, jako cena pevná a nepřekročitelná (platná a neměnná po celou
dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady
Zhotovitele na realizaci díla až do skutečného data předání díla). Zhotovitel potvrzuje, že
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cena uvedená v čl. IV. odst. 1 obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla.

3.  Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku I. této smlouvy o práce 
požadované Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou-li při realizaci 
díla vynuceny změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

4.  V případě změny rozsahu z důvodu dodatečných stavebních prací, a víceprací bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů nebo vnitřní směrnicí Objednatele. Na takovou změnu bude 
vždy uzavřen dodatek této smlouvy.

5. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací : Zhotovitel ocení tyto práce jednotkovými
cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky Zhotovitele. Pokud nebude 
možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově 
podle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s., platné pro příslušný rok 
výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny veřejné zakázky (4 434 434,- Kč 
bez DPH) a ceny díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy. V případě, že cena díla dle článku 
IV. odst. 1 smlouvy bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS 
Praha, a.s. nebo RTS, a.s., tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS 
Praha, a.s. nebo RTS, a.s. pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS 
Praha, a.s. nebo RTS, a.s. neobsahuje tyto práce a materiály, budou oceněny na základě
dohody ve výši obvyklé ceny.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na zhotovení díla. 

2. Za každý kalendářní měsíc zhotovování díla bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem 
odsouhlasen soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží Zhotovitel 
Objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za
které je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně 
provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu – faktury.

3. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Úhrada dílčích faktur bude Objednatelem prováděna postupně, a to až do výše 80% 
celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním 
předání a převzetí díla. V případě, že Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují 
vady či nedodělky, má Objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. 
Zádržné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až pod odstranění vad a nedodělků 
uvedených v protokolu o předání a převzetí díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je 
odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení tohoto stavu mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.

5. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má 
Objednatel právo ji vrátit Zhotoviteli a požadovat její opravení. V takovém případě se 
hledí na fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení 
opraveného dokladu Objednateli.

6. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Fakturace i 
úhrady jsou výhradně v české měně.

7. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a 
převzetí.

8. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve 
smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v 
ekonomické činnosti města.
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VI.
Provádění díla

1.  Objednatel odevzdá formou zápisu Zhotoviteli staveniště. 

2.   Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli harmonogram stavby a kontrolní a 
zkušební plán.

3.  Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení 
veškerých inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí 
bude zajištěn po celou dobu stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby 
dočasného přeložení, nebo odkrytí budou zajištěny proti fyzickému poškození v souladu 
s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.

4.  Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 
provádění díla a Zhotovitel je povinen se jimi řídit.

5.  Kontrolní dny organizované Objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální 
potřeby při výstavbě. Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace 
staveb a mají stejnou platnost jako zápisy ve stavebním deníku.

6.  Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné 
péče, že bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, 
závazné i doporučené normy.

7.  Veškeré činnosti při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 
odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání Objednatele bude povinen příslušné doklady předložit. 

8.  Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele prováděny změny 
oproti schválené projektové dokumentaci, a to ani pokud jde o materiály a technologie. 
Pokud se v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie 
nejsou dostupné, případně se prokáže jejich škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, 
navrhne Zhotovitel Objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a 
současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových 
materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením
příslušného dodatku k této smlouvě.

9.  Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese 
Zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.

10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady 
vyprodukovanými v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů a navazujícími předpisy.

11. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na 
staveništi a dále vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole navážení ornice a předseťové 
přípravy. 

12. Zástupce Objednatele ve věcech technických má právo kdykoli kontrolovat jakékoli 
práce, které Zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný zástupce Zhotovitele má 
povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma stranami 
probíhá přes stavební deník, datové schránky nebo doporučenou korespondenci.

13. Zhotovitel zajistí, aby osoba vykonávající autorský dozor byla informovaná o začátku 
provádění díla.

14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli, nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.
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16.  Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a Objednatel umožní Zhotoviteli 
umístění tabulí se jménem Zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, 
oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo 
kde je to požadováno TDI, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem 
veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku.

18. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky dle ust. § 16 a § 17 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a 
technologických postupech, které zvolili nebo včas nepředávají informace a podklady pro
zhotovení plánu, budou pozastaveny činnosti daného Zhotovitele. Toto pozastavení 
stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

19. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen o tento 
souhlas požádat Objednatele písemně a to nejméně 14 dnů před zahájením činnosti 
poddodavatele.

20. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnů 
Objednateli prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci 
výběrového řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Způsob prokazování je stejný 
jako v případě výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen provést práce, které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. projektové dokumentaci 
a které jsou potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy 
jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek respekt. projektové dokumentace, 
bylo zaviněno Objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. IV.  této smlouvy. 
Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu 
dodatku smlouvy. 

22. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást dodávky odborně 
způsobilou osobou povinnosti a úkoly uložené Objednateli zákonem č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy 
souvisejícími v prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance, je-li to 
podle tohoto zákona nutné. Informace o této osobě sdělí Zhotovitel Objednateli tak, aby ji
Objednatel k výkonu koordinace opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce na staveništi dle tohoto zákona mohl určit.

23. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu, kterou by při 
provádění díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je 
stanovena na min. 5.000.000,- Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli do 21 dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však k datu předání v převzetí 
staveniště.

VII.
Stavební deník

a) Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem
dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě 
trvale přístupný pro Objednatele. Denní záznamy budou čitelné a Objednatel je bude 
podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. 
Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou
při předání díla předány Objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si 
v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDI.
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b) Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných 
subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

VIII.
Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného
díla. Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že 
přejímací řízení bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy 
Zhotovitele Objednatelem.

2.  Dokončené dílo bude předáváno Zhotovitelem a přebíráno Objednatelem písemným 
zápisem. Součástí předání budou následující doklady:

• doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem,

• dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 
v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to 
na vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. 
Součástí geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy.

• Doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…,

• veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po 
dohodě s Objednatelem lze nahradit čestným prohlášením Zhotovitele),

• stavební deník,

• doklady o likvidaci odpadů,

• doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům,

• doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům,

• seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy.

3.  Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.

4.  Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, 
nejsou důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě 
pochybností se má za to, že drobným nedodělkem je nedodělek o max. hodnotě 1% 
z ceny díla.

5.  V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány 
v zápise o předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. 
Nedojde-li o této lhůtě k dohodě, činí lhůta 14 dnů. O odstranění vad bude sepsán mezi 
smluvními stranami zápis.

6.  Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří 
Objednatel bez zbytečného odkladu od výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku, 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu 
Objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění 
díla, po předchozím písemném upozornění Objednatele a dostatečném a průkazném 
zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že Zhotovitel k takovému 
prověření kvality Objednatele nepozve, má Objednatel právo žádat odkrytí zakrytých 
částí stavby na náklady Zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7.  V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je Zhotovitel povinen 
na vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že Zhotovitel dodržel technické 
parametry díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí Objednatel.
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IX.
Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců. 

2. Zárukou za jakost přejímá Zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené 
v projektové dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších 
dokumentech podle této smlouvy a bude v souladu s obecně platnými právními předpisy, 
které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného opotřebení.

3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či
právní předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem 
uplynutí takto stanovené lhůty životnosti.

4. Reklamovat vady musí Objednatel písemně u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 
požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode 
dne, kdy ji obdržel. 

5.  Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě 
havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího 
oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.

7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady včas, je Objednatel oprávněn zajistit jejich 
odstranění na náklady Zhotovitele třetí osobou.

X.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá 
následujícím sankcím:

• V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat 
zákonný úrok z prodlení z částky, která je fakturována. 

• V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat 
dílo dle této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové
ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

• Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každý 
nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

• Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení,
a to za každý i započatý den prodlení. 

• Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. Označí-li Objednatel oprávněně 
v reklamaci, že se jedná o vadu bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve 
dvojnásobné výši. 

2. Je-li ujednána smluvní pokuta, má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení
povinností, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského 
zákoníku se neuplatní. 
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3.  Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce
Zhotovitele.

4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení daňového 
dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.

XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro odstoupení 
od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

•nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku č. VI. 
odst. 23; 

•zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na 
více než 7 pracovních dnů;

•prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 
pracovních dnů, nebo předáním díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;

•prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;

•provádění díla v rozporu s touto smlouvou;

•v případě, že Zhotovitel a poddodavatelé přestanou splňovat všechny kvalifikační 
předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění 
je zřejmé, že dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je Zhotovitel v 
prodlení se zahájením stavebních prací o více jak tři týdny.

3. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem 
stanoveného důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu 
v důsledku neplnění smluvních povinností Zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy 
nemá vliv na vznik a trvání nároku na dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 
začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto 
jinak.
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XII.
Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně Objednatele 
zaplatí Objednatel Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

2. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 2018 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, povinnost poskytnout 
informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, a to zejména informaci
o ceně díla, název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se 
skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle zákona nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního 
tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru 
smluv), a že je povinen bezodkladně po uzavření smlouvy odeslat smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy 
Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude 
uveden přímo v registru smluv jako kontakt pro notifikaci

5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den 
od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného 
bezdůvodného obohacení.

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že
smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez podpisů.

7. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů 
(jméno, příjmení), konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) městem Hlinsko, se sídlem 
Poděbradovo nám. 1, Hlinsko, PSČ 539 23, IČ: 00270059. Souhlas uděluje Zhotovitel na 
dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 
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XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli
veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní
potřeby TDI a Objednatele.

2. Změny oprávněných osob nebo změnu oprávněni těchto osob je nutno bez zbytečného
odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně. Tato změna je účinná dnem doručeni
oznámeni.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá
práva a závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

4. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení 5 564 občanského zákoníku se nepoužije,
tzn., že měnit nebo doplňovat smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní
strany vylučují.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každé má platnost a závaznost
originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží Zhotovitel i
Objednatel 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha číslo 1 — Harmonogram plnění prací a dodávek
Příloha číslo 2 — Oceněný soupis prací a dodávek

9. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údaju,
podle jejich svobodné a vážné yule, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,
a na dukaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

10. Doložka dle ustanovení 541 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisu: Uzavření smlouvy schválila Rada města Hlinsko dne 26.června 2019
usnesením č. 87/2019/1.

V Hlinsku dne 16.července 2019 V Chrudimi dne 16.července 2019

~a Objednatele
t~iroslav Krčil, DiS. Ing. Z. -něk Babka

Starosta města místopředse‘ a představenstva
písemně pověř- ný představenstvem

M - S1~NICE a.s.
Pardubkc, Husova 1697

iČ~ 42196268 oič: C2471 06 &6S
řcĹlitektvi

Rt,sslova 956/13, SDO 02 Hradec K~iInv6

Za .‚ otovitěle
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
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Časový harmonogram

Doba plnění díla :  5.8.2019 - 12.9.2019

Objekty srpen, září
32 33 34 35 36 37

Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Hlinsku - II.etapa
    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

   VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

V Chrudimi 24.6.2019

Ing.Lukáš Horčík
ředitel OZ STŘED

stavba: Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Hlinsku - II.etapa
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 072-2017
Stavba: Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Hlinsku - II.etapa

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Palackého Datum: 24.6.2019

Zadavatel: IČ: 00270059

Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Uchazeč: IČ: 42196868
M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 01873687

DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687

DI PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.

4 434 433,85

4 434 433,85 931 231,11

5 365 664,96
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 072-2017

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Hlinsku - II.etapa

Místo: ul. Palackého Datum: 24.06.2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

072/2017_II SO 101 Komunikace STA

4 434 433,85 5 365 664,96

4 434 433,85 5 365 664,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Hlinsku - II.etapa

Objekt:

072/2017_II - SO 101 Komunikace

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Palackého Datum: 24.06.2019

Zadavatel: IČ: 00270059

Město Hlinsko DIČ: CZ00270059

Uchazeč: IČ: 42196868

M - SILNICE a.s. DIČ: CZ42196868

Projektant: IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687

DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

DI PROJEKT s.r.o.

DI PROJEKT s.r.o.

4 434 433,85

4 434 433,85 931 231,11

5 365 664,96
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Hlinsku - II.etapa

Objekt:

072/2017_II - SO 101 Komunikace

Místo: ul. Palackého Datum: 24.06.2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 434 433,85

4 304 178,85

909 009,51

40 264,84

17 695,23

2 245 454,38

189 271,00

563 828,51

322 878,64

15 776,74

17 277,00

17 277,00

112 978,00



Strana 5 z 14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce místní komunikace Palackého v Hlinsku - II.etapa

Objekt:

072/2017_II - SO 101 Komunikace

Místo: ul. Palackého Datum: 24.06.2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: M - SILNICE a.s. Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111301111 m2 147,000 83,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "sejmutí drnu"59+45+10+31+2 147,000

2 K 113106132 m2 671,000 31,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "dlažba 30/30"121+316+46+119+28+41 671,000

3 K 113106134 m2 8,000 31,00 248,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "betonová zámková dlažba"8 8,000

4 K 113106185 m2 337,750 25,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "žulové kostky 8/10"267+37 304,000
VV "žulové kostky do betonu"10+3+(0,25*83) 33,750
VV Součet 337,750

5 K 113107521 m2 491,100 25,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV 482,600
VV 8,500
VV Součet 491,100

6 K 113107522 m2 42,00 CS ÚRS 2019 01

J.cena [CZK]

4 434 433,85

4 304 178,85

909 009,51

Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše 12 201,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek._x000D_
2. V ceně nejsou započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použít ceny části C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin 
vodou._x000D_
3. Ceny jsou určeny jen pro sejmutí drnu pro drnování._x000D_
4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové jakosti, aby se jich mohlo použít pro další drnování._x000D_
5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založení trávníku_x000D_
6. Ceny lze použít při zakládání záhonů pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu._x000D_

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

20 801,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože._x000D_
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 
podkladu._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:_x000D_
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 
C01,_x000D_
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01._x000D_
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot._x000D_

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 
50 m2 ze zámkové dlažby

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože._x000D_
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 
podkladu._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:_x000D_
a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části 
C01,_x000D_
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01._x000D_
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot._x000D_

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných 
kostek nebo odseků s ložem z kameniva

8 443,75

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože._x000D_
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění 
podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo 
podkladu._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:_x000D_
a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,_x000D_
b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných 
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01._x000D_
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná 
doprava suti a vybouraných hmot._x000D_

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

12 277,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně._x000D_
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek._x000D_
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí._x000D_
4. Ceny_x000D_
a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin,_x000D_
b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,_x000D_
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem._x000D_
5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry._x000D_
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 
se zanedbává._x000D_
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti._x000D_
8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním._x000D_

"chodník tl. 70mm"(54+25,5+21,3+21+50,4+50,2+57+52+37,5+6+30,7+37+24,5+2+47,5)-25-9
"chodník tl. 70mm"2,2+1+2,4+2,9

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

2 317,250 97 324,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV

VV 478,500
VV 446,000
VV Součet

7 K 113107523 m2 38,500 74,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV 38,500

8 K 113107531 m2 135,500 177,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV 135,500

9 K 113107542 m2 119,500 124,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV 119,500

10 K 113154221 m2 42,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "frézování"(70+1229+33)

11 K 113154224 m2 62,00 CS ÚRS 2019 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně._x000D_
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek._x000D_
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí._x000D_
4. Ceny_x000D_
a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin,_x000D_
b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,_x000D_
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem._x000D_
5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry._x000D_
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 
se zanedbává._x000D_
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti._x000D_
8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním._x000D_

"vozovka tl. 150mm"1279+(0,25*(68+150+232+5)) 1 392,750
"chodník tl. 150mm"68+55+40+7+31+39+26+2,5+42+26+58+13+13+27+31
"stávající vjezdy tl. 150mm"8+8+8+8+8+7+7+7+297+88

2 317,250

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého 
drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

2 849,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně._x000D_
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek._x000D_
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí._x000D_
4. Ceny_x000D_
a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin,_x000D_
b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,_x000D_
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem._x000D_
5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry._x000D_
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 
se zanedbává._x000D_
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti._x000D_
8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním._x000D_

"chodník tl. 300mm"13,5+8+6+11

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. 
vrstvy přes 100 do 150 mm

23 983,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně._x000D_
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek._x000D_
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí._x000D_
4. Ceny_x000D_
a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin,_x000D_
b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,_x000D_
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem._x000D_
5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry._x000D_
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 
se zanedbává._x000D_
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti._x000D_
8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním._x000D_

"beton tl. 150mm"32+5+16+9+54+5,5+8+6

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živičných, o tl. vrstvy 
přes 50 do 100 mm

14 818,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně._x000D_
2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií a přeložek._x000D_
3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí._x000D_
4. Ceny_x000D_
a) –7011 až –7013, -7411 až -7413 a -7511 až -7513 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z 
mechanicky zpevněných zemin,_x000D_
b) –7021 až 7025, -7421 až -7425 a -7521 až -7525 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,_x000D_
c) –7030 až -7034, -7430 až -7434 a -7530 až -7534 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky 
uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem._x000D_
5. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry._x000D_
6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů 
se zanedbává._x000D_
7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti._x000D_
8. Cenypro odstranění živičných podkladů nebo krytů -704 ., -744 . a -754 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním._x000D_

"asf. chodník"5,5+54+9+16+3+32

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy do 30 mm 1 332,000 55 944,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) vodu pro chlazení zubů frézy,_x000D_
b) opotřebování frézovacích nástrojů,_x000D_
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo 
krytů této části katalogu,_x000D_
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 
části C01 tohoto katalogu._x000D_
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 
plochy neodečítají._x000D_
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm._x000D_
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:_x000D_
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 
apod.,_x000D_
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm._x000D_
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti 
nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod._x000D_

1 332,000

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 
bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm 1 332,000 82 584,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "frézování"(70+1229+33)

12 K 113201112 59,000 64,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "žulové 30/20"29+30 59,000

13 K 113202111 310,000 64,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "betonové silniční"38+203+69 310,000

14 K 113204111 123,000 64,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "záhonové"9+22+9+37+5+4+6+4+6+19+2 123,000

15 K 120901121 m3 4,720 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "staré vpusti"0,59*8 4,720

16 K 122201102 m3 391,055 130,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "odkopávky"
VV "odkopávky zeminy"0,1*(59+45+10+31+2) 14,700

VV 49,545

VV "var. pásy vjezdy"(2,4+3,5+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+4,6)*0,15 4,095
VV "podélná stání"(25+26+39,5+6,5+1,7+10,8+2,9+14,4+0,5+1,2+0,5+1,4+0,6+2,2+6,2+22,6+38,5)*0,15 30,075
VV Mezisoučet 98,415
VV

VV "vozovka"(1279+(0,25*(68+150+232+5)))*0,15 208,913

VV 49,545

VV "var. pásy vjezdy"(2,4+3,5+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+4,6)*0,15 4,095
VV "podélná stání"(25+26+39,5+6,5+1,7+10,8+2,9+14,4+0,5+1,2+0,5+1,4+0,6+2,2+6,2+22,6+38,58)*0,15 30,087
VV Mezisoučet 292,640
VV Součet 391,055

17 K 122201109 m3 391,055 16,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) vodu pro chlazení zubů frézy,_x000D_
b) opotřebování frézovacích nástrojů,_x000D_
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo 
krytů této části katalogu,_x000D_
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu 
části C01 tohoto katalogu._x000D_
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 
plochy neodečítají._x000D_
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm._x000D_
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:_x000D_
a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek 
apod.,_x000D_
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm._x000D_
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti 
nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod._x000D_

1 332,000

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých m 3 776,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny:_x000D_
a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
jakýmkoliv materiálem,_x000D_
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:_x000D_
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 
dílců části C 01 tohoto ceníku,_x000D_
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
ceníku._x000D_
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek._x000D_
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot._x000D_

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 19 840,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny:_x000D_
a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
jakýmkoliv materiálem,_x000D_
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:_x000D_
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 
dílců části C 01 tohoto ceníku,_x000D_
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
ceníku._x000D_
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek._x000D_
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot._x000D_

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových m 7 872,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny:_x000D_
a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných 
jakýmkoliv materiálem,_x000D_
b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:_x000D_
a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo 
dílců části C 01 tohoto ceníku,_x000D_
b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto 
ceníku._x000D_
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek._x000D_
4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot._x000D_

Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s 
přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu 
prostého neprokládaného

4 574,00 21 589,28

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopišti při provádění zemních prací, jsou-li zdiva nebo beton 
obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim není bez vykopávky přístup._x000D_
2. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo betonu jako pro samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní 
terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu._x000D_
3. Vodorovné přemístění materiálu nad 20 m z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku._x000D_
4. Svislé přemístění materiálu z rozbouraných konstrukcí ve výkopišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin tř. 5 až 7 cenami souboru cen 
161 10-11 Svislé přemístění výkopku._x000D_
5. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou_x000D_
a) ze zdiva nebo z betonu prostého, zakazuje-li projekt použití trhavin;_x000D_
b) z betonu železového nebo předpjatého a ocelových konstrukcí; toto bourání se ocení individuálně._x000D_
6. Bourání konstrukce ze zdiva nebo z betonu prostého pod vodou se oceňuje cenou 127 40-1112 Vykopávka pod vodou v hornině tř. 5 s 
použitím trhavin._x000D_
7. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním._x000D_
8. Vzdálenost vodorovného přemístění se určuje od těžiště původní konstrukce do těžiště skládky._x000D_

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 50 837,15

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu._x000D_
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 
výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3._x000D_
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam._x000D_
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu._x000D_

"vjezdy"(5,8+13+12,1+23,2+15+14+15+8,5+12+10,7+12+2,5+23,2+3,6+23,2+2,5+12+5,2+5,1+4,9+6+6+5,4+6,5+24,1+3,5+1
4+3,2+12+6,2+5,6+5,9+6+2,4)*0,15

"sanace dle PD v případě nedodržení Edef.2min."

"vjezdy"(5,8+13+12,1+23,2+15+14+15+8,5+12+10,7+12+2,5+23,2+3,6+23,2+2,5+12+5,2+5,1+4,9+6+6+5,4+6,5+24,1+3,5+1
4+3,2+12+6,2+5,6+5,9+6+2,4)*0,15

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 6 256,88
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]

PSC

VV "odkopávky"98,415 98,415
VV "sanace"292,64 292,640
VV Součet 391,055

18 K 132201101 m3 27,300 295,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "výkop pro chráničky"(225+71+159)*0,3*0,2 27,300

19 K 132201202 m3 24,000 295,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "přípojky vpustí DN 150"(5+1+5,5+1+5,5+1+2+4)*0,8*1,2 24,000

20 K 132201209 m3 51,300 92,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV 27,3+24 51,300

21 K 133201101 m3 15,680 538,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "uliční vpusti vlevo"8*(1,4*1,4*1) 15,680

22 K 133201109 m3 15,680 142,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

23 K 161101101 m3 66,980 45,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "rýhy"24+27,3 51,300
VV "šachty"15,68 15,680
VV Součet 66,980

24 K 162701105 m3 458,035 159,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "odkopávky"98,415 98,415
VV "sanace"292,64 292,640
VV "rýhy"24+27,3 51,300
VV "šachty"15,68 15,680
VV Součet 458,035

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu._x000D_
2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem 
výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3._x000D_
3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam._x000D_
4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu._x000D_

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině tř. 3 do 100 m3 8 053,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na 
dopravní prostředek._x000D_
2. Ceny jsou určeny pro rýhy:_x000D_
a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,_x000D_
b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,_x000D_
c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,_x000D_
d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm._x000D_
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu._x000D_

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 7 080,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek._x000D_
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:_x000D_
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,_x000D_
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 
příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 
m3._x000D_
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu._x000D_
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:_x000D_
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,_x000D_
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně._x000D_
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně._x000D_

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 4 719,60

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek._x000D_
2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:_x000D_
a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,_x000D_
b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, 
předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami 
příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 
m3._x000D_
3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu._x000D_
4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:_x000D_
a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,_x000D_
b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně._x000D_
5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně._x000D_

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 
tř. 3 do 100 m3 8 435,84

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně._x000D_
2. V cenách jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) svislé přemístění výkopku,_x000D_
b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu._x000D_
c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení._x000D_
4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:_x000D_
a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 
Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,_x000D_
b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 
objektů._x000D_
5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění 
výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 
Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů._x000D_

Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině 
tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 2 226,56

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně._x000D_
2. V cenách jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) svislé přemístění výkopku,_x000D_
b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu._x000D_
c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení._x000D_
4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto:_x000D_
a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 
Zvlášní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667,_x000D_
b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvlášní zakládání 
objektů._x000D_
5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění 
výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . 
Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů._x000D_

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 3 014,10

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu 
prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti._x000D_
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd._x000D_
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním._x000D_

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 72 827,57

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně._x000D_
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky._x000D_
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5._x000D_
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru._x000D_
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]

25 K 162701109 m3 55,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "naskládku do 13km"458,035*3

26 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 458,035 16,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "odkopávky"98,415 98,415
VV "sanace"292,64 292,640
VV "rýhy"51,3 51,300
VV "šachty"15,68 15,680
VV Součet 458,035

27 K 171201211 t 824,463 145,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "odkopávky"98,415*1,8 177,147
VV "sanace"292,64*1,8 526,752
VV "rýhy"51,3*1,8 92,340
VV "šachty"15,68*1,8 28,224
VV Součet 824,463

28 K 174101101 m3 26,170 295,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "přípojky vpustí"(6+2+6,5+2+6,5+2+3+5)*0,65 21,450
VV "zásyp starých UV"8*0,59 4,720
VV Součet 26,170

29 K 175101101 m3 36,540 663,00 CS ÚRS 2013 02

VV "přípojky vpustí"(6+2+6,5+2+6,5+2+3+5)*0,28 9,240
VV "chráničky"(225+71+159)*0,2*0,3 27,300
VV Součet 36,540

30 K 175101201 m3 15,120 663,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "ul.vpusti"8*2,1*0,9 15,120

31 M 583373310 štěrkopísek frakce 0/22 t 140,094 358,00 CS ÚRS 2018 01

VV "přípojky vpustí"21,45*1,8 38,610
VV "zásyp starých UV"4,72*1,8 8,496
VV "obsyp přípojky vpustí"(6+2+6,5+2+6,5+2+3+5)*0,28*1,8 16,632
VV "obsyp chráničky"(225+71+159)*0,2*0,3*1,8 49,140
VV "ul.vpusti"8*2,1*0,9*1,8 27,216

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

1 374,105 75 575,78

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje 
individuálně._x000D_
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení 
sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky._x000D_
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního 
prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou 
cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na 
ustanovení pozn. číslo 5._x000D_
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru._x000D_
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_

1 374,105

7 328,56

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -1201 je určena i pro:_x000D_
a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 
m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl 
množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;_x000D_
b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;_x000D_
c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží._x000D_
2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:_x000D_
a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z 
výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;_x000D_
b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;_x000D_
c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice 
(viz. též poznámku č. 1 a);_x000D_
d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění 
výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na 
dočasnou skládku neoceňuje._x000D_
e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do 
násypů._x000D_
3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce._x000D_
4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku._x000D_
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti._x000D_

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 119 547,14

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek._x000D_

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách 7 720,15

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění:_x000D_
a) z hornin soudržných do 100 % PS,_x000D_
b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,_x000D_
c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění._x000D_
2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně._x000D_
3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a 
železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i 
náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí._x000D_
4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného 
prostoru, měřeno k těžišti skládky._x000D_
5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky._x000D_
6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, 
přichází-li v úvahu ._x000D_
7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení 
se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:_x000D_
a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . 
Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru 
cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku;_x000D_
b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění 
výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani 
rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8._x000D_
8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje:_x000D_
a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého 
výkopku,_x000D_
b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu 
vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen._x000D_
9. Míru zhutnění předepisuje projekt._x000D_

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 24 226,02

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem 
uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny 
sítem

10 024,56

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro objem obsypu do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem 
se oceňuje jako zásyp okolo objektu cenami 174 10-1101, 174 10-1103 nebo 174 20-1101 a 174 20-1103; zbývající obsyp se ocení příslušnými 
cenami souboru cen 171 . 0-11 Uložení sypaniny do násypů._x000D_
2. Ceny platí i pro sypání ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je v koruně menší než 3 m. Uložení výkopku (sypaniny) do 
zmíněných valů nebo jejich částí, jejichž šířka v koruně je 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných 
násypů._x000D_
3. Ceny nelze použít pro obsyp potrubí; tento se oceňuje cenami 175 11-11 Obsyp potrubí ručně, nebo 175 15-11 Obsypání potrubí 
strojně._x000D_
4. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) svahování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování,_x000D_
b) humusování obsypu; toto se oceňuje cenami souboru cen 18 . 30-11 Rozprostření a urovnání ornice,_x000D_
c) osetí obsypu; toto se oceňuje příslušnými cenami souborů cen části A Zřízení konstrukcí katalogu 823-2 Rekultivace._x000D_
5. Vzdáleností do 3 m uvedenou v popisu souboru cen se rozumí nejkratší vzdálenost těžiště hromady nebo dočasné skládky, z níž se sypanina 
odebírá, od vnějšího okraje objektu. Použije-li se pro obsyp objektů sypaniny ze zeminy, kterou je nutno přemisťovat ze vzdálenosti přes 30 m od 
vnějšího okraje objektu a rozpojovat, oceňuje se toto_x000D_
a) přemístění sypaniny cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku,_x000D_
b) rozpojení dle čl. 3172 Všeobecných podmínek katalogu přičemž se vzdálenost 3 m od celkové vzdálenosti neodečítá._x000D_
6. Míru zhutnění předepisuje projekt._x000D_
7. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci._x000D_

50 153,65
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VV Součet 140,094

32 K 181301103 m2 108,500 33,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "zelené pásy"59+45+10+31+2-38,5 108,500

33 M R2 Nákup ornice vč. dopravy, naložení a složení na stavbě m3 16,275 554,00

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV 108,5*0,15 16,275

34 K 181411131 m2 108,500 19,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "dle rozprostření ornice"147-38,5 108,500

35 M 005724100 osivo směs travní parková kg 5,534 158,00 874,37 CS ÚRS 2018 01

VV 108,5*0,05*1,02 5,534

36 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 21,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "vozovka"1279

VV 330,300

VV "var. pásy vjezdy"2,4+3,5+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+4,6 27,300
VV "podélná stání"25+26+39,5+6,5+1,7+10,8+2,9+14,4+0,5+1,2+0,5+1,4+0,6+2,2+6,2+22,6+38,5 200,500
VV "chodník"54+25,5+21,3+21+50,4+50,2+57+52+37,5+6+30,7+37+24,5+2+47,5 516,600
VV "var. pásy chodník"2,2+1+2,4+2,9 8,500
VV Součet

37 K 184911161 m2 20,000 50,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "mulč z kameniva"5+10+5 20,000

38 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 1,000 292,00 292,00 CS ÚRS 2019 01

VV 20*0,1*2 4,000
VV 4*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

39 K 339921132 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm m 21,420 652,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "palisáda 120/180/800"21,42 21,420

40 M R800111 Betonová palisáda přírodní 800/180/120 KUS 119,000 221,00

VV "betonová palisáda"89+30 119,000

D 4 Vodorovné konstrukce

41 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 16,290 800,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "lože pro přípojky"(6+2+6,5+2+6,5+2+3+5)*0,1*0,8 2,640
VV "lože prochráničky"(225+71+159)*0,1*0,3 13,650
VV Součet 16,290

42 K 452311131 m3 1,568 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "ul.vpusti"1,4*1,4*0,1*8 1,568

D 5 Komunikace pozemní

43 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 525,100 257,00 CS ÚRS 2018 01

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "chodník"54+25,5+21,3+21+50,4+50,2+57+52+37,5+6+30,7+37+24,5+2+47,5 516,600
VV "var. pásy chodník"2,2+1+2,4+2,9 8,500
VV Součet 525,100

44 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 558,100 321,00 CS ÚRS 2019 01

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

VV 330,300

VV "var. pásy vjezdy"2,4+3,5+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+4,6 27,300
VV "podélná stání"25+26+39,5+6,5+1,7+10,8+2,9+14,4+0,5+1,2+0,5+1,4+0,6+2,2+6,2+22,6+38,5 200,500
VV Součet 558,100

45 K 564952111 m2 243,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "podklad z MZK"1279+(0,25*0,5*(68+150+5))

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm 3 580,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 
m._x000D_
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice._x000D_
3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny._x000D_
4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění 
cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá._x000D_

9 016,35

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 2 061,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením._x000D_
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) přípravu půdy,_x000D_
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,_x000D_
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,_x000D_
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu._x000D_
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně._x000D_

2 362,200 49 606,20

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění 
ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt 
urovnání pláně z jiného důvodu._x000D_
2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro 
jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování._x000D_
3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů._x000D_
4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů 
komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828._x000D_
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění._x000D_

1 279,000

"vjezdy"5,8+13+12,1+23,2+15+14+15+8,5+12+10,7+12+2,5+23,2+3,6+23,2+2,5+12+5,2+5,1+4,9+6+6+5,4+6,5+24,1+3,5+14
+3,2+12+6,2+5,6+5,9+6+2,4

2 362,200

Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na 
svahu do 1:5 1 000,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu na dopravní prostředek, odvoz do 20 km a složení odpadu._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) uložení odpadu na skládku,_x000D_
b) mulč v podobě kačírku nebo drceného kameniva, tento se oceňuje ve specifikaci._x000D_
3. Ceny jsou určeny pro zpracování materiálem o frakci do 63 mm. Nad velikost této frakce se práce oceňuje individuálně._x000D_

40 264,84

13 965,84

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení rýhy nebo jámy a na dodání palisád; tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_
2. Ceny lze použít pro palisády o jakémkoli tvaru průřezu._x000D_
3. Měrnou jednotkou (u položek číslo -1131 až -1144) se rozumí metr délky palisádové stěny._x000D_
4. Výškou palisády je uvažována celková délka osazovaného prvku._x000D_

26 299,00

17 695,23

13 032,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami._x000D_
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích._x000D_

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15 2 974,00 4 663,23

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny -1121 až -1181 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce._x000D_
2. Ceny -2121 až -2181 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel._x000D_

2 245 454,38

134 950,70

179 150,10

"vjezdy"5,8+13+12,1+23,2+15+14+15+8,5+12+10,7+12+2,5+23,2+3,6+23,2+2,5+12+5,2+5,1+4,9+6+6+5,4+6,5+24,1+3,5+14
+3,2+12+6,2+5,6+5,9+6+2,4

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm 1 306,875 317 570,63

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. ČSN 73 6126-1 připouští pro MZK max. tl. 300 mm._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) ochranu povrchu podkladu filtračním postřikem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,_x000D_
b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11._x000D_

1 306,875
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46 K 567122114 m2 119,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "sanace v případě neúnosného podloží dle PD"
VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "vozovka"1279+(0,25*(68+150+232+5))

VV 330,300

VV "var. pásy vjezdy"2,4+3,5+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+4,6 27,300
VV "podélná stání"25+26+39,5+6,5+1,7+10,8+2,9+14,4+0,5+1,2+0,5+1,4+0,6+2,2+6,2+22,6+38,5+(0,15*(68+150)) 233,200
VV "chodník"54+25,5+21,3+21+50,4+50,2+57+52+37,5+6+30,7+37+24,5+2+47,5 516,600
VV "var. pásy chodník"2,2+1+2,4+2,9 8,500
VV Součet

47 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 16,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "komunikace"1279

48 K 577134111 m2 235,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "komunikace"1279

49 K 577155112 m2 327,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "komunikace"1279

50 K 596211111 m2 525,100 260,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "chodník"54+25,5+21,3+21+50,4+50,2+57+52+37,5+6+30,7+37+24,5+2+47,5 516,600
VV "var. pásy chodník"2,2+1+2,4+2,9 8,500
VV Součet 525,100

51 M 592451100 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 526,932 207,00 CS ÚRS 2018 01

P

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "chodník"54+25,5+21,3+21+50,4+50,2+57+52+37,5+6+30,7+37+24,5+2+47,5 516,600
VV Mezisoučet 516,600
VV 516,6*1,02 526,932

52 M 592451190 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 8,670 473,00 CS ÚRS 2018 01

P

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "var. pásy chodník"2,2+1+2,4+2,9 8,500
VV Mezisoučet 8,500
VV 8,5*1,02 8,670

53 K 596211211 m2 558,100 282,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

VV 330,300

VV "var. pásy vjezdy"2,4+3,5+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+4,6 27,300
VV "podélná stání"25+26+39,5+6,5+1,7+10,8+2,9+14,4+0,5+1,2+0,5+1,4+0,6+2,2+6,2+22,6+38,5 200,500
VV Součet 558,100

54 M 592451090 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní m2 204,510 258,00 CS ÚRS 2018 01

P

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "podélná stání"25+26+39,5+6,5+1,7+10,8+2,9+14,4+0,5+1,2+0,5+1,4+0,6+2,2+6,2+22,6+38,5 200,500
VV Mezisoučet 200,500
VV 200,5*1,02 204,510

55 M 5924511901 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x8 cm barevná m2 27,846 517,00

P

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "var. pásy vjezdy"2,4+3,5+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+2,4+4,6 27,300
VV Mezisoučet 27,300
VV 27,3*1,02 27,846

56 M 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná m2 336,906 302,00 CS ÚRS 2018 01

VV "plochy ze Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

VV 330,300

VV Mezisoučet 330,300
VV 330,3*1,02 336,906

D 8 Trubní vedení

57 K 8712511211 Montáž chrániček inž.sítí vnějšího průměru 110 mm m 455,000 34,00

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "dle potřeby při stavbě"225+71+159 455,000

58 M R11111 Ohebná dvouplášťová chránička (HDPE) vnější průměr 75mm m 455,000 33,00

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "dle potřeby při stavbě"225+71+159 455,000

59 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 33,000 141,00 CS ÚRS 2019 01

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 150 mm 2 508,650 298 529,35

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou._x000D_
2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou 
emulzí,_x000D_
b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění 
dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár._x000D_

1 392,750

"vjezdy"5,8+13+12,1+23,2+15+14+15+8,5+12+10,7+12+2,5+23,2+3,6+23,2+2,5+12+5,2+5,1+4,9+6+6+5,4+6,5+24,1+3,5+14
+3,2+12+6,2+5,6+5,9+6+2,4

2 508,650

1 279,000 20 464,00

1 279,000

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm 1 279,000 300 565,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm._x000D_

1 279,000

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 1 279,000 418 233,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 16 pouze tl. 50 až 70 mm._x000D_

1 279,000

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

136 526,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců 
o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.)._x000D_
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy_x000D_
a) do 100 m2 ve výši 3 %,_x000D_
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,_x000D_
c) přes 300 m2 ve výši 1 %._x000D_
4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 
lože._x000D_

109 074,92

Poznámka k položce:_x000D_
spotřeba: 50 kus/m2

4 100,91

Poznámka k položce:_x000D_
spotřeba: 50 kus/m2

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

157 384,20

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců 
o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.)._x000D_
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy_x000D_
a) do 100 m2 ve výši 3 %,_x000D_
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,_x000D_
c) přes 300 m2 ve výši 1 %._x000D_
4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 
lože._x000D_

"vjezdy"5,8+13+12,1+23,2+15+14+15+8,5+12+10,7+12+2,5+23,2+3,6+23,2+2,5+12+5,2+5,1+4,9+6+6+5,4+6,5+24,1+3,5+14
+3,2+12+6,2+5,6+5,9+6+2,4

52 763,58

Poznámka k položce:_x000D_
spotřeba: 50 kus/m2

14 396,38

Poznámka k položce:_x000D_
spotřeba: 50 kus/m2

101 745,61

"vjezdy 
antracit"5,8+13+12,1+23,2+15+14+15+8,5+12+10,7+12+2,5+23,2+3,6+23,2+2,5+12+5,2+5,1+4,9+6+6+5,4+6,5+24,1+3,5+1
4+3,2+12+6,2+5,6+5,9+6+2,4

189 271,00

15 470,00

15 015,00

4 653,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]

PSC

VV "přípojky UV"6+2+6,5+2+6,5+2+3+5 33,000

60 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10 m 33,000 523,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 877310310 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 150 kus 50,000 238,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "napojení UV"18 18,000
VV "sifon z tvarovek"32" 32,000
VV Součet 50,000

62 M R4 Tvarovky k napojení vpustí a šachet 50,000 372,00

63 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 8,000 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorovépříčné řezy"
VV "uliční vpusti normální"8 8,000

64 M R5 Kompletní sestava s nízkým kalovým košem, dno s výtokem DN 150,horní skruží výšky 30cm kus 8,000

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "nové UV"8 8,000

65 K 899203111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250 kus 8,000 604,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "uliční vpusti normální"8 8,000

66 M 552423100 výrobky kanalizační ocelové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklopy mříž stružková s rámem B 125 500 x 500 mm kus 8,000 CS ÚRS 2013 02

67 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 6,000 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "předpoklad"6 6,000

68 K 899431111 kus 36,000 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "předpoklad"36 36,000

69 K R7 Odstranění stávajících mříží s rámem kus 8,000

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "stávající vpusti se zruší - dle situace "8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

70 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 8,000 315,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "P4+E2b"2+2+2 6,000
VV "B4+E13"2 2,000
VV Součet 8,000

71 M 404442310 značka dopravní svislá reflexní AL- NK 500 x 500 mm kus 4,000 725,00 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "E2b"3 3,000
VV "E13"1 1,000
VV Součet 4,000

72 M 404442040 značka dopravní svislá reflexní zákazová C AL- 3M 500 mm kus 1,000 CS ÚRS 2017 02

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "B4"1 1,000

73 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm kus 4,000 706,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "P4+E2b"3 3,000
VV "B4+E13"1 1,000
VV Součet 4,000

74 M 404452250 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm kus 4,000 630,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "P4+E2b"3 3,000
VV "B4+E13"1 1,000
VV Součet 4,000

75 M 404452530 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 4,000 25,00 100,00 CS ÚRS 2018 01

76 M 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 16,000 95,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "P4+E2b"(2+2+2)*2 12,000
VV "B4+E13"2*2 4,000
VV Součet 16,000

77 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,000 630,00 CS ÚRS 2018 01

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 
potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci._x000D_
2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný 
druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci._x000D_
3. Ztratné lze dohodnout:_x000D_
a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,_x000D_
b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5._x000D_

17 259,00

11 900,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci._x000D_
2. V cenách montáže tvarovek jsou započteny náklady na dodání těsnicích kroužků, pokud tyto nejsou součástí dodávky tvarovek._x000D_

18 600,00

1 256,00 10 048,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,_x000D_
b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,_x000D_
c) litinové mříže; osazení mříží se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno části A 01 
tohoto katalogu; dodání mříží se oceňuje ve specifikaci,_x000D_
d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu._x000D_

1 292,00 10 336,00

4 832,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámů a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci._x000D_

2 584,00 20 672,00

2 029,00 12 174,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,_x000D_
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,_x000D_
c) podbetonování nebo podezdění rámu,_x000D_
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,_x000D_
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se nestanoví._x000D_

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur 1 048,00 37 728,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,_x000D_
b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou,_x000D_
c) podbetonování nebo podezdění rámu,_x000D_
d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,_x000D_
e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve 
specifikaci, ztratné se nestanoví._x000D_

1 323,00 10 584,00

563 828,51

2 520,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, 
konzolu, sloup)._x000D_
2. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,_x000D_
b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 
Montáž konzol a nástavců,_x000D_
c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,_x000D_
d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce._x000D_
3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:_x000D_
a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,_x000D_
b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně._x000D_

2 900,00

1 071,00 1 071,00

2 824,00

2 520,00

1 520,00

2 520,00
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PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "P4+E2b"3 3,000
VV "B4+E13"1 1,000
VV Součet 4,000

78 K 915495112 m 453,000 291,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzrovoé příčné řezy"
VV "vodící proužek"64+157+232 453,000

79 M 59218001 krajník silniční betonový 50x25x8cm m 462,060 110,00 CS ÚRS 2018 01

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzrovoé příčné řezy"
VV "vodící proužek"64+157+232 453,000
VV Mezisoučet 453,000
VV 453*1,02 462,060

80 K 916131213 m 471,500 319,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "15/25"3+10+14+15+2+18+2,3+19,1+2,5+17+17,5+30+27+19,5+2+14,1+21+13,5+21,1+2 270,600
VV "15/15"5+4+6,9+4+2+11,5+5+76,5+3+4+4+4+4+4+4+4+4+9,5+5,5 164,900
VV "15/15-25"18*2 36,000
VV Součet 471,500

81 M 592174650 obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm kus 256,632 111,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle přílohy Siruace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "15/25"3+10+14+15+2+18+2,3+19,1+2,5+17+17,5+30+27+19,5+2+14,1+21+13,5+21,1+2-19 251,600
VV Mezisoučet 251,600
VV 251,6*1,02 256,632

82 M 592174950 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm kus 189,618 105,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle přílohy C.1.2 a C.1.4"
VV "15/15"5+4+6,9+4+2+11,5+5+76,5+3+4+4+4+4+4+4+4+4+9,5+5,5+21 185,900
VV Mezisoučet 185,900
VV 185,9*1,02 189,618

83 M 592174690 obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm kus 36,000 323,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "15/15-25"17*2 34,000
VV Mezisoučet 34,000
VV 34*1,05881 36,000

84 K 916231213 m 310,300 301,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "5/20"0,5+2,3+2,3+2,3+2,3+2,3+2,3+27+2+8+7+4+1+4+4+187+5+5+4+5+6+5+5+11+6 310,300

85 M 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 633,012 37,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"
VV "5/20"0,5+2,3+2,3+2,3+2,3+2,3+2,3+27+2+8+7+4+1+4+4+187+5+5+4+5+6+5+5+11+6 310,300
VV Mezisoučet 310,300
VV 310,3/0,5*1,02 633,012

86 K 916991121 m3 18,607 CS ÚRS 2018 01

VV "dle obrub"
VV "15/25"471,5*0,35*0,05 8,251
VV "5/20"310,3*0,25*0,05 3,879
VV "vodící proužky"453*0,25*0,05 5,663
VV "palisáda"21,42*0,38*0,1 0,814
VV Součet 18,607

87 K 919112213 m 53,000 107,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "napojení asf. krytu"13+14+26 53,000

88 K 919121112 m 53,000 120,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "napojení asf. krytu"13+14+26 53,000

89 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 20,000 37,00 740,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

VV "netkaná textilie"5+10+5 20,000

90 K 966006132 kus 3,000 212,00 636,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "stávající DZ"
VV "P4"2 2,000
VV "B4+E13"1 1,000

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) vykopání jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,_x000D_
b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,_x000D_
2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ._x000D_
3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem._x000D_
4. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci_x000D_
b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce._x000D_

Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 40 až 80 mm, 
s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 250 mm 131 823,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Cena -5114 je určena jen pro osazení 1 kusu šipky bez vlastního pruhu. Tento pruh se oceňuje cenami -5111 až -5113._x000D_
2. V cenách jsou započteny i náklady na:_x000D_
a) zřízení lože z kameniva těženého,_x000D_
b) beranění desek nebo šipek,_x000D_
c) výplň spár kamenivem těženým._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na:_x000D_
a) popř. nutné zemní práce, které se oceňují cenami souborů cen části A01 katalogu 800-1 Zemní práce,_x000D_
b) popř. nutné bourání (rozebrání) vozovky, které se oceňují cenami části B01 tohoto katalogu,_x000D_
c) dodání desek nebo šipek, které se oceňuje ve specifikaci._x000D_

50 826,60

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 150 408,50

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách silničních obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny:_x000D_
a) pro osazení do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,_x000D_
b) pro osazení do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení 
bočních opěr._x000D_
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_

28 486,15

19 909,89

11 628,00

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého 93 400,30

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení_x000D_
a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,_x000D_
b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních 
opěr._x000D_
2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek._x000D_
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci._x000D_

23 421,44

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 1 319,00 24 542,63

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm 5 671,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání._x000D_

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm 6 360,00

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání 
hmot._x000D_

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů._x000D_

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu._x000D_
2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění 
svislých dopravních značek._x000D_
3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných 
hmot._x000D_
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová soustavaJ.cena [CZK]

VV Součet 3,000

D 997 Přesun sutě

91 K 997221551 t 15,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "živice"26,29+102,564+340,992 469,846
VV "kamenivo"33,309+672,003+16,94 722,252
VV Součet

92 K 997221559 t 8,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "na skládku do 13km"1192,098*12

93 K 997221561 t 411,841 15,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "beton"171,105+2,08+44,03+17,11+63,55+4,92+0,246 303,041
VV "žulové kostky na skládku investora bez poplatku"
VV "žulové kostky"108,8 108,800
VV Součet 411,841

94 K 997221569 t 8,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "na skládku do 13km"411,841*12

95 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 24,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "suť"1192,098
VV "kusová suť"411,841 411,841
VV Součet

96 K 997221815 t 303,041 32,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "beton"171,105+2,08+44,03+17,11+63,55+4,92+0,246 303,041

97 K 997221845 t 469,846 32,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "živice"26,29+102,564+340,992 469,846

98 K 997221855 t 722,252 113,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

VV "kamenivo"33,309+672,003+16,94 722,252

D 998 Přesun hmot

99 K 998225111 t 657,364 24,00 CS ÚRS 2018 01

PSC

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

100 K 711161302 m2 443,000 39,00 CS ÚRS 2017 01

VV "dle přílohy Situace stavby"
VV "nopová folie"186+132+68+10+12+14+21 443,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

101 K 0001 sada 1,000

102 K 0002 Zařízení staveniště, provoz a odstranění sada 1,000

103 K 0003 sada 1,000

104 K 0004 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (6x tištěná dokumentace, 6xCD) sada 1,000

105 K 0005 Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele dle TP sada 1,000

106 K 006 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000

322 878,64
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 1 192,098 17 881,47

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
živicí._x000D_
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)._x000D_

1 192,098

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

14 305,176 114 441,41

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
živicí._x000D_
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)._x000D_

14 305,176

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km 6 177,62

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
živicí._x000D_
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)._x000D_

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km 4 942,092 39 536,74

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, 
oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně._x000D_
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo 
živicí._x000D_
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)._x000D_

4 942,092

1 603,939 38 494,54

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě._x000D_
2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky._x000D_

1 192,098

1 603,939

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 101 9 697,31

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů._x000D_
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů._x000D_

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302 15 035,07

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů._x000D_
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů._x000D_

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504 81 614,48

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů._x000D_
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně._x000D_
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb._x000D_
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice 
objektů._x000D_

15 776,74
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 15 776,74

Poznámka k souboru cen:_x000D_
1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným._x000D_

17 277,00

17 277,00
Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,4 mm, šířky 1,0 
m 17 277,00

112 978,00
Vytyčení inženýrských sítí_x000D_
Ručně kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí (dle potřeby stavby 10ks) 11 674,00 11 674,00

15 750,00 15 750,00

Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního značení 
- úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a 
nezbytné značení a opatření vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí 
vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle 
stanovení přechodného dopravního značení

19 530,00 19 530,00

26 964,00 26 964,00

26 460,00 26 460,00

12 600,00 12 600,00


