

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

| Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  |   |                                  |                         |
|--|---|----------------------------------|-------------------------|
| Stavba:  | Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní, Kopřivnice   |                                  |                         |
| Zadavatel  | Město Kopřivnice<br>Štefánikova 1163/12<br>74221 Kopřivnice | IČO: 00298077<br>DIČ: CZ00298077 |                         |
| Projektant:  | Ing. Pavel Krupa<br>Janovice 632<br>73902 Janovice          | IČO: 87514249<br>DIČ: CZ87514249 |                         |
| Zhotovitel:  | V+V SAVEKO s.r.o.<br>Záhumenní 1346<br>74221 Kopřivni       | IČO: 25818881<br>DIČ: CZ25818881 |                         |
| Rozpis ceny  |   |                                  |                         |
|  |   |                                  | Celkem                  |
| HSV  |   |                                  | 894 962,90              |
| PSV  |   |                                  | 0,00                    |
| MON  |   |                                  | 398 124,35              |
| Vedlejší náklady   |   |                                  | 11 500,00               |
| Ostatní náklady  |   |                                  | 24 000,00               |
| <b>Celkem</b>  |   |                                  | <b>1 328 587,25</b>     |
| Rekapitulace daní  |   |                                  |                         |
| Základ pro sníženou DPH  | 15 %  |                                  | 0,00 CZK                |
| Snížená DPH  | 15 %  |                                  | 0,00 CZK                |
| Základ pro základní DPH  | 21 %  |                                  | 1 328 587,25 CZK        |
| Základní DPH   | 21 %  |                                  | 279 003,00 CZK          |
| Zaokrouhlení   |   |                                  | -0,25 CZK               |
| <b>Cena celkem s DPH</b>   |   |                                  | <b>1 607 590,00 CZK</b> |
| v _____ dne <b>26.6.2019</b>   |   |                                  |                         |
| <p>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven za využití položek Cenové soustavy RTS 2018/II. aktuální Cenové úrovně 2018/II. Cenové a technické podmínky položek RTS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na webových stránkách ww.rts.cz. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uvedený údaj "Vlastní", nepochází z Cenové soustavy RTS (takové položky soupisu prací mají Cenovou úroveň "Individuální"). Nedílnou součástí soupisu prací, dodávek a služeb je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.</p> |   |                                  |                         |

#### Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                   | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem     | Cena celkem      | %         |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------------|------------------|-----------|
| <b>00</b>        | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>       | <b>0</b>                | <b>35 500</b>           | <b>7 455</b>   | <b>42 955</b>    | <b>3</b>  |
| 00               | Vedlejší a ostatní náklady              | 0                       | 35 500                  | 7 455          | 42 955           | 3         |
| <b>SO 100</b>    | <b>Chodník a přechod pro chodce</b>     | <b>0</b>                | <b>894 963</b>          | <b>187 942</b> | <b>1 082 905</b> | <b>67</b> |
| SO 100           | Rozpočet a výkaz výměr (viz dokumenta   | 0                       | 894 963                 | 187 942        | 1 082 905        | 67        |
| <b>SO 400</b>    | <b>Přeložka VO a osvětlení přechodu</b> | <b>0</b>                | <b>398 124</b>          | <b>83 606</b>  | <b>481 730</b>   | <b>30</b> |
| SO 400           | Rozpočet a výkaz výměr                  | 0                       | 398 124                 | 83 606         | 481 730          | 30        |
| Celkem za stavbu |   | 0                       | 1 328 587               | 279 003        | 1 607 591        | 100       |

#### Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 55 541,20    | 4   |
| 11          | Přípravné a přidružené práce    | HSV      |  |  | 54 975,00    | 4   |
| 18          | Povrchové úpravy terénu         | HSV      |  |  | 13 866,75    | 1   |
| 21          | Úprava podloží a základ.spáry   | HSV      |  |  | 17 145,00    | 1   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |  |  | 356 834,25   | 27  |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |  |  | 20 000,00    | 2   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci  | HSV      |  |  | 287 183,60   | 22  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 4 500,00     | 0   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 45 099,10    | 3   |
| M21         | Elektromontáže                  | MON      |  |  | 398 124,35   | 30  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 39 818,00    | 3   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN       |  |  | 11 500,00    | 1   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON       |  |  | 24 000,00    | 2   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 1 328 587,25 | 100 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|       |   |
|-------|---|
| S:    | Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní, Kopřivnice |
| O: 00 | Vedlejší a ostatní náklady                                |
| R: 00 | Vedlejší a ostatní náklady                                |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ     | množství | cena / MJ | Celkem           | Ceník            | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |  |
|----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|------------------|--------------------------|---------------|--|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>  |        |          |           |                  | <b>11 500,00</b> |                          |               |  |
| 1              | 005111022R    | Vytyčení stavby<br><small>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br/>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.</small>  | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| 2              | 005111023R    | Vytyčení inženýrských sítí<br><small>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</small>  | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| 3              | 0051231 R     | Územní vlivy<br><small>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací.<br/>Jedná se o zabezpečení a ochranu okolí před stavbou, tj. ochrana plotů dl. cca 90m.</small>  | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| 4              | 005124 R      | Zařízení staveniště<br><small>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</small>   | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| 5              | 005124011R    | Koordináční a kompletační činnost<br><small>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.<br/>Kompletační činnost.</small>   | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| 6              | 005125 R      | Provozní vlivy<br><small>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</small>                                | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>   |        |          |           |                  | <b>24 000,00</b> |                          |               |  |
| 7              | 00412 R       | Přípravné a průzkumné služby či práce<br><small>Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.</small>   | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| 8              | 005211021R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi<br><small>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.</small>       | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| 9              | 005211033R    | Dočasná dopravní opatření<br><small>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a případné světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</small> | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| 10             | 005241011R    | Dokumentace skutečného provedení<br><small>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</small>  | Soubor | 1,00000  | 2 000,00  | 2 000,00         |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| 11             | 005241021R    | Geodetické a geometrické zaměření skutečného provedení<br><small>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</small>  | Soubor | 1,00000  | 10 000,00 | 10 000,00        |                  | Vlastní                  | Indiv         |  |
| <b>Celkem</b>  |               |  |        |          |           | <b>35 500,00</b> |                  |                          |               |  |





**Položkový soupis prací a dodávek**

|    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| S: | Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumenní, Kopřivnice |                                  |
| O: | SO 400  | Přeložka VO a osvětlení přechodu |
| R: | SO 400  | Rozpočet a výkaz výměr           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ  | množství          | cena / MJ  | Celkem     | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|-----|-------------------|------------|------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl: M21</b> |               | <b>Elektromontáže</b>   |     | <b>398 124,35</b> |            |            |       |                          |               |
| 1               | 210220000R00  | Přeložka veřejného osvětlení a osvětlení přechodu - viz samostatný rozpočet | kpl | 1,00000           | 398 124,35 | 398 124,35 |       | Vlastní                  | Indiv         |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>398 124,35</b> |
|---------------|-------------------|