

SMLOUVA O DÍLO

číslo: 19/500

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na kompletní realizaci stavby

I. Smluvní strany

Zhotovitel: E.mont, s.r.o.
592 31 Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 115,
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, složka 3446

Zastoupený : Ing. Josef Macháček, jednatel společnosti
Oprávněn k jednání ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]
IČ: 43378129
DIČ: CZ43378129

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 31

Zastoupený : Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta města

Oprávněn k jednání ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu : [redacted]
IČO : 00295841
DIČ : CZ00295841

II. Předmět smlouvy

1) Základní údaje o stavbě:
název stavby: **Stržanov - rekonstrukce VO**
místo: k.ú. Stržanov, obec Žďár nad Sázavou
okres: Žďár nad Sázavou

2) Předmět plnění

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které má podobu stavby a závazek objednatele uhradit smluvní cenu díla. Jedná se o provedení rekonstrukce veřejného osvětlení dle projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Jarmil Gregor, Bezručova 1576/5 Jihlava, číslo stavby G18005 z 8/2018 a dle požadavku objednatele.

Celkem bude dodáno 5 ks silničních stožárů se svítidly THORN CQ 72L50NR4K, 17 ks sadových stožárů, 18ks svítidel THORN CQ 24L35WSC3K, včetně rozvodů kabelem NYY (CYKY) 4x10mm², zemních prací atp., viz nabídka zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy.

III. Čas plnění

Termín zahájení stavby: **podpisem této smlouvy**
Termín dokončení stavby: **do 30. 9. 2019**

IV. Cena

1)	cena bez DPH	934.000,-
	DPH 21%	196.140,-
	Cena celkem včetně DPH :	1,130.140,- Kč



2) Smluvní cena dle čl. IV je stanovena jako pevná (maximální), která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Ke změně ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění (čl. II této smlouvy).

3) V ceně montážních prací jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení stavby včetně nákladů materiál a na manipulaci s ním a na zajišťování pracoviště pro práci na el. zařízení.

V. Financování

Financování stavby ze strany objednatele bude provedeno formou:

- 1) uhrazení faktury ve výši dle čl. IV/1 po dokončení a předání díla

Fakturu uhradí objednatel do 21 ti dnů po vystavení. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a musí splňovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu.

- 2) Smluvní strany se výslovně dohodly, že do doby úplného uhrazení faktury zůstává dílo majetkem zhotovitele, může být na jeho příkaz odpojeno od sítě E.ON ČR a případně demontováno a to i proti vůli objednatele.

VI. Záruky a odpovědnost za vady

Záruku poskytne zhotovitel na práce dle čl. II smlouvy po dobu 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na práce a materiál dodaný objednatelem a na původní ponechané nebo upravené zařízení. Záruka na svítidla a výbojky bude poskytnuta v délce záruky poskytované výrobcem. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené atmosférickými vlivy, nesprávným používáním zařízení ani za škody způsobené případnou poruchou dodaného technického zařízení.

Záruční doba začíná ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

V případě vady zjištěné v záruční době objednatel neprodleně písemně uvědomí zhotovitele, který se v technicky možné lhůtě k závadě vyjádří a provede její odstranění.

VII. Smluvní pokuty

- 1) V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dohodnutém v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové ceny díla /bez DPH/ za každý započatý den prodlení.

- 2) V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VIII. Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do: **dohodou**

Za spolupůsobení objednatele odpovídá: [REDACTED]

Objednatel může kontrolovat provádění díla. Občasný technický dozor objednatele je oprávněn:

- kontrolovat stavbu a provádět zápisy do montážního deníku zhotovitele
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací, je-li ohrožena bezpečnost stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody

IX. Předání a převzetí

- 1) Stavba se považuje za ukončenou podepsáním zápisu o předání dokončeného díla.


- 2) Objednatel převezme dokončené dílo na výzvu zhotovitele. Zhotovitel předá dokončené dílo včetně revizní zprávy, zaměření v digitální i papírové podobě a opravené dokumentace skutečného provedení díla. Pokud při splnění těchto podmínek objednatel odepře převzetí díla, je zhotovitel oprávněn fakturovat smluvní cenu dle čl. IV. smlouvy s důsledky dle čl. VII smlouvy.

X. Závěrečná ustanovení

- 1) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.

- 2) Odstoupit od smlouvy může kterákoliv ze stran v případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, přičemž obě strany považují všechny body smlouvy za podstatné. Odstoupením od smlouvy vzniká druhé straně právo na náhradu škod a již vzniklých nákladů na přípravu stavby.
- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetí pracovní den od jeho odeslání.
- 4) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10-ti dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště.
- 5) Za dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě zodpovídají smluvní strany vždy za své zaměstnance. Jako doklad o vzájemné informovanosti o provozní situaci na stavbě slouží montážní deník, který vede zhotovitel. Zápisy v montážním deníku jsou směrodatné pro případné řešení sporů.
- 6) Polní škody a škody na nemovitostech přiměřené rozsahu prováděných prací hradí objednatel. Zhotovitel má však povinnost těmto škodám zabránit, případně je minimalizovat.
- 7) Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů stanovených objednatele.
- 8) **Objednatel seznámen s charakterem a obsluhou dodaného elektrického zařízení. Byl poučen o tom, že dodané el. zařízení mohou obsluhovat pouze pověřeni pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací (někdy pouze provozní pracovníci E.ON ČR). Dodané zařízení musí objednatel udržovat v řádném a provozuschopném stavu a musí zajistit provádění periodických revizí dle ČSN.**
- 9) Objednatel prohlašuje, že má plně zajištěno financování díla a dílo je prováděno v souladu se stavebním povolením a s právními předpisy ČR. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly rušeny vlivy třetích osob a činností objednatele. Objednatel má projednány a povoleny vstupy zhotovitele na pozemky dotčené stavbou.
- 10) Vztahy, které nejsou přímo upraveny ve smlouvě se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 11) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zajistí objednatel.
- 12) Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen za podmínek zde uvedených zveřejnit či poskytnout tuto smlouvu, její část, popř. další informace související s plněním této smlouvy, třetím osobám. Obdobná povinnost může být stanovena dalšími právními předpisy.
- 13) Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
- 14) Tato smlouva byla schválena radou města Žďár nad Sázavou dne 20. 5. 2019, č. usn.: 225/2019/OKS.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nich zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Datum: 30. 5. 2019

.....


za zhotovitele
Ing. Josef Macháček
jednatel

24. 07. 2019



za objednatele
Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta města