



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 19ZA-002756

číslo smlouvy zhotovitele: 19ZA-002756

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí SSÚD č. 8 Rudná
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

název: BM Construction spol. s r.o.
se sídlem: U klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 – Modřany
IČO, DIČ: 28498771, CZ 28498771
bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. ú. [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D5 Oprava odvodnění mostu - lokální sanace mostu D5-020, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 1 274 763,75 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D5 Oprava odvodnění mostu - lokální sanace mostu D5-020	1 274 763,75 Kč	267 700,39 Kč	1 542 464,14 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D5 Oprava odvodnění mostu - lokální sanace mostu D5-020, číslo veřejné zakázky 19ZA-002756.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky¹
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky²
- f) Technická specifikace³
- g) Výkresy⁴ a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

¹ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

² Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

³ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči.

⁴ Tato příloha Smlouvy o dílo je přiložena na datovém nosiči..

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.

Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Datum: - 1 -08- 2019

PODEPSÁN _____

Jméno: [REDACTED]

Funkce: Vedoucí SSÚD 8 Rudná
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 1-08-2019

PODEPSÁŇ

Jméno: [REDACTED]

Funkce: Jednatel společnosti
za dodavatele/zhotovitele

BM Construction, spol. s r.o.



Č.j.: 19ZA-002756

Vyřizuje: [REDACTED]

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D5 Oprava odvodnění mostu - lokální sanace mostu D5-020“, interní číslo zakázky 19ZA-002756, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

BM Construction, spol. s r.o.

se sídlem: U klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4

IČO: 284 98 771

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Rudné dne 22. 7. 2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[REDACTED]

Vedoucí SSÚD č. 8 Rudná

PŘÍLOHA

Název stavby: D5 Oprava odvodnění mostu - lokální sanace mostu D5-020nky

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD č. 8 Rudná, Masarykova 963, 252 19 Rudná
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	BM Construction spol. s r.o. U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4- Modřany
Doba pro dokončení	1.1.9	31. 10. 2019,
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	vedoucí SSÚD č. 8 Rudná
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná Zadavatelem činí 60 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 32.396,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 6.480,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 1.296,- Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum: 19. 7. 2019

BM Construction, spol. s r.o.
jednatel společnosti

6. OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Rekapitulace nabídky:

Celkem bez DPH	1 274 763,75 Kč
DPH 21%	267 700,39 Kč
Celkem s DPH	1 542 464,14 Kč

Položkový rozpočet v příloze k tomuto bodu


Jednatel společnosti

Nabídkový rozpočet

Stavba 18061 D5 OPRAVA MOSTU, OPĚRNÁ ZEĎ U MOSTU D5-020 PŘES ÚDOLÍ BEROUNKY
 číslo a název SO SO 201 OPRAVA OPĚRNÉ ZDI U MOSTU D5-020
 číslo a název rozpočtu: 201 OPRAVA OPĚRNÉ ZDI U MOSTU D5-020

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU dle pol.č.17120:3,768m3=3,768 [A]	M3	3,768		
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU z pol.č.11328:31,2m2*0,2t/m2=6,240 [A]	T	6,240		
3	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE dle pol.č.12573:5,0m3=5,000 [A]	M3	5,000		
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY 1=1,000 [A]	KPL			
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
6	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ VČ ZAMĚŘENÍ 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
7	02990		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE DLE JEDNOTNÉHO STYLU ŘSD 1=1,000 [A]	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
8	11328		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC 52,00*0,60=31,200 [A]	M2	31,200		
9	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení a dovoz ornice ze zemníku dle pol.č.18230:5,0m3=5,000 [A]	M3	5,000		
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení z vývrtu pilot na skládku z pol.č.264716: 30,00*3,14*0,20*0,20=3,768 [A]	M3	3,768		
11	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ 50,0m2*0,10=5,000 [A]	M3	5,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
12	22457		PILOTY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO štěrkopískové piloty: 30,00*3,14*0,20*0,20=3,768 [A]	M3	3,768		
13	261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM pro dodatečné odvodnění: 20ks*1,0=20,000 [A]	M	20,000		
14	264716		VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 400MM pro štěrkopískové piloty:30,0m=30,000 [A]	M	30,000		
2			Základy				
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	celková
1	2	3	4	5	6	7	8
15	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM 280,0m2=280,000 [A]	M2	280,000		
16	626212		REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM 100,0m2=100,000 [A]	M2	100,000		
17	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM adhezní můstek: 100,0m2+280,0m2=380,000 [A]	M2	380,000		
18	62652		OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ INHIBITOR KOROZE cca 10% z celkové plochy sanace: 380,0m2*0,1=38,000 [A]	M2	38,000		
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
7			Přidružená stavební výroba				
19	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) 100,0m2+(280,0m2-86,0M2)=294,000 [A]	M2	294,000		
20	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) 86,0m2=86,000 [A]	M2	86,000		
7			Přidružená stavební výroba				
9			Ostatní konstrukce a práce				
21	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM zpětné osazení dle pol.č.914133: 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
22	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ IP10a pro zpětné osazení: 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
23	914922		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM zpětné osazení dle pol.č.914923: 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
24	914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ pro zpětné osazení: 1ks=1,000 [A]	KUS	1,000		
25	931399	R	OPRAVA DILATAČNÍCH SPÁR Oprava dilatačních spár zahrnující odstranění stávajícího tmelu, vyčištění spáry, polystyren, penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti, předtěsnění, těsnící elastický tmel. 28,0m=28,000 [A]	M	28,000		
26	935212		PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNIC SÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM v koruně zdi: 52,0m=52,000 [A]	M	52,000		
27	936541	R	ODVODNOVACÍ TRUBKA Z NEREZ OCELI Nerezová částečně perforovaná trubka prům 38 x 2mm, Vč. těsnícího elastického tmelu a geotextilie. dodatečné odvodnění zdi: 20ks*1,20=24,000 [A]	M	24,000		
28	938543		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ 100,0m2+280,0m2=380,000 [A]	M2			
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem							