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SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany-----------------------------------------------------------------------------

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS. – primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Peter Mikulenka, vedoucí IO, /558 609 260
Zdeněk Konečný, technik IO, / 558 609 267
Ing. Božena Lusková, technik IO, 558 609 266

▪ dále jen objednatel

a

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
se sídlem Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava,
zastoupena jednatelem
IČ: 05725674
DIČ: CZ05725674
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn.
Oddíl C vložka 69052.
č. účtu: Raiffeisenbank, as., Ostrava
tel:
e-mail:

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Přepracování PD – Volnočasový areál ve Frýdku-Místku“ následujícího znění a
obsahu (dále jen smlouva).



  S/0502/2019/IO 

strana 2 
 

 

článek 1 
Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:  

a) Objednatel má záměr přepracovat projektovou dokumentaci pro výstavbu 
volnočasového areálu ve Frýdku-místku na ul. 28. října ve Frýdku-Místku, a za tím 
účelem oslovil původního zpracovatele této dokumentace, 
 

b) Zhotovitel předložil nabídku, a proto smluvní strany sjednaly následující: 
  

článek 2  
Předmět a rozsah plnění 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí 

projektovou dokumentaci v níže definovaných výkonových stupních, související 
inženýrskou činnost dále definovanou, výkon dalších činností dále definovaných a 
nezbytných pro realizaci zpracování projektové dokumentace s názvem „Přepracování 
PD – Volnočasový areál ve Frýdku-Místku“  (dále jen dílo). 
 

2. Podkladem pro přepracování projektové dokumentace je stávající zhotovitelem 
zpracovaná projektová dokumentace ve stupni DÚR z 11/2017, ve stupni DSP z 03/2018 a 
ve stupni DPS z 09/2018 (dále jen stávající dokumentace) 
 

3. Stávající projektová dokumentace bude přepracována v  rozsahu: 
a) vypuštění stavebních objektů   

- D.06 Membrána,  

- D.08.04 Trampolíny,  

- D.07 Pumptracková,  

- D.05 Lezecká stěna a boulder (pouze vypuštění části Boulder),  

b) změnou rozsahu stavebních objektů  

- D.09 Oplocení, 

- D.02 Chodníky,  

- D.12 Likvidace dešťových vod,  

- D.18 Sadové úpravy,  

c) a přidáním nového stavebního objektu dvou beachvolejbalových hřišť. 

 
4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v následujících stupních: 

 
4.1. Jednostupňové projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také 

DPS), která bude sloužit pro projednání s dotčenými orgány státní správy a 
samosprávy a vydání územního souhlasu na předmětnou stavbu, v rozsahu vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a její součástí bude: 

a) položkový soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Položka podrobné 
části soupisu prací musí obsahovat minimálně:  

- pořadové číslo položky, 
- číselné zatřídění položky pokud je možné danou položku zatřídit,  
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- popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek,  
- veličinu v jaké jsou uváděny měrné jednotky, 
- počet měrných jednotek 

DPS bude sloužit současně jako podklad pro zadávací dokumentaci pro realizaci 
stavby, a proto musí odpovídat požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a údaje, technické požadavky 
a podmínky nezbytné pro zpracování nabídky – v rámci zadávací dokumentace na 
realizaci stavby budou sestaveny: 

 
- v oceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

se soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr s uvedením 
konkrétních položek dodávek (názvů výrobků, případně s uvedením výrobce) - 
pro účely kontroly objednatelem; Pro oceněný soupis prací bude použito 
aktuálních směrných cen, nejvýše však cen dle ceníku stavebních prací 
vydaného společností ÚRS Praha a.s. (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; 
ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00) v 
příslušné cenové úrovni. 

 
- v neoceněném vyhotovení soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr 

uzpůsobeném i k ručnímu vpisování cen, bez konkrétních názvů výrobků a 
výrobců a položky budou obsahovat volný sloupec s označením "specifikace 
dodávky". Položky soupisu prací budou obsahovat označení cenové soustavy, 
pokud bude použita. 

 
- Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném oddíle soupisu prací 

jako samostatné položky (náklady související s vybudováním, provozem a 
likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním 
stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud vyplývají z příslušné 
dokumentace; ostatní náklady vyplývající z jiných podmínek zadávací 
dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů nebo 
provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů; zejména náklady na 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geometrické 
zaměření dokončeného díla. 

 
- Nebude-li to odůvodněno předmětem řešení, nesmí projektová dokumentace 

pro provedení stavby, jež bude užita k zadání veřejné zakázky jako součást 
zadávací dokumentace, obsahovat zejména technické podmínky, požadavky 
nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, 
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.  

 
b) součinnost zhotovitele v rámci zadávacích řízení k realizaci veřejných zakázek 

navazujících na předmět plnění dle této smlouvy v podobě: 
- zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemcům o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě 
do 2 dnů po jejich obdržení, 
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- účasti jako člen v hodnotící komisi k veřejné zakázce na stavební práce podle 
zpracované PD, pokud bude vyzván objednatelem; výzva v tomto případě bude 
odeslána písemně před zahájením zadávacího řízení; náklady související se 
splněním tohoto závazku jsou obsaženy v ceně díla dle této smlouvy. 

 
c) Výkon inženýrské činnosti pro zajištění příslušného povolení pro realizaci stavby, 

který zahrnuje zejména: 
- obstarání všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro 

povolení, a které budou nezbytné pro vydání povolení, 
- obstarání vyjádření všech účastníků správního řízení (zejména HZS, KHS,..),  
- zpracování žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti, včetně příloh   
- zapracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na 

povolení, včetně připomínek účastníků správních řízení, 
- veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání povolení.  

 
4.2. Výkon autorského dozoru (AD). Autorský dozor bude vykonáván za cenu a 

podmínek dle původní smlouvy o dílo S/0468/2017/IO ze dne 24.8.2017.  
 

4.3. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž prezentace a obhajoba díla, jeho částí 
(DPS) před orgány objednatele (rada města, zastupitelstvo města). Součástí plnění 
dle této smlouvy jsou také další práce touto smlouvou výslovně nezahrnuté, o nichž 
však zhotovitel věděl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných znalostí, 
že jejich provedení je nutné pro řádné splnění předmětu této smlouvy.  

 
4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není 

schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a 
převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem 
převzat bez jakýchkoliv výhrad. 
 

5. Forma zpracovaného díla  
 

5.1. Projektová dokumentace bude předána v následujícím počtu vyhotovení: 
 
Písemná forma - PD pro provádění stavby v 5 vyhotoveních z toho: 

▪ 1 vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací s výkazem výměr  

▪ 4 vyhotovení budou obsahovat neoceněný soupis prací s výkazem výměr 

 
Digitální forma  - PD bude předána 1x ve formátu: 

▪ výkresová dokumentace – formát Auto CAD (koncovka DXF nebo DWG) a 
formát PDF 

▪ textová část – Word 

▪ neoceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel  
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▪ oceněný soupis prací s výkazem výměr – Excel - na samostatném mediu 

 
 

Excel formát bude obsahovat nastavené vzorce s tím, že zhotovitel zaručuje 
funkčnost všech vzorců, včetně celkových součtů. Měrné jednotky budou 
nastaveny na 3 desetinná místa, cena za MJ a cena celkem včetně souhrnných 
údajů bude nastavena na 2 desetinná místa. 

 
Splněním tohoto výkonového stupně se rozumí předání úplné projektové 
dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

 
5.2. Písemná forma projektové dokumentace musí být shodná s digitální formou. 

 
5.3. Digitální formát prováděcí dokumentace pro zadání veřejné zakázky bude předán 

v jednotné formě a úpravě a v obecně přístupné verzi každého z použitých 
programů.  

 
 

článek 3.  
Doba, místo a další podmínky plnění  

 
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení celého funkčního a bezvadného předmětu 

plnění díla do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

 
2. Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním 

předáním a převzetím celé dodávky bez vad a nedodělků.  

 
3. Zhotovitel je povinen zahájit provedení díla po nabytí účinnosti této smlouvy. 

 
4. Místem plnění je Magistrát města Frýdku-Místku, dílo převezme objednatel 

prostřednictvím osoby ve věcech technických.  

 
5. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla, zejména stavebním zákonem a prováděcími 
předpisy, českými technickými a evropskými normami. 

6. Za řádně provedené dílo se považuje takové, které bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou, plynoucí z obecně závazných předpisů a norem (i jejich nezávazných částí), 
popřípadě vlastnosti obvyklé, bude splňovat náležitosti odpovídající účelu pro který je 
dané dílo určené a bude objednateli dodáno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.  

 
7. Zhotovitel je povinen objednateli dílo a technické řešení v  dostatečném předstihu před 

sjednaným termínem plnění v nezbytném rozsahu představit a obhájit. Objednatel dílo 
prohlédne, a buď dílo vrátí zhotoviteli s vytčením vad a nedodělků nebo protokolárně 
dílo odsouhlasí a převezme. Po odstranění nedodělků a případných vad bude dílo opět 
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předloženo k odsouhlasení a převzetí. Kompletní dílo však musí být předáno v  termínu 
dle této smlouvy v čistopise a  vytištěno v předepsaném počtu paré dle této smlouvy.  

 
Článek 4.  

 Cena a platební podmínky: 
 

1. Cena za plnění dle čl. 2 této smlouvy je sjednána stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách v platném znění na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena 
závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke 
zpracování projektové dokumentace v souladu s požadavky objednatele, a v rozsahu 
zejména dle článku 2 této smlouvy. 

 
2. Cena plnění je členěna následovně: 

 bez DPH DPH % včetně DPH 

Projektová dokumentace 
pro provedení stavby včetně 
inženýrské činnosti 

342 000,- Kč 71 820,- Kč 413 820,- Kč 

  

3. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním komplexní dokumentace pro provedení stavby  
DPS včetně inženýrské činnosti, odsouhlasené objednatelem bez výhrad ve formě a 
v počtu sjednaném v této smlouvě, na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení.  

 
4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním  předpisům ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty a zákonu o účetnictví. Kromě těchto náležitostí stanovených právními předpisy je 
účtující strana povinna ve faktuře vyznačit tyto údaje: 

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 
na číslo uzavřené smlouvy), 

- označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,  

- jméno a příjmení osoby, která fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního 
telefonu, 

 
Přílohou faktury za projektovou dokumentaci bude protokol o předání a převzetí 
projektové dokumentace v počtu a ve formě dle této smlouvy. 
 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou v tomto článku smlouvy; ve vrácené faktuře 
je povinen vyznačit důvod vrácení. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené faktury. 
Povinnost splnit peněžitý závazek dle této smlouvy té které strany je splněna dnem 
odepsání příslušné částky z účtu té které strany. 
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článek 5 
Spolupůsobení zhotovitele a objednatele 

 
1. Zhotovitel se zavazuje v průběhu projektových prací konzultovat navržené řešení 

s objednatelem, se zástupci objednatele z IO, případně dalších. 

 
2. Před zahájením projekčních prací je zhotovitel povinen svolat koordinační schůzku se 

zástupci objednatele. Dílo bude průběžně konzultováno s objednatelem a jeho konečná 
podoba musí být objednatelem před finálním zpracováním odsouhlasena.  

 
3. Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem na 

kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo na 
kontrolu průběhu provádění díla alespoň 1x za dva týdny v průběhu zpracování, nebude -li 
dohodnuto se zástupcem/i uvedenými v záhlaví smlouvy jinak. Kontrolní dny svolává 
zhotovitel prostřednictvím osoby uvedené v tomto článku nejméně tři dny předem. 
Kontrolní dny se budou konat v sídle objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Seznámení s rozpracovaným dílem na kontrolních dnech bude představeno formou 
elektronické prezentace. 

Veškerá komunikace osob v rámci součinnosti při plnění smlouvy bude probíhat pro účely 
zajištění pružnosti emailovou formou na adresy osob uvedených v  záhlaví smlouvy; 
postačí i prostý email. 
 

4. Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních 
dnech a poskytnout součinnost při zpracování a při projednávání dokumentace.  

 
5. Zhotovitel se zavazuje písemné připomínky uplatněné objednatelem na poradách a 

v rámci součinnosti do čistopisu PD zapracovat.  

 
6. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 

zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v  účasti na 
konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy.  

 
 

článek 6. 
Vady plnění 

 
1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. 2. této smlouvy 

vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby. Dílo má vady, jestliže jeho 
provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. v souladu se stavebním 
zákonem v platném znění a zákony souvisejícími, dále v souladu s ČSN, EN, ON a TP 
jimiž se definuje požadovaná kvalita a způsob její kontroly. Zhotovitel odpovídá za vady 
předmětu díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 až 
2619 občanského zákoníku v jeho platném znění. Vyjde-li vada, kterou předmět díla měl 
v době převzetí najevo až po předání objednateli a zhotovitel na ni objednatele 
neupozornil, má právo na bezplatnou opravu či doplnění díla. 
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2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

3. Pokud se strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení

písemného upozornění objednatele odstranit zjištěné vady projektové dokumentace tj.,
musí bezplatně opravit ty částí dokumentace, kde byla vada zjištěna; opravou se rozumí
vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude

vyprojektován nový bezvadný stav.

4. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé
náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným
postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

6. V případě výskytu vady na díle bude objednatel vady reklamovat bezodkladně po jejich

zjištění na níže uvedené adrese:

a) do datové schránky: ID 44pbg2m

b) na e-mail:

c) na telefonním čísle:

V případě uplatnění vad způsobem uvedeným pod bodem c, musí být hlášení vady
potvrzeno písemně, tzn. způsobem dle bodu a nebo b.

7. Oprávněná osoba objednatele může bez přítomnosti zástupce zhotovitele provádět běžné
zásahy do dodaného díla v souladu s jeho účelem a příslušnými technickými podmínkami,

s nimiž byl objednatel seznámen v předávacím řízení (protokolárním předáním a
převzetím celé dodávky).

článek 7.
Smluvní sankce

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má
objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den

prodlení. Tímto ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na
případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu
– faktuře zhotovitele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad dle termínu stanoveného ve smlouvě,
se sjednává smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč; Smluvní pokutu je zhotovitel povinen
uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtováníprovedeného objednatelem.
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3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle smlouvy 

má právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za 
každý den prodlení s placením dlužné částky. Úrok z prodlení objednatel uhradí do 14 
dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.  

 
4. Za každou vadu (chybu) v DPS v rozpočtech a ve výkazu výměr, zjištěnou při realizaci 

stavby toho kterého objektu, která si vyžádá zvýšení nákladů stavby od 50.000,- Kč bez 
DPH, může objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč + 1% z částky bez DPH, 
o kterou byly náklady zvýšeny. 

 
 

článek 8. 
 Další podmínky provádění díla 

 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 

vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.  

 
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli výhradní oprávnění k užití díla – 

projektové dokumentace dle této smlouvy způsoby předpokládanými zákonem č. 
121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění, resp. § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a vyplývajícím z účelu dle této smlouvy, tj.: pro účely, ke kterým je projektová 
dokumentace určena. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci, jakož i v  jejich rozpracovaných částech 
(dále jen dílo), neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové 
dokumentace nebo jejich částí třetím osobám k účelům: 

a) publikačním a reprezentativním směřujících k prezentaci díla ve vztahu 
k orgánům objednatele, veřejnosti,   

b) zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, 

c) zhotovení stavby nebo její části, 

a to po dobu trvání autorských práv. Objednatel není povinen dílo využít. Změny jsou 
přípustné jen s vědomím a souhlasem autora PD – zhotovitele.  
 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn objednateli uvedené oprávnění poskytnout z titulu 
vykonavatele majetkových autorských práv a podpisem smlouvy potvrzuje, že se 
majetkově vypořádal s původci (autory), spoluautory. Cena sjednána v této smlouvě 
zahrnuje rovněž náklad zhotovitele za případnou odměnu autorů. 

 
5. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické a ekonomické podklady, výkresové a 

technické dokumentace včetně textových částí nebudou předány třetí osobě. Zhotovitel 
se rovněž zavazuje, že nebudou žádné třetí osobě poskytnuty jakékoliv informace 
související s tímto dílem. Ustanovení se nevztahuje na subdodavatele zhotovitele . 

 



  S/0502/2019/IO 

strana 10 
 

 

6. Shora uvedené ujednání se vztahuje pouze na ty části díla, které jsou, resp. se stanou 
autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona; Zhotovitel je 
oprávněn uvést při zveřejněních a oznámeních o stavebním díle své označení, včetně 
označení autorů, spoluautorů.  

 
7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou při 

výkonu své činnosti. Pojistnou smlouvu, pojistný certifikát předloží vítězný uchazeč před 
podpisem smlouvy o dílo. 

 
 

článek 9. 
 Závěrečná ustanovení 

 
1.  Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou, v souladu s pokyny objednatele 

a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje jako osoba povinná dle § 2 
písm. e) zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit kontrolním orgánům přístup i 
k těm částem nabídek, smluv   a souvisících dokumentů, které podléhají ochraně podle 
zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) a to za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy např. zákon č. 
255/2012 Sb., o kontrole, kontrolní řád.  

 
2.  Změny nebo doplnění smlouvy lze učinit výlučně písemně formou dodatků potvrzených 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden 

zhotovitel. 

 
4. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 23. schůze Rady města Frýdku-

Místku ze dne 9. 7. 2019. 

 
5. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tohoto zákona uveřejní 
tuto smlouvu způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření; 
smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.  

 
6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a 

případných dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele. U zhotovitele fyzické osoby, 
bude smlouva zveřejněna po anonymizaci provedené dle přísl. ustanovení zákona č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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7. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na
stránkách www.frydekmistek.cz.

Za objednatele Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne: __________ V Ostravě dne: __________

________________________ __________________________

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor jednatel


