
Č. j. KRPH-42738-12/ČJ-2019-0500NE-VZ

SMLOUVA O DÍLO
pro realizaci veřejné zakázky

,,Oprava podhledu a akustiky, Integrované operační středisko Krajského ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové"

Smluvní strany

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel:
Email:
Datová schránka:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235881/0710

urnai6d

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel:
Email:
Datová schránka:

B.M.N. spol. S r.o.
Travná 1286, 198 00 Praha 9

14893690
CZ14893690
ČSOB, a.s.
285247380/0300

7vyadqh

Zapsán v obchodním rejstříku ,vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2705

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,OZ"), tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva)

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

3.1 Zástupce objednatele pro věci technické je

3.2 Zástupce zhotovitele pro věci technické je
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3.3 výše uvedeni zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech
technických, zejména ve věcech:
- předání a převzetí staveniště,
- řešeni technických problémů při provádění díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou,
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem

poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla,
- odsouhlaseni soupisu provedených prací,
- předání a převzetí dokončeného díla
Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

íl.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavřeni této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 21.7.2019, která
byla na základě zadávacího řízení vedeného pod číslem jednacím KRPH-42738/ČJ-2019-
0500NE-VZ vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Specifikace díla:
3.1 Dilem se rozumí provedeni stavebních a montážních prací dle prováděcí dokumentace

akce ,,Odhlučnění prostor Integrovaného operačního střediska Policie Královéhradeckého
kraje" zpracované Ing. Michaelem plachým ze dne 13.12.2018 a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,výkaz výměr"). Konkrétně bude provedena
demontáž stávajících podhledových kazet, očištění podhledového rastru, nahrazení
demontovaných kazet kazetami s vysokou akustickou pohltivostí a větší tloušt'kou,
provedení akustického obkladu stěn akustickými panely v objektu Krajského ředitelství ·
policie Královéhradeckého kraje - Integrované operační středisko, Ulrichovo nám. 810,
Hradec Králové. Jedná se o objekt železobetonové monolitické konstrukce. Práce budou
realizovány v 1. NP, práce budou prováděny v místnosti č. 18 - Operačním sále lOS a
místnosti č. 17 - vedoucí směny za nepřerušeného provozu.

3.2 Součástí díla je rovněž:

· vybudování a následná likvidace zařízeni staveniště vC. řádného oddělení
staveniště zábranami popř. jinými prostředky od okolních prostor, které budou
maximálně eliminovat zatížení okolních prostor hlukem, prachem či jinými
znečišt'ujicími elementy.

· průběžný úklid prostoru staveniště a okolí, zhotovitelem bude vyžadováno jeho
denní provádění.

· uvedení všech stavbou dotčených prostor a konstrukcí do původního stavu.
· Řádné zaměření ploch konstrukci předmětu zakázky před vlastní realizací díla

vybraným zhotovitelem.
· Realizace oprav bude prováděna v souladu s příslušnými ČSN, EN a NV.
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3.3 Veškeré další stavební úpravy jsou podrobně popsány v projektové dokumentaci.

3.4 Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny
nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest
na jakost a budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu,
požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí,
bezpečnost při užívání, požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel
platnými certifikáty a atesty na jakost. Objednatel doporučuje použití ekologicky šetrných
materiálů.

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
4.1 zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen

bezodkladně předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně
jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen
maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro
příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále je povinen předložit návrh úpravy
harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.
Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.

4 2 Zjisti-li objednatel při realizaci díla potřebu oprávněných změn závazku ze smlouvy dle §
222 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, je povinen
bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně
jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových
cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jim navrhovaných cen
maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro
příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží návrh úpravy
harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn.

4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí
potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku
smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. .
V případě, že nebude možné pokračovat v díle, bude rovněž o tuto dobu upraven termín
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

Do doby než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět
práce, které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích,
které se změnou nesouvisí.

V případě, že by došlo k přerušení prováděni díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladováni
věcí opatřených k provádění díla. je rovněž povinen provést na své vlastní náklady
opatření k zamezeni nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla
vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.).

4.4 Vyhrazené změny závazku
Změny závazku ze smlouvy a vyhrazené změny závazku ze smlouvy mohou být
realizovány a následně uhrazeny až na základě písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření
dodatku ze strany objednatele podléhá schváleni nadřízenými orgány objednatele, což
může mít vliv na další průběh realizace díla.
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Ill.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je Integrované operační středisko Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové.

2. Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený
prováděcí dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být
oddělen od ostatních prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor
větší než obvod vlastního staveniště zajistí si jej na vlastní náklady.

3. Doba plněni začíná termínem zahájení plnění předmětu díla a končí terminem dokončení
plnění předmětu díla.

4. Za termín zahájeni plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnhnu
předání a převzetí staveniště (dále jen ,,termín zahájení díla").

5. Za termín dokončeni plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s ČI. VIl. této smlouvy (dále jen
..termín dokončení díla").

ť3 Termin zahájení díla: 15. srpna 2019
" Termin dokončení díla: 30. listopadu 2019

13 ZMtovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých
o«dnostech. které mohou mít vliv na termín dokončení díla.

lV.
Cena díla

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou
předmětem plněni této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č.
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postaveni
osoby povinné k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.

Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své
nabídce na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr:

cena díla bez DPH 225.137,60 KČ

vyčís|ení 21 % DPH

celková cena za dílo vC. DPH

47.278,90 Kč

272.416,50 Kč

2. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv
na cenu díla mimo okolnostI, které nebyly předvídatelné v době uzavřeni této smlouvy.

3. Cena díla dle této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za
podmínek stanovených v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele
nezbytné k realizaci díla. jednotkové ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr jsou pevné a jsou uvedeny v KČ bez DPH.
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4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy a to u ceny díla při splnění
nás|edujÍcÍch podmínek:

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny;
- v případě schválených změn závazku (v souladu s ČI. ||. odst. 4 smlouvy)

V.
Platební podmínky

1. Zhotovitel předloží objednateli (zástupci pro věci technické - technickému dozoru stavby)
soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami dle položek
uvedených adresně v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
v členění podle přílohy č. 2 této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací.
Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací do 5 dnů od jeho
předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že přejímá dodávku a
montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel daňový
doklad (fakturu), jejíž nedílnou součástí musí být objednatelem ověřený a odsouhlasený
soupis skutečně provedených prací. Bez této přílohy je daňový doklad (faktura) neplatný.
Daňový doklad (fakturu) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 5 dnů po
odsouh|asení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2. Den odsouhlaseni a ověření soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr objednatelem je považován za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5
písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, o dani z přidané hodnoty.

3. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím
doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím
doručeni, i když po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

4. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.
5. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj.

označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich
identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové
značky) předmět plněni, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě.

6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně
DPH.

7. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud
bude daňový doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení se splatností faktury.

8. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele.

VI.
Prováděni díla

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativnI a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení díla nezbytné.

2. Staveniště
2.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme

v terminu podle ČI. Ill. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol
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podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnhnu předání a převzetí
staveniště, je považován za den zahájení plněni díla.

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu
znám rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není
povinen hradit náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany
zhotovitele.

2.3 Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli
jmenný seznam všech pracovníků, kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. (jméno,
příjmení, firma, číslo občanského průkazu). V případě pracovníků, kteří se následně zapojí
do plněni díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků a to před
zahájením plnění díla těmito pracovníky.

2.4 Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními
předpisy.

2.5 Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a
je povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená
každodenní odvoz odpadu a demontovaného zařízeni (a hrubý úklid) a s ním spojeného
materiálu. aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách
objednatele.

2 5 Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy
o ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy.

3. Podmínky objednatele
3.1 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,

veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky
uvedené v zadávací dokumentaci a projektové dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto
ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

3.2 Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovnici zhotovitele mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele
povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže přIslušnou kvalifikaci pracovníků .
zhotovitele, objednatel požaduje nahrazení těchto pracovníků pracovníky, kteří mají
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a
postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci
díla.

3.3 Stavební práce budou realizovány za nepřerušeného provozu objednatele, postup prací
zhotovitele bude koordinován se zástupcem pro věci technické.

3.4 Objednatel, resp. jim určený zástupce je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení
způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci
technické neučiní, zhotovitel při provedeni díla postupuje samostatně.

3.5 Poskytovatel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy
pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění
předmětu smlouvy s pojistným plněním minimálně ve výši 1 mil. Kč. pojistná smlouva
nesmí obsahovat ustanovení vy|učující odpovědnost plnění pojišt'ovny (výluky z pojištění)
s výjimkou takových výluk, které odpovÍdají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu
k obdobnému předmětu pojištění. Poskytovatel je povinen předložit objednateli originál či
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy či Potvrzení o pojištění k pojistné smlouvě, u níž
řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného nejpozději před
podpisem této smlouvy. Originál či úředně ověřená kopie pojistné smlouvy či Potvrzení o
platné pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3.
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3.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněni podmínek zhotovitele vyp|ývajÍcÍch z platných
právních předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIl.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 dnů
předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdáni.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejknacího řízení:
- písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli.

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů,výrobků a zařízeni (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a
zařízení, v souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho
novely 350/2012 Sb., doklady o shodě podie z. č. 22/1997 Sb a NV Č.163/2002 Sb.,
kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č.
1 9012002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
označované CE, ve znění NV Č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o
vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) Č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě).,

- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- případně další doklady vyžádané objednatelem,
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky
pro úplné dokončeni stavebních prací, uvedené výše, vyklizení stavebními pracemi
dotčených prostor, předání všech dokladů dle bodu 2 tohoto článku.

4. O průběhu přejímacího řízení pořÍdi objednatel protokol o předání a převzetí díla. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou .
smluvních stran v souladu s či. l. odst. 3 této smlouvy, je dílo považováno za převzaté
objednatelem.

5. Objednatel má právo nezahájit přejknací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a
nedodělky.

VIII.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo
které zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech
opatřených k provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele
předáním a převzetím díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snÍžujÍcÍ možnost vzniku škod podle odstavce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plněni díla do předání

a převzetí díla zhotovitel.
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IX.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 36 měsíců ode dne
podepsání protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízeni a předmětů, u nichž bude
záruční doba stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které
objednatel zjistil a které bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla,
dodaných jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních
lhůt, nahrazuje se doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami,
minimálně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům,
zařízením a jiným předmětům záruční listy potvrzené výrobci s odpovědností za vady.

3. Záruční doba se u části díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předložení reklamace do odstranění vady (vad).

4. Objednatel (zástupce pro věci technické) je povinen vady písemně reklamovat u
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány
a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu
odstranit.

5. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci
uznává. jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává. pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v terminu dle bodu 7 tohoto článku, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak. V těchto případech zároveň platí ustanovení tohoto
článku odst. 8 této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k provedení
přejímky odstraněných vad.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do pos|edního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni reklamované vady bránící užívání
do 24 hodin, k odstraněni reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději
do lO-ti dnů po obdrženi reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu v souladu s ČI. XII odst. 1 písm. c). Náklady na ·
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu.

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení
reklamace objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
specializovanou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel,
přičemž není zbaven sankci v souladu s článkem XII. odst. 1 písm. C) této smlouvy do
odstraněni reklamované vady.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

X.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen:
a) podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů,
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b) archivovat originálni vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujÍcÍch se k realizaci předmětu této smlouvy
po dobu lO-ti let od zániku této smlouvy.

XI.
Povinnost mlčenlivosti

1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujÍcÍho nebo o kupujícím a
veřejném zadavateli či jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit
bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem
této smlouvy, ledaže se jedná
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. prodávající je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 veškeré osoby,
které se budou podílet na dodáni zboží veřejnému zadavateli dle této smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle
této smlouvy. odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

5. jestliže prodávající poruší jakoukoliv povinnost podle tohoto článku, zavazuje se uhradit
příslušnému veřejnému zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každé jednotlivé
porušeni povinnosti.

XII.
Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:

a) pokud zhotovitel nezaháji plnění předmětu díla, resp. nepřevezme staveniště ve
sjednaném terminu zahájení díla dle ČI. Ill této smlouvy, je objednatel oprávněn .
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení;

b) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

C) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránici užívání do 24
hodin a k odstranění reklamovaných vad nebránících užíváni nejpozději do lO-ti dnů
po obdrženi reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí
později. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných
případech až do rozhodnutí soudu, v souladu s ČI. IX. odst. 7 této smlouvy.

2. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody, nebo úhradu
nákladů vzniklých objednateli v souvislosti s ukončením závazku z této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu, dojde-li ze strany objednatele k prodlení
při úhradě faktury, ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uplatnění.
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XII.
Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
ukončení závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:

- nezahájí plněni díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu
zahájení díla;

- přes písemné upozorněni objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí,
v rozporu s prováděcí dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny
objednatele;

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů;
- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než

15 dnů.
2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy dále pokud:

- probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurz zrušen proto, že je majetek
zhotovitele zcela nepostačující,

- v případě zahájení exekučního řízení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli

- zhotovitel vstoupí do likvidace.
3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plněni) po dobu delší než 30 dnů,

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu
delší než 90 dnů.

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončeni závazku z této
smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončeni závazku
z této smlouvy oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému ukončení závazku
z této smlouvy požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod,
pro který strana ukončeni závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu .
smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto ná|ežitostí je návrh na ukončení
závazku z této smlouvy neplatný.

5. Účinky každého ukončeni závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručeni
písemného projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli
vznikne v důsledku porušeni povinnosti stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní
pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.

7. Nesouhlasřli jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany
nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do lO-ti dnů po
obdržení oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že
s důvodem na ukončeni závazku z této smlouvy souhlasí.

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou nás|edujÍcÍ:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou
fakturu",

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

strana 10 z 12



jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k "dí|čimu předáni díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů

od obdržení vyzvání zahájit "dňči přejímací řízení"
9. Po dňčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončeni závazku

z této smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění.
Případným ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní
vyplývající, jako např. nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut,
vlastnického práva apod. Zhotoviteli je zachován nárok na úhradu všech účelně
vynaložených nákladů.

10. Objednatel je oprávněn se souhlasem zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a
povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem
objednatele.

XIII.

1. Smlouva nabývá platnosti
oprávněných k podpisu této
zákona č. 340/2015 Sb.,
uveřejňování těchto smluv a

Závěrečná ustanoveni
dnem jejího podepsání zástupci obou
smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v
o zvláštních podmínkách účinnosti

o registru smluv (zákon o registru smluv).

smluvních stran
registru smluv dle
některých smluv,

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou
smluvních stran. popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné
zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, Odbor veřejných zakázek, 501 01 '
Hradec Králové.

6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají
činnosti druhé smluvní strany.

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě
své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy.

9. NedIlnou součástí této smlouvy jsou následujíci přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo :
Prováděcí dokumentace akce ,,Odhlučněni prostor Integrovaného operačního
střediska Policie Královéhradeckého kraje zpracovaná
z13.12.2018
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:
Potvrzení o pojištění

V Hradci Králové dne 30.7.201-9

Za objednatele:

V Hradci Králové dne (,2 4'. 2c)1 g

,

pIk. M ng. B
náměstek řed jského ředitelství
pro ekonomiku "

Za zhotovitele:

,
. .jednatel
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;j., ZADÁNÍ
Předmětem objednávky je zpracování technického řešení odhlučněnI prostorů Integrovaného

operačního střediska. Jedná se o m.č. 017 Vedoucísměny a m.č. 018 Operační sál.

Účelem úpravy prostorové akustiky obou prostor je:
- sníženi nadměrné hlučnosti prostor zkrácením doby dozvuku,
- zvýšení akustického odstíněni mezi jednotlivými příčně vedenými řadami pracovníků Operačního sálu.

2. UŽITÉ PLATNÉ STANDARDY A LITERATURA
[l] ČSN 73 0525 Akustika - Projektováni v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady. Únor 1998.
[2] ČSN 73 0527 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní

účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely. Březen 2005.
[3] ČSN EN ISO 11654 Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách

- Hodnocení zvukové pohltivosti. Prosinec 1998.
[4] ČSN EN ISO 17624 Akustika - Směrnice pro snižováni hluku akustickými clonami v kance/ář/ch

a provozovnách. Červen 2005.
/5/ nv č. 217/2016 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdravlpřed nepříznivými
účinky hluku a vibracL Účinnost od 30. 7.2016.

Parametry prostorů, z hlediska projektován/prostorové akustiky, stanovují české národní normy ČSN
73 0525, [l], a ČSN 73 0527, [2]. Základním parametrem prostorové akustiky je doba dozvuku, kterou je
obecně řečeno doba, za kterou zvukem vybuzený prostor zcela dozní. Optimální hodnoty doby dozvuku, její
meze a posuzovaný kmitočtový rozsah, stanovuje norma [2] ČSN 73 0527.

Provedení modelových výpočtů doby dozvuku předepíšuje norma [l] ČSN 73 0525. Realizační postupy
úprav prostorové akustiky jsou popsány v obou normách [l] a [2].

Metodiku zvukového odstínění kancelářských pracovišť popisuje norma [4] ČSN EN ISO 17624.

3. KONSTRUKČNÍ USPOŘÁDÁNÍ PROSTOR
m.č. 018 Operační sál - místnost má hrubé vnitřní rozměry 15,07 x 5,18 x 2,678 m, podlahovou plochu

78,06 m', a čistý objem vzduchu uzavřeného prostoru je 209 m'. V místnosti Operačního sálu je 8 pracovišť,
dvojice pracovišť jsou rozmístěny ve 4 řadách za sebou. Vzdálenost pracovišť v řadě je 2m a vzdálenost mezi

2|11



Akustika Odhlučnění prostor Integrovaného operačního střediska Policie Královéhradeckého Kraje

řadami je 3m. Každé pracoviště je vybaveno 3 sesazenými monitory a stůl je výškově nastavitelný i pro práci
ve stoje. Čelní obrazovka je sledovatelná ze všech pracovních mist pouze ve stoje.
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Akustika Odh/učněn/prostor Integrovaného operačního střediska Policie Královéhradeckého Kraje

m.č. 017 Vedoucí směny - místnost má hrubé vnitřní rozměry 5,15 x 3,36 x 2,678 m, podlahovou plochu
17,3 m', a čistý objem vzduchu uzavřeného prostoru je 16,3 m'.

0 0
.

0 ,

:··
..0

P " "

· .%
0

\ij

;.';i;:j

......
: ·'.%:
....

:":?1'
.. ..... ....... .
..
..

0

Obr. 3 -- Mis tnost \.'('Cĺ'OL]C/'/"/ o s/'n(';n y "-"" s távcijici stav.

Tato místnost je vybavena pro jednoho pracovníka - vedoucího směny.
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Akustika OdhluČnění prostor Integrovaného operačního střediska Policie Krá/ovehradeckého Kraje

Obě místnosti jsou vybaveny zdvojenou podlahou se zátěžovým kobercem a akustickým skládaným
podhledem v tvrdém směsovém provedení se sníženou akustickou pohltivostI, zavěšeném 350 mm pod ŽB
stropní deskou. Panely jsou formátu 600x600mm v rastru TIS. Okna jsou vybavena běžnými vnitřními
žaluziemi.

4. AKUSTICKÁ CHARAKTERISTIKA PROSTOR
Akusticky nejdůležitější mÍstnostÍ je Operační sál, kde pracovníci vykonávají práci náročnou na

soustředění a s vysokou odpovědností souvÍsÍcÍ s řešením vážných krizových situaci. Na podkladě mIstního
šetření a ve srovnáni s prostory podobnými, upravenými podle norem na projektování prostorové akustiky,
prostor operačního sálu je možné spolehlivě označit jako nadměrně hlučný, což se projevuje i vzájemným
nadměrným rušením jednotlivých pracovišť navzájem, a to jak ve vzdálenosti blízké, tak i od vzdálenějších
pracovišť.

Důvodem je celkově nízká zvuková pohltivost v prostoru, daná užitím ohraničujÍcÍch materiálů s nízkou
zvukovou pohltivostĹ a nedostatečné odstíněnÍ jednotlivých pracovišť mezi sebou. Charakter práce však
vyžaduje možnost ko|ektivni komunikace ve specifických situacích

I). NORMOVÉ HODNO"')'
Akustické úpravy call-center a pracovišť otevřených kanceláří nejsou přímo součástí norem pro

projektování prostorové akustiky [I] a [2], ale úpravy akustiky a důvodné omezení hlučnosti vychází ze dvou
zájmů:

- ze zákonných limitů - NařIzení vlády 272/2011 Sb., [4] - které slouží k ochraně pracovníků (zájem
státu)

V případě administrativních pracovišť, kde se jedná o duševní práci vyžadující soustředěnost, je
hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je vykonávána práce
náročná na pozornost a soustředěni (velíny), a dále pro pracoviště určené pro tvůrčí práci, vyjádřený
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h = 50 dB. (Pozn.: v zásadě se jedná o hlukovou expozici, kterou
je pracovník zatížen za 8h pracovní dobu).

Protože se jedná o hodnotu, kterou je možné dodržet na menších velmi klidných ,
administrativních pracovištích, je dále stanoveno, že - "Při hodnoceni rizika hluku zaměstnavatel
přihhží zejména k ..." - dále v zákoně [5] podrobně jmenovaným parametrům hlukové zátěže, mimo
jiné, např. k rizikům vyplývajícím z hlukové zátěže zaměstnanců a zdravotním rizikům, k možnostem
eliminace hlukové zátěže, k odborným a publikovaným informacím, atd.

Akustický výkon lidské řeči při běžné konverzaci se, ve vzdálenosti Im a v jednotlivých oktávových pásmech,
pohybuje v rozsahu 60 až 70dB a vykazuje směrové účinky. S rostoucím počtem současně m|uvících osob narůstá hladina
hlukového pozadí v prostoru. Hodnota hlukové expozice pracovníka je dána energetickým součtem působeni všech zdrojů
zvuku v místnosti, včetně hlukového pozadí, za 8h pracovni dobu.

- z požadavku na vysokou produktivitu práce (zájem zaměstnavatele)
Obtížnost dosažení příznivější hlukové situace, jako jedné z významných složek pracovních

podmínek pro duševní práci, která je náročná na soustředěni a je spojená s vysokou odpovědnosti
souvisejÍcÍs řešením vážných krizových situaci, pak má isvé ekonomické důsledky, a to jak ve snížené
produktivitě práce, tak následně i ve fluktuaci, nemocnosti, apod.

Z místního šetření na pracovišti operačního střediska vyplývá, že uvedených zákonných limitů nebude
možné dosáhnout, protože se nejedná o klidné administrativní pracoviště, a doporučuje se tedy maximální
přibHžení se k optimálnímu stavu, tj. vytvoření co nejpříznivějšÍch podmínek, které zmírní dopad hlučnosti
v pracovní době a zkrácení času na obnovení sil po pracovni době.
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Akustika Odh/učněnl prostor Integrovaného operačního střediska Policie Královéhradeckého Kraje

Pro obecné odhlučnění prostor je normou [2] ČSN 73 0527 stanoveno technické řešeni v podobě
širokopásmového akustického obkladu stropu. Tímto pojmem se stanovuje, kolik pohltivosti je nutné do
prostoru vložit, aby došlo k jeho odhlučnění. Širokopásmovým obkladem se rozumí obklad, jehož vážený
činitel zvukové pohltivosti äw z 0,8, tedy se zatřiděMm ve třídě A nebo B zvukové pohltivosti, podle {3] ČSN

EN ISO 11654.
výše uvedená podmínka širokopásmového akustického podhledu zde není splněna, protože stávajIcI

podhledové panely s vyšší objemovou hmotnosti obecně fyzikálně neumožňuji tuto podmínku splnit.

Provedení efektivního a přiměřeného odhlučnění prostoru Operačního sálu a pracoviště vedoucího
směny, v'yžaduje splněni těchto podmínek:

- reinstalaci akustického podhledu s co nejvyšší pohltivostI v obou místnostech,
- instalaci částečného stěnového obkladu (doplnění pohltivosti ve 3.rozměru prostoru a na stěně blízké

zdrojům zvuku),

- instalaci děhcich akusticky oboustranně pohltivých a zvukově izolačních clon na stoly pracovišť
Operačního sálu,

- snížení hlučnosti tiskárny prod|ouženjm obkladu na zadní stěně Operačního sálu.

t5. AKUSTICKÉ OBKLADOVÉ MATERIÁLY, KONSTRUKCE A KLADENÍ

AKUSTICKÁ ÚPRAVA STROPNÍHO PODHLEDU
stávající podhledové panely skládaného podhledu s hranou E (polozapuštěnou) je potřeba vyjmout,

rastr očistit od mastného prachu, a nahradit panely s vysokou pohltivostí a většítloušťkou. Nové podhledové
panely na čistě minerálni bázi se doporučuje použít s hranou A {přímou) tloušťkou 40 mm a hodnotou vážené
pohltivosti aw=1,00 FI, měřenou a dokladovanou podle ISO 354. jako referenční může sloužit výrobek
Eurocoustic Tonga A40 nebo Ecophon Master A. Panely jsou snadno vyjímatelné z roštu.

Ú

l
i
l 4j~ _

l :
15/24

!
i

l 'D
i "q
i

Pohltivost podhledu při svěšení 200 až 300 mm je možné vyjádřit následujíchmi průměrnými hodnotami
praktického činitele pohltivosti a,:

f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

a,[-] 0,50 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00
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Akustika Odhlučněni prostor Integrovaného operačního střediska Policie Krá/ovehradeckého Kraje

AKUSTICKÁ ÚPRAVA STĚN
V rámci doplněni pohltivosti podhledu a úpravy místnosti ve 3. prostorovém rozměru, se doporučuje

instalace obkladu na stěny Operačního sálu podle nás|edujÍcÍho schématu, kde jsou půdorysně znázorněny
plochy akustického stěnového obkladu SO laZ 3 zobrazené na obr. 5, a jednotlivě pak na obr. 6, 7 a.8,

Z hlediska akustiky a dlouhodobé trvanlivosti je navržen akustický obklad AKUPAN®, který je možné
umístit v dosahu osob, a zároveň má velmi vysokou pohltivost v celém kmitočtovém rozsahu nutném pro
odhlučnění prostor. Základní rozměr panelů je 1250X650X100 mm, panel je opatřen výrazným zkosením
obvodových hran. Panely AKUPAN® jsou magnetické, a je možné je zároveň využívat jako magnetickou
nástěnku pro menšiformáty papíru:

::")ú,
: ·'2'!'

?
'h s't"'
} .::,

" '"))

',á
S

Pohltivost stěnového obkladu AKUPAN dosahuje uvedených hodnot praktického činitele pohltivosti a,:
i f [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000

i
aj-] 0,75 1,00 1,00 1,00 0,95 0,85
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Obr. 6 - Operační scil -- ulcňeni stěnových cikustických obkladú SO-I, výška instalace je d,á.nu výškou ovladače VZT.
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STOLNÍ AKUSTICKÉ CLONY
Na stoly pracovišť Operačního sálu se doporučuje instalovat akusticky oboustranně pohltivé zvukově

-izolační clony. Účelem clon je odstíněni spektrálně vyšších složek hlasu mezi řadami operátorů, které nesou
srozumitelnost řeči. Pokud se tyto složky odstíni, klesne srozumitelnost a tím značně i rušeni se osob
navzájem. Opatření znamená instalaci stolních clon o výšce 60 až 65 cm a šířce až 2 m, za pracovní monitory,
jejichž výška byla měřena 55 cm. Clony se položí na stolní desku a zajisti proti posunuti. jejich šířka odpovídá

šířce stolu pracoviště.
Nároky na akustické clony jsou:

- Oboustranná pohltivost se zvukově izolační přepážkou z tuhého materiálu uvnitř, to znamená žepanel je složen ze 3 vrstev, přičemž vnější vrstvy jsou ze zvukově vysoce pohltivého materiálu nebo
akustického systému o tloušťce minimálně 3cm, které svÍrajÍ zvukově izolační přepážku z tuhého,

neporézního materiálu.

- Mechanická odolnost, kvalitní zajištění proti posunutí a snadná údržba.

Z hlediska akustiky a dlouhodobé trvanlivosti jsou jako referenčnívýrobek navrženy stolní akustické
clony AKUPAN®, které je možné prostorově i akusticky přizpůsobit požadovaným podmínkám. Vzhled clon
tak odpovídá navrhovaným stěnovým panelům.

" VÝČET AKUSTICKÝCH OBKLADŮ
Jako materiály jsou v dokumentu vyjádřeny referenční typy, jejichž záměnou je nutné dodržet jejich

akustické a technické vlastnosti v plném rozsahu.

m.č. 018 Operační sál
Stropní podhled:
akustické minerální panely 600x600x40 mm, přímá hrana A, referenčního typu Eurocoustic Tonga nebo

Ecophon MasterA 78,06 m'
stěnový obklad:
panel AKUPAN 1250X650x100 mm 16 ks
panel AKUPAN 1250x350x100 mm 4 ks
panel AKUPAN 1250X950x100 mm 1 ks
Stolní akustické clony
- viz text výše 8 ks

m.č. 017 Vedoucí směny
Stropní podhled:
akustické minerálnI panely 600x600x40 mm, přímá hrana A, referenčního typu Eurocoustic Tonga nebo

Ecophon Master 17,30 m'

Skládané podhledy jsou vyčísleny bez prořezů.

Pro odhlučněnI není standardizována doba dozvuku, a proto případné požadované závěrečné měření
doby dozvuku má pouze orientační charakter.

8. POKYNY PRO REALIZACI OPATŘENÍ PROSTOROVÉ AKUSTIKY
· Z hlediska akustické funkce je nutné dodržet předpis uloženi a skladby akustických obkladů, a jejich

geometrické rozloženI podle projektové dokumentace.
· Případné změny v projektu nebo na stavbě je potřebné konzultovat s autorem projektu akustiky.
· Ve stavebně dokončeném a vybaveném prostoru je možné provést hodnotici měření doby dozvuku.

10 l 11
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Příloha č. 2 SOD č. j. KRPH-42738-12/ČJ-2019-0500NE-VZ

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Oprava podhledu a akustiky, Integrované operační středisko KŔ Police KH kraje, Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové

NÁZEV M.J. MNOŽSTVÍ CENA/M.J CENA CELKEM

Demontáž a likvidace stávajících podhledových kazet m2 95,36 315,00 KČ 30 038,40 KČ

Montáž a dodávka akustických minerálních kazet bílých, včetně prořezu - viz. prováděcí dokumetnace m2 95,36 920,00 KČ 87 731,20 KČ

Akustický soliterní mechanicky odolný panel 1.250 x 650 x 100 mm, barva dle RAL, jemná struktura - mat, v perforacích černý/bílý kašír. ks 16 3 600,00 KČ 57 600,00 KČ

Akustický soliterni mechanicky odolný panel 1.250 x 350 x 100 mm, barva dle RAL, jemná struktura - mat, v perforacích černý/bIlý kašír. ks 4 3 400,00 KČ 13 600,00 KČ

Akustický soliterní mechanicky odolný panel 950 x 650 x 100 mm, barva dle RAL, jemná struktura - mat, v perforacích černý/bilý kašir. ks 1 3 500,00 KČ 3 500,00 KČ

Kompletní montáž panelu kpl 21 660,00 KČ 13 860,00 KČ

Doprava a přesun hmot Km 224 17,00 KČ 3 808,00 KČ

Celkové vedlejší rozpočtové náklady - zařízeni staveniště 1 15 000,00 KČ 15 000,00 KČ

CENA CELKEM bez DPH 225 137,60 KČ

DPH 21% 47 278,90 KČ

CENA CELKEM 272 416,50 KČ

4

položka č.

1

2

3

4

5

6

7

8

Ť

Uvedené ceny jsou konečné, včetně montáže a všech nezbytných činnostía nákladů zhotovitele.
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VIENNA INSURANCE GROUP

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, česká republika
IČO: 47116617

Potvrzení o pojištění *
Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem, Název: B.M.N. spol. s r.o. IČO: 14893690, adresa sídla: Travná 1286, 198 00
Praha 98 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 8602947732

pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 26.6.2013 do 25.6.2023.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou
jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

pojištění se vtahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se
projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou
smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 5 000 000 KČ

výše uvedený Limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu
všech pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění
v souhrnu maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li
pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí
nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění
sjednaného v pojistné smlouvě.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou' a
pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

V Praze dne 26.7.2019 ,
,.

underwriter produktový disponent
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