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Smlouva O DÍLO

Stropní zvedací systém

ČÍSLO SMLOUVY:

ŠMLUVNĹ STRANY:

Objednatel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ,
zastoupený ve věcech sInlllvnich:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitei.:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ,
zastoupený vc věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen ,,zhotovitcl")

Kruh Znojmo — centrum zdravotních služeb pro děti,
" příspěvková organizace
.. Mládeže 1020/10, 669 02 Znojmo

Komerční banka, a.s.

00838993
neplátce DPH

. MUDr. Milanem Špačkem, ředitelem
Ing. Jiřím Brožkem, náměstkem pro HTS

DARTIN spol.s r.o.

Suchdolská 688, 252 62 Horoměřice
Raiffeisenbank, a.s.

407 63 781
CZ407 63 781
Lucie van Donselaarová, jednatelka
ondřcj Kunc
Městský soud v Praze, spisová značka C/2666

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
"' smlouvu o dílo.
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I. PŘedmět smlouvy

l. Zhotovitel provede dílo dle léto smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. provedení stavby: ,,stropní zvedací systém" (dále jen ,,stavba"),
ii. dokumentace skutečného provedení stavby,

iii. podklady pro kladné stanoviska vyjádření pro hygienu a hasiče

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně,
odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li
všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných
předány objednateli.

5. Místo plnění je určeno v budově Kruhu Znojmo - centru zdravotních služeb pro děti, p.o.,
Znojmo, ul.Mládeže 1020/10.

II. Stavba

l. Stavbou se rozumí provedení stavby s názvem: ,,Stropní zvedací systém". Předmětem
stavebních prací montáž a zprovoznění klimatizace.

" 2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním
stavby, čímž je v řazení dle závaznosti:

i. rozpis nákladových položek díla příloha č. l.
ii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této

smlouvy;
iii. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se

stavebním zákonem Č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znění, a ostatními souvisejícími obecně závaznýini předpisy.

3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:

i. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb.
- prohlášení o shodě),

ii. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

iii. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

iv. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění
v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech,

v. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

III. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

l. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást provedení díla.

2. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a aktuálně účinnou vyhláškou č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
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3. DSPS bude předána objednateli lx v tištěné podobě. DSPS bude předána rovněž elektronicky
na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž DSPS bude zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v
obecně rozšířenéin přepisovatelném fomiátu.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit
objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn
licenci v daném rozsahu udělit.

IV. Lhůty plnění

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

.l. Předání a převzetí prostoru staveniště

ii. Dokončení a předání stavby

ii. Předání a převzetí díla

nejpozději do 5 dnů od uzavření
smlouvy

ve lhůtě do 30 dnů ode dne
protokolárního předání a převzetí
prostoru staveniště

do 5 dnů od dokončení stavby objektu

Termín předání a převzetí prostoru staveniště je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení.
Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební
práce, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li
stavba ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání
jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na
základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby
k jejímu účelu,

ii. vyčištěné prostory staveniště,

iii. dokumentace skutečného provedení stavby.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této
smlouvy řádně předáno.

6. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení
stavby či předání a převzetí díla.

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně,
alespoň 5 pracovních dnů předem.

8. Alespoň 5 pracovních dnů předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby
potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné
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nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné
obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.

9. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady,
certifikáty, atesty, prohlášení o shodě atp., vztahující se k použitým rnateriálům a technologiím.
Zároveň je povinen předat objednateli záruční listy, návody k obsluze a provést proškolení obsluhy.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních
stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící
užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem temiín pro jejich odstranění. Zhotovitel je
povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Tím nejsou dotčeny
povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

11. Doby a lhůty podle odst. l tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této
smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných nebo neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou
okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Objednatel si stanoví, že
zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení a předání stavby, pokud případné
dodatečné stavební práce nedosáhnou 10% z ceny díla.

V. Cena díla

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 128.186,00 KČ

DPH 26.919,06 Kč

Cena celkem včetně DPH 155.105,06 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek rozpisu
položek, který je přílohou této smlouvy.

3. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na
zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Podmínky pro změnu ceny

i. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených
podmínek.

ii. Změna výše dph.

iii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných
prací nebo dodávek, které nebyly předmětem projektové dokumentace nebo pokud
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

6. Způsob sjednání změny ceny

i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je
přílohou této smlouvy.

ii. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode
dne předložení návrhu zhotovitele.
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iii. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s prováděním dodatečných prací a se
změnou sjednané ceny, je povil1en nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis
prací. Nabídková cena bude určena následovně: zhotovitel ocení jednotkové ceny výší
odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

iv. Obě strany následně zrněnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

v. Veškeré dodatečné stavební práce a rozšíření předmětu díla proti sjednanému rozsahu
včetně jejich ocenění budou obsahem dodatku této smlouvy o dílo po jejich schválení
objednatelem. Teprve poté může zhotovitel tylo práce realizovat a má právo na jejich
úhradu.

vi. Provede-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či dodatečné stavební práce bez
předchozího písemného souhlasu objednatele dle b. 6 iv., nevznikne mu nárok na úhradu
těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatelem
určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu
tím vznikla.

vii. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. výše snížení ceny se
stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele.

viii. V záruční i pozáruční době nastoupí lokální servisní organizace prodávajícího na opravu do
72 hodin od času nahlášení závady ( mimo soboty, neděle a svátky ). Cena za servisní
hodinu v pozáruční lhůtě činí 1.320,94,- KČ bez DPH. Kilometrovné 2.340,- KČ bez DPH,
nocležné nebude prodávající kupujícímu účtovat.

VI. Platební podmínky

l. Cena díla bude hrazena na základě jedné závěrečné faktury s náležitostmi daňového dokladu.

2. Přílohou faktury bude protokol o provedených pracích schválený a podepsaný objednatelem.

3. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury.

4. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po
dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit
Konečnou fakturu na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je
vystaven protokol o předání a převzetí díla.

5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen
předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 30 dnů. Zhotovitel je
povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po
té, co obdržel vrácenou fakturu.

6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Zálohové platby se nesjednávají-

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a
při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně
způsobilých osob.
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3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných
skutečnostech souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl
nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Objednatel je oprávněn kontrolovat
plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VIII. PROVÁDĚNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou
přítomnost oprávněného zástupce na staveništi.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být
provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují
provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o
změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně
nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

i. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o
prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u
zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.

ii. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny
předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem
prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné
další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další
dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším
dotčeným subjektům kontrolu provést. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

iii. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně
svolávat kontrolní dny alespoň lx týdně Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit.
O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný protokol, záznam podepíší všichni
zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby.
Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:

i. stavební deník,

ii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,

iv. doklady o likvidaci odpadu,

v. fotodokumentace provádění stavby, vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí před
zahájením a po d(?končení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou
dány účelern pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré
skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl
stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 19.00 hodin.

6. Poddodavatelé
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i. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel phiľ určitou část díla nebo která má k plnění
díla poskytnout určité věci či práva.

ii. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na
staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a
práce, které má poddodavatel provést. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci
kontrolních dnů.

iii. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOŽ)

Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný
materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

9. Zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojeni na inženýrské sítě a
umístění měření odběru vody a elektrické energie - náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty
v ceně díla.

IX. Prostor staveniště

l. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn
prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby
potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.

3. Zhotovitel je povinen zajistit zařízení staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit další potřebná povolení nutná k provedeni stavby v souladu
s technickými a právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen
dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku Životního prostředí, nakládání s
odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

6. Zhotovitel je povinen provést veškerá technická a bezpečnostní opatření dle situace (příloha
č.l), související s prováděním stavebních prací. Objednatel nenese odpovědnost za zařízení
staveniště.

7. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění stavebních prací charakteru místa plnění,
tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Zadavatel si vyhrazuje, že:

i. stavební práce na staveništi budou probíhat pouze v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00
hodin s výjimkou použití techniky způsobující nadměrný hluk v době od 11.30 do 13.00
hodin. Stavební práce mohou probíhat v sobotu, v neděli a ve dnech státních svátků pouze
po domluvě s objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak;

ii. veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být předem konzultována s objednatelem,
aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění;

iii. stavební práce budou prováděny za plného provozu organizace

iv. hlučnost stavby tedy nesmí být vyšší, než povolují hygienické norrny;

v. veškerý odpad vzniklý v rámci bouracích prací bude po domluvě s objednatelem
přemísťován tak, aby bylo zabráněno poškození majetku objednatele. Pokud přesto k
tomuto dojde, zajistí zhotovitel uvedení do původního stavu na vlastní náklady;
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X. ŽMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

l. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění llutnosti změny zadání
stavby.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše
se o tom záznam do stavebního deníku.

3. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět
pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě
sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

XI. Oprávněné osoby smluvních stran

1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Zástupci objednatele:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či
nových zakázek,

ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým
zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,

iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla
v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,

iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,

v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny,
vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,

vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré
písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu
provedených prací,

viii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,

ix. činit zápisy do stavebního deníku.

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

5. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

6. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy
Oprávněné osoby zholovilele; u dalších oprávněných osob zhotovitele je v příloze uveden rozsah
jejich oprávnění.

XII. Č)DPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci
díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činností na majetku a na
zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše
odpovídající niožné výši škod, nejméně však do výše 200.000,- Kč za jednorázové pojistné plnění.
Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel
na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění.
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3. Odpovědnost za vady díla

i. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti
předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

ii. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.

iii. Objednatel je povinen uplatňoval u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného
odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně,
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady
uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za .jakost

i. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku:Záruka za veškerá plnění,
není-li stanoveno jinak, je minimálně: 36 měsíců

ii. Záruční lhůta pro uplatněni práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu
protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou
objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

iii. Zhotovitel odpovídá za vady - tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu
trvání záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.

iv. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně,
nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu
odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

i. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a
zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plnění této smlouvy
oproti lhůtě dle ČI. IV. Lhůty plnění, odst. l

V případě nesplnění povinností definovaných v ČI. lX
odst. 7 bod i. až viii.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na
něŽ se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době
předání a převzetí

1.000,- KČ denně

1.000,- KČ pokaždé

3.000,- KČ denně

ii. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejícím s touto
smlouvou.

iii. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den
uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

iv. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

i. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě
prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta
úrokem z prodlení.
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7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací
narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikeni předání a převzetí stavby.

XIII. ÚKONČENÍ SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za
podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele
neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,

ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,

iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,

iv. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dnů,

v. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
vi. porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém

hospodaření,

vii. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

viii. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění
prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do
doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně
dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení
s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Temiínem.
dokončení díla.

6. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíší smluvní strany protokol,
v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto
Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel
převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán
zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo
požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.

7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím
jiného Zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž
ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodli. Zhotovitel má právo na jejich úhradu
v jednotkových cenách dle nabídky.

8. Odstoupeníní od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
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XIV. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokunienty související s projektem v písernné
podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a
doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat ininimálně do 31. 12. 2029.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjekteni dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodnérn přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněníin celého znění smlouvy včetně
vŠech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších
nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele.

2. Tato smlouva se řídí českým právníni řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání
vyplývající s uplatňování záruk a, prá9 probíhají v .jazyce českém.

3. Zhotovitel není oprávněn bez sÔuhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající
z této snílouvy třetí osobě.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Tuto smlouvu lze měnil pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této
snílouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.

6. ÚČastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých
dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této
smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávněni se týká i
takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a
citlivých údajů-

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni v registru smluv včetně uvedeni metadat
provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány
druhé smluvní straně do její datové schránky. Zhotovitel je povinen ve své datové schránce povolit
příjem poštovních datových zpráv.

8. Součástí této smlouvy .je Rozpočet (oceněný soupis prací)
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrŽí 2.

1,,¢
Suchdolská 588, 252 62 Hororněřice
Tel./fáx: 241 470 361, 261 216 076
IČ: 40763'?81 · DIČ: CZ40763781 (2j

V Horoměřicích, dn, 1 Q "07- 2019
Lucie van Donselaarová

jednatel

Kruh Znojino -
contrum zdravotních dužeb pro děV

pHgpěvkovů organizace
úl. Mládeže 1020/10, 669 02 Znojmo

Těl.: 515 225 151
.1.

Ve 19

MU Špaček

ditel
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Suchdolská 688

Tel.lfax: 241 4
Http: Ilv

Přĺloha č. IROZP[S nákladových položek díla

Likorall 200 Ekonomy — zvedací kazeta s přísluŠenstvím

Kolejnice Hl00 bílé

Pac vak orig s podp hlavy soft 20, zesílení zad/nohou, vel S

Pac vak orig s podp hlavy soft 20, zesílení zad/nohou, vel M

Iks

2ks

Iks

Iks

, r '
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