Ev. ¢islo smlouvy: 827/2019

SMLOUVA O DILO é&. 666/2019/0SM
C. zhotovitele 4301/1/2019
o dodavce projektovych praci na akci

»,Obnova kanalizace v ulici TyrSova ve Slaném®.
uzavrena podle § 2586 zakona €. 89/2012 Sb. (ob&ansky z&konik)

I. Smluvni strany

OBJEDNATEL: Mésto Slany

Sidlo: Velvarska 136, 274 53 Slany

Zastoupeny: I sicostou mésta
ICO: 002 34 877

DIC: CZ00234877

Bankovni spojen; I
Cislo Gstu: ]

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:
I
e

dale jen ,objednatel”

ZHOTOVITEL: D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA a.s.
Sidlo: Sokolovska 45/16, 186 00 Praha 8
Zastoupeny: ]

ICO: 267 60 312

DIC: CZ 26760312

Bankovni spojent: I

Cislo G¢tu: ]

telefon: s

e-mail )

dale jen ,zhotovitel”

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Zze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Il. Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 12. 6. 2019, jejiz
podminky byly zapracovany do této smlouvy.
2.2 Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: Obnova kanalizace v ulici TyrSova ve Slaném
2.2.2 Misto stavby: Slany, ulice TyrSova (Wilsonova), p.€. 2032 v k. U. Slany (vlastnik
Mésto Slany), p.€. 1415/8 a 2041/1 v k. U. Slany (vlastnik StfedoCesky
kraj)
2.2.3 Stavebnik: Mésto Slany

lll. Predmét plnéni

3.1 Predmétem pInéni je zpracovani zjednoduSené vcetné rozpoctu akce ,Obnova kanalizace
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3.2

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2
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v ulici TyrSova ve Slaném® vrozsahu dle ¢lanku V.této smlouvy a to vCetné zajisténi
inZenyrskych siti a pfipadné dalSich podkladud, které jsou nezbytné pro zdarné zpracovani a
predani dila (napf. zaméfeni, statika, prazkumy).

Dokumentace bude fesit obnovu kanalizace ve stavajici trase (DN 300) v délce cca 70 m
v€etné navrhu novych reviznich Sachet a prepojeni stavajicich pfipojek. Soucasti budou i
Upravy povrchl a vefejné zelené nad vykopem kanalizace.

IV. Obecné podminky predmétu pinéni
Pro stavbu musi byt navrzeny a pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které splni
pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi
a zivotniho prostredi, bezpe€nost pfi udrzovani a uzivani stavby vcetné bezbariérového
uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie a ochranu tepla. Tyto pozadavky musi
stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a pusobeni bézné predvidatelnych vliva po celou dobu své
existence.
Projektant po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouzité materialy
s ohledem na maximalni Usporu finan¢nich prostfedkl objednatele. Pfipadné Uspory projedna
s objednatelem nebo navrhne v ramci variantniho feSeni dokumentace a rovnéz navrhované
feSeni projedna se zastupci objednatele v rozpracovanosti.
Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v ¢&l. VI,
bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem, o €emz se pofidi oboustranné potvrzeny zpis. Na
tomto jednani je zhotovitel povinen informovat objednatele o veSkerych zménach, a to i
nepatrnych, které v ramci zpracovani projektové dokumentace navrhuje oproti puvodnimu
stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelné dojedna konkrétni termin a ¢as konani
projednani navrzeného feseni a to minimalné 7 pracovnich dni pfed jeho uskuteé¢nénim.

V. Rozsah predmétu plnéni

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu zjednodusené dokumentace. Rozsah

projektové dokumentace, predevs§im struktura soupisu praci, polozky soupisu praci a jejich

obsah, vykaz vymér, vymezeni vedlejSich a ostatnich nakladu, cenova soustava aj. budou
rovnéz zpracovany vsouladu s vyhlaskou ¢&. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu

dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a

sluZzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace zpracovana dle €l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této smlouvy

bude objednateli pfedana v terminu dle ¢€l. VI. a to ve 4 vyhotovenich v tisténé formé a v 1

vyhotoveni v elektronické verzi na nosici ve formatu pdf a dwg bude dale obsahovat:

- ocenény a potvrzeny vykaz vymér v 1 vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v elektronické verzi na
nosici ve formatu xls a pdf,

- neocenény vykaz vymér v 1 vyhotovenich v ti§téné formé a v 1 vyhotoveni v elektronické
verzi ve formatu xlIs a pdf,

- ovéFeni siti a souhlasné vyjadieni od spravce kanalizace StfedoCeskych vodaren a.s. a
spravce pozemku Krajské spravy a udrzby silnic StfredoCeského kraje v 1 vyhotoveni budou
pfedana v elektronické verzi ve formétu pdf,

- soucasti technické zpravy bude projektantem vyplnény dotaznik BOZP, jehoz navrh byl
pfedan zhotoviteli objednatelem soucasné s akceptovanou smlouvou o dilo, vyplnény
dotaznik BOZP bude slouZit objednateli jako podklad pro plnéni povinnosti pro néj
vyplyvajicich ze zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP v platném znéni
a zhotovitel jej predlozi objednateli v den projednavani navrzeného feSeni stavby
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Vv rozpracovanosti,

Kazdé pare projektové dokumentace Clenéné na Casti dle odst. 5.1. tohoto &lanku bude
opatfené razitkem autorizované osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3 zdkona
¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyrtd a technikd €innych ve vystavbé v plathném znéni. Autorizovanou
osobou zhotovitele je (GG o stavby vodniho
hospodafrstvi a krajinného inzenyrstvi.

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalSi vytisky projektové dokumentace v
pozadovaném poctu za cenu nakladi reprodukénich praci.

VI. Termin plnéni
Dil¢i terminy plnéni pfedmétu dila byly ujednany takto:
6.1.1 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel v souladu s €l. IV., odst. 4.3 projedné navrzené
feSeni stavby s objednatelem nejpozdéji do 09. 08. 2019.
6.1.2 smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfeda kompletni projektovou dokumentaci
v rozsahu dle této smlouvy a dle €l. V., odst. 5.1 az 5.3 nejpozdéji do 31. 08. 2019.

Pfedmét plnéni je splnény fadnym vypracovadnim a odevzdanim kompletni projektové
dokumentace objednateli. Odevzdanim projektové dokumentace se rozumi jeji osobni
odevzdani zastupci objednatele opravnénému k jednani ve vécech technickych, ktery
zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi protokol o prevzeti projektové dokumentace,
jenz obé smluvni strany potvrdi svym podpisem. Objednatel mize pfevzit i neuplnou
projektovou dokumentaci, které chybi néktera sou¢ast vymezena v €l. V odst. odst. 5.2 a 5.5.
Tuto skute€nost smluvni strany zaznamenaji do protokolu o pfevzeti. O pfevzeti zbyvajicich
¢asti projektové dokumentace bude vyhotoven novy protokol. Objednatel neni povinen
nekompletni projektovou dokumentaci pfevzit. Odmitnuti pfevzeti nekompletni projektoveé
dokumentace nemd vliv na termin plnéni, za splnéni je povazovano az odevzdani v8ech
soucasti dila.
Mistem pro pfedani plnéni a jeho jednotlivych casti je sidlo objednatele. Odevzdani
kompletnich ¢asti projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovni dny
objednatele.

VIl. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou dohodou
obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 12. 6. 2019 a to ve vysi:

Cena celkem bez DPH: 56 000 K¢
DPH v zakonné vysi: 11 760 K&
Cena dila celkem: 67 760 K¢

Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaloha nebude poskytnuta.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu nejpozdéji do 30 kalendarnich dnu
po obdrzeni faktur. Za Uhradu ceny za zhotoveni pfedmétu plnéni se povazuje termin
odepsani penéznich prostfedkd z Uctu objednatele ve prospéch Uc¢tu zhotovitele.

VIIl. Ostatni ujednani
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
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Zhotovitel se =zavazuje, ze vykona pro objednatele veSkeré <¢innosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoz i dal$i ¢innosti s pfedmétem smlouvy souvisejici.

Zhotovitel bude pfi zabezpec€ovani €innosti dle pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou péci.
Svoji ¢innost bude zhotovitel uskute€novat v souladu se zajmy objednatele a podle pokynd,
zapist a dohod opravnénych zastupcu smluvnich stran jakoz i v souladu s vyjadfenimi a
rozhodnutimi dotéenych organu a organizaci a dalSich ucastnikl Fizeni, jejichz stanoviska a
poZadavky zahrne do kompletni projektové dokumentace.

V pfipadé, Ze dojde ke zruSeni nebo odstoupeni od této smlouvy z duvodu vyvolanych stranou
objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo zruseni smlouvy
fakturovat objednateli pfedem dohodnutou ¢astku v rozsahu provedenych praci k tomuto dni
po oboustranné dohodé.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pInéni respektive
proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na zaplaceni
smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankéni pohledavky dle ¢l. VIII.,
bodu 8.7 bude pfislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapoc¢teni mize byt
objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery
vznikl zhotoviteli vi¢i objednateli.

V pfipadé nesplnéni terminG ze strany zhotovitele vyplyvajicich z €l. VI., odst. 6.1.2 této
smlouvy se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vySi 500,- K& za kazdy den prodleni
a to za kazdé dil¢i plnéni samostatné. Timto ujednanim v8ak neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavéné faktury, mize zhotovitel
pozadovat po zhotoviteli uhrazeni zakonného Uroku z prodleni dle § 1970 obc&anského
zakoniku. Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na proplaceni takovych faktur, u kterych bude
z divodu uvedenych v €l. VIII., bodu 8.7 pozastaveno penézni plnéni resp. jejich proplaceni.
Kone&nou fakturu je zhotovitel povinen predat objednateli az po odsouhlaseni projektové
dokumentace a to nejpozdéji do 7 dnl ode dne jejiho odsouhlaseni dle €l. VI., odst. 6.2.
Faktury musi byt doru€eny na adresu sidla objednatele ¢i je Ize, za podminky opatfeni
zaruCenym elektronickym podpisem, =zaslat na elektronickou adresu objednatele

8.10 Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu ¢&i k jeho ¢astem, tj.

9.1

9.2

9.3

k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo uzivat,
pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmény, Upravy a dopliiky a to pro jakékoliv ucely, zejména
pak k zadani nasledné verejné zakazky na realizaci pfedmétu dila. Objednatel je opravnén
dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu zhotovitele. Objednatel neni povinen licenci
vyuzit. Objednatel muze licenci podle této smlouvy postoupit tfetim osobam, a to kdykoli bez
souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité odpovidajici u€elu smlouvy, platnych pravnich
predpistm.
Zhotovitel odpovidéa za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a realnost
navrzeného technického feseni a jeho soulad s podminkami této smlouvy, obecné zavaznymi
predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci predmétné stavby.
Pfipadnou reklamaci vady plnéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit ihned
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poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozadovaného terminu
odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu v pozadovaném terminu
odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit smluvni pokutu ve vysSi
500,- K& za kazdy den prodleni.

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu této
smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouve.

Zhotovitel odpovida za veskeré skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpoctem) a projektovou
dokumentaci, vada vznikl4 i pfi realizaci stavby aZz do doby dokon&eni stavby a tim pfedvedeni
jeji zpUsobilosti slouzit svému Uc¢elu a vada vznikla pfi zaruéni dobé dokonéené stavby a to
zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby, kdy zhotovitel stavby prokaze, ze
dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladl prevzatych od
objednatele a ani pfi vynaloZzeni veSkeré odborné péfe nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.

X. Zmény zavazku
Strany se dohodly, Ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach nebo nové
pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této smlouvé.

Xl. VSeobecna ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfislusnymi ustanovenimi zdkona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, v platném znéni a obvyklymi obchodnimi zvyklostmi.
Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.
Zhotovitel prohlasuje, Zze je seznamen se skuteCnosti, ze Mésto Slany je jako Uzemni
samospravny celek povinno uverejiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného dle
zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zadkon o registru smluv), v platném znéni (déle jen ,zéakon o
registru smluv.
Zhotovitel dale prohlasuje, Ze je seznamen se skute€nosti, Ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho pusobnosti podle
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim, v platném znéni (dale jen ,zakon
0 svobodném pfistupu k informacim.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skute¢nosti uvedené v této smlouvé povazuji
za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zadkona o registru smluv Ci
zpfistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily je pisemné druhé smluvni
strané pred podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaiji, ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uverejnéni v registru smluv
dle zakona o registru smluv, odesle tuto smlouvu spravci registru smluv k uvefejnéni mésto
Slany, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnli od uzavreni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostrednictvim registru smluv dle zakona
o registru smluv, nabyva tato smlouva Uucinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni
prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdéjsi den ucinnosti.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi Udaji, které ziskaji na zakladé této Smiouvy,
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budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd a o volném pohybu
téchto udaju a o zrudeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdaju) a
dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich udaju.

11.9 Tato Smlouva je uzavirana v souladu se smérnici Rady mésta Slany €. 3/2017 o zadavani
vefejnych zakazek, ktera byla schvalena Radou mésta Slany dne 21. 6. 2017 pod usnesenim
¢. 26/96/2017/RM.

PLNA MOC:

Objednatel Mésto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli D-PLUS PROJEKTOVA A INZENYRSKA
a.s. plnou moc k zastupovéani objednatele ve vSech vécech tykajicich se pfedmétu plnéni dle této
smlouvy na akci ,Obnova kanalizace v ulici TyrSova ve Slaném*. Zhotovitel tuto plnou moc pfijima.
PIna moc se nevztahuje na uzavirani zavazku ¢€i povinnosti, ze kterych by objednateli vznikl jakykoliv
finanéni nebo hmotny zavazek.

Na dukaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

V Praze dne: 31.07.2019 Ve Slaném dne: 31.7.2019
za zhotovitele za objednatele
I I
predseda predstavenstva starosta mésta

Rozsah obnovy:
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