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Číslo smlouvy objednatele: D/1888/2019/ŘDP 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

 

 

SMLOUVA  O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DÍLA : 

                                    

 

Objednatel : Zlínský kraj 

Sídlo : Zlín, třída Tomáše Bati č.p.21, PSČ 761 90 

zastoupený : Jiřím Čunkem – hejtmanem 

Osoby oprávněné jednat 

ve věcech technických a  

realizace smlouvy : XXXXX  

Tel.  : XXXXX 

E-mail : XXXXX 

IČO : 70891320 

DIČ : CZ70891320 

Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu : 1827552/0800 

 

Zhotovitel : KOPČA LESY s.r.o. 

Sídlo : Ukrajinská 728/2, Vršovice, 101 00 Praha 10 

Statutární orgán : XXXXX 

Zapsán v živnostenském rejstříku : Úřad městské části Praha 10 

Zápis v obchodním rejstříku                 :    vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 226827 

Osoby oprávněné jednat 

ve věcech technických a  

realizace smlouvy : XXXXX 

Tel. / Fax : XXXXX 

E-mail : XXXXX 

IČO : 03042162 

DIČ : CZ03042162 

Plátce DPH :  ano 

Bankovní ústav :  ČSOB,a.s. 

Číslo účtu1 :  XXXXX 

 

Místo provádění díla:                  EVL Chvalčov (dále rovněž „lokalita“) 

                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území 

Zlínského kraje“, identifikační č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006929 (dále jen „Projekt“), který je 

spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu 

Životní prostředí (dále jen „OPŽP“). 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA  
 

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli předat v rozsahu, 

způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo  

 

„Obnova a obnovní péče v EVL CHVALČOV“ 

 

(dále jen „dílo“) 

 

 Dílem se rozumí: Obnova stanovišť a biotopů druhů ve vybraných evropsky významných lokalitách soustavy 

Natura 2000 na území Zlínského kraje - I. etapa, dílčí zakázka CH 

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1, č. 2 a č. 3 této smlouvy (včetně rozloh jednotlivých ploch, 

na nichž má být dílo realizováno).  

Rozsah díla uvedený v přílohách této smlouvy je rozsah maximální. Strany berou na vědomí a souhlasí s tím, 

že skutečný rozsah díla bude upřesňován objednatelem průběžně každý rok, a to na základě výsledků 

monitoringu vlivu opatření prováděného na základě této smlouvy (zaznamenávání vývoje lokality a reakce 

ekosystémů na prováděná opatření). Monitoring bude prováděn objednatelem každoročně v průběhu platnosti 

této smlouvy. Při úpravě rozsahu díla bude v odpovídajícím rozsahu upravena jeho cena. 

Dílo musí být zhotovitelem provedeno nejen v souladu s jednotlivými ustanoveními této smlouvy a jejími 

přílohami, ale rovněž v souladu se zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami) veřejné zakázky „Podpora 

biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského kraje„ která předcházela uzavření této 

smlouvy, projektem CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006929 a nabídkou zhotovitele, která předcházela uzavření 

této smlouvy.  

Zhotovitel bere na vědomí, že výměra dotčených lučních ploch je stanovena jako výměra svislého průmětu 

hranic těchto ploch na vodorovnou plochu, tedy nikoliv měřením plochy po spádnici. Zhotovitel prohlašuje, že 

se před podpisem této smlouvy seznámil s místními podmínkami v místě provádění díla a má ucelenou 

představu o způsobu provádění díla a na základě toho přistoupil k uzavření této smlouvy.   

 

2.2. Objednatel má právo na převzetí řádně a včas provedeného díla, resp. jeho jednotlivých částí, a povinnost 

zaplatit cenu díla, resp. jeho jednotlivých částí, dle čl. 4 této smlouvy, způsobem vyplývajícím ze sjednaných 

platebních podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.3 Vyhrazená změna závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):  

2.3.1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla požadovat změny v provádění díla a zhotovitel 

je oprávněn tyto požadavky odmítnout jenom ze závažných konkrétně vymezených důvodů. 

Požadavek na změny v provádění díla musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu 

veškerých zbytečně prokazatelně vynaložených nákladů, pokud je již pro původní způsob 

provádění díla zajistil. 
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2.3.2. Objednatel si vyhrazuje právo na změnu závazku v průběhu provádění díla, a to zejména 

z důvodů:  

a) měřeného kontraktu dle odst. 4.2. této smlouvy 

b) neprovedení prací z důvodů uvedených v odst. 3.3. této smlouvy, 

c) nepříznivých vlivů počasí (zejména povětrnostních vlivů), 

d) změn uživatelských oprávnění k dotčeným pozemkům nacházejících se na lokalitě, 

e) změny zákonné sazby DPH. Pokud před nebo v průběhu realizace díla dojde k 

relevantním změnám sazeb DPH majících vliv na zdanitelné plnění dle této smlouvy, 

v takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných 

v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla bez zbytečného odkladu 

přistoupit. 

 

2.4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Při provádění díla postupuje 

zhotovitel samostatně dle podmínek této smlouvy. 

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

 

3.1  Provádění díla zhotovitelem bude zahájeno dnem protokolárního předání a převzetí lokality. Protokolární 

předání a převzetí lokality musí být provedeno nejpozději v termínu do 10 dnů od uzavření této smlouvy. 

Konkrétní termín pro protokolární předání lokality sdělí zhotoviteli objednatel písemně nebo e-mailem 

v předstihu 5 pracovních dnů. 

 

3.2.   Předpokládaný termín zahájení plnění je v říjnu 2019. 

 

3.3.  Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí celého díla v místě plnění je do konce září 2023. 

Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje: změna termínu provádění prací je nenároková a 

v případě, že vzhledem k předmětům ochrany v dotčeném zvláště chráněném území nebude možná realizace 

díla v jiném termínu než uvedeném v příloze č. 1 či 2 této smlouvy, bude zhotoviteli vyplacena pouze částka 

odpovídající již zrealizovanému plnění díla (jeho části). Provádění díla mimo tyto termíny bez písemného 

souhlasu objednatele není možné. V případě, že objednatel uplatní právo na změnu zahájení plnění mimo 

sjednaný termín v čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, neposouvá se tím termín dokončení a protokolárního předání a 

převzetí celého díla, avšak průběh realizace díla se nezbytně nutným způsobem pozmění. 

 

3.4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet harmonogram uvedený v příloze č. 2 této smlouvy o dílo. 

Jestliže objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 

dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu, požádá písemně zhotovitele o závazné vyjádření k tomuto 

zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemné vyjádření 

a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené objednatelem.  

 

3.5. Objednatel je povinen na základě písemné výzvy zhotovitele protokolárně převzít řádně provedené dílo i před 

termínem smlouvou sjednaného dokončení díla. Pokud zhotovitel dokončí příslušnou část díla před stanoveným 

termínem, zavazuje se objednatel, že tuto část díla převezme i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez 

vad a nedodělků, které brání jejímu převzetí či užití nebo způsobilosti sloužit svému účelu. 
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3.6.   Místem plnění je Česká republika – EVL Chvalčov. Místa plnění jednotlivých částí jsou uvedena v příloze č. 1, č. 

2 a č. 3, jež jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

4. CENA DÍLA  
 

4.1. Za řádně provedené dílo a jeho jednotlivé části podle této smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně: 

 

 

EVL Chvalčov - CH 

 

 

Část 

díla 
Opatření Rok 

Cena části 

díla  

bez DPH 

DPH 
Cena části díla s 

DPH 

1 CH-2019-001 2019 46 284,00 Kč 9 719,64 Kč 56 003,64 Kč 

2 CH-2020-001 2020  12 562,80 Kč 2 638,19 Kč     15 200,99 Kč 

3 CH-2021-001 2021 12 562,80 Kč 2 638,19 Kč 15 200,99 Kč 

4 CH-2022-001 2022 12 562,80 Kč 2 638,19 Kč 15 200,99 Kč 

5 CH-2023-001 2023 12 562,80 Kč 2 638,19 Kč 15 200,99 Kč 

 

 

Celková cena díla:  

1. Celková cena díla bez DPH                  96 535,20 Kč 

2. DPH         20 272,39 Kč 

3. Celková cena díla včetně DPH               116 807,59 Kč 

 

(slovy:  Jednostošestnácttisícosmsetsedm korun českých) 59/100 

 

Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracované nabídky, která předcházela uzavření této 

smlouvy. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky postupu zpracování nabídky nemají 

v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 

zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Jednotkové ceny za metr čtvereční 

uvedené v příloze č. 2 této smlouvy budou sloužit k ohodnocení provedených částí díla. Jednotkové ceny za 

metr čtvereční uvedené v příloze č. 2 této smlouvy budou sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 

ohodnocení změny závazku.   

 

4.2. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhradil měřený kontrakt. Pokud se v průběhu realizace 

díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší nebo větší počet měrných jednotek prací a 

služeb obsažených v položkovém rozpočtu – příloze č. 2 této smlouvy, pak skutečná cena dle smlouvy bude 

změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková cena 

uvedená v položkovém rozpočtu – příloze č. 2 této smlouvy bude násobena skutečným množstvím měrných 

jednotek. 
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4.3. Do sjednané ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné k provedení díla v rozsahu dle této smlouvy. 

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního 

předání a převzetí řádě dokončeného díla dle této smlouvy. 

 

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 

zdanitelného plnění, tzn. že v případě zákonně změny sazby DPH dojde ke změně ceny díla, k čemuž není 

třeba uzavírat dodatek smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené však platí, že případná registrace neplátce 

DPH po uzavření této smlouvy k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde plně k tíži 

zhotovitele.    

 
4.5. Za podstatnou změny závazku z této smlouvy o dílo se nepovažují její změny v rozsahu a specifikaci dle       

§ 222 odst. 4 – 7 za splnění podmínek dle § 222 odst. 3 a 9. zákona. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  Cenu za dílo bude zhotovitel fakturovat objednateli po částech, 

tj. postupně a průběžně, vždy za řádně provedenou a předanou příslušnou část díla, tzn. po odstranění všech 

případných vad a nedodělků (tj. i nebránících převzetí či užití příslušné části díla či způsobilosti sloužit 

svému účelu). Přílohou faktury týkající se příslušné provedené a předané části díla musí být Protokol N 

podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že tato část díla byla dokončena, 

předána a převzata řádně (tj. bez veškerých vad a nedodělků), případně protokol o odstranění všech vad a 

nedodělků týkajících se příslušné části díla. Přílohou poslední faktury (z poslední provedenou a předanou 

část díla) musí být i Závěrečný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, 

že dílo jako celek bylo dokončeno, předáno a převzato řádně (tj. bez veškerých vad a nedodělků), případně 

protokol o odstranění všech vad a nedodělků týkajících se díla. 

 

5.2. Daňový doklad (faktura) musí být doručen objednateli zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného příslušné části díla či ode dne podepsání protokolu o 

odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání příslušné části díla oběma smluvními stranami.   

 

5.3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č.235/2004  Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že 

faktura (daňový doklad) byl doručen do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. Na faktuře budou 

uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Na faktuře musí být rovněž uveden tento text: „Tento 

doklad je hrazen v rámci projektu „Podpora biodiverzity v EVL soustavy Natura 2000 na území Zlínského 

kraje“, identifikační č. CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0006929“, hrazeného z dotace OPŽP“. Zhotovitel je na 

každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem 

DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen 

„daň“),  

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a 

ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 

- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
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- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

- nebude nespolehlivým plátcem, 

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 

uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou 

činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 

příslušnému správci daně. 

 

5.4. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena zhotoviteli k doplnění či 

opravě. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel 

povinen tuto skutečnost do 7 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 

doklad (fakturu) zhotoviteli s uvedením důvodů vrácení. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit 

nový daňový doklad (fakturu). Vystavením nové  faktury běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.3. tohoto 

článku. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok 

z prodlení. 

 

5.5. Fakturovaná cena za dílo, resp. jeho část, je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.        

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 

6.1. Zhotovitel bude dílo provádět a předávat objednateli po částech uvedených v tabulce v odstavci 4.1. této 

smlouvy. Každá část díla v sobě zahrnuje práce (opatření), které jsou provázány společným časovým 

rozmezím. Jednotlivé práce (opatření) prováděné v rámci příslušné části díla jsou podrobně specifikovány 

v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.  

 

6.2. Zhotovitel je povinen se seznámit s podklady předanými mu objednatelem k provádění díla. Při provádění 

díla se zhotovitel zavazuje počínat si s odbornou péčí, důkladností a kvalifikací tak, aby byl zcela naplněn 

účel této smlouvy – obnova stanovišť a biotopů předmětu ochrany uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

6.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli provádět kontrolu postupu plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen řídit se při provádění díla pokyny a připomínkami objednatele a pracovníků Odboru životního 

prostředí a zemědělství KÚZK. 

 

6.4. Zhotovitel je povinen v průběhu zhotovování díla poskytovat objednateli informace o postupu jeho plnění a o 

skutečnostech, které mohou mít na provádění díla vliv, dodržovat obecně závazné předpisy, technické 

normy, postupovat s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele. 

 

6.5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu dotčeného majetku a zdraví třetích osob a životního prostředí, 

přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. Zhotovitel je povinen po skončení prací lokalitu 

vyklidit a uklidit.  

 

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady veškeré potřebné zázemí pro provádění díla. 
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6.7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 OZ, je zhotovitel povinen tuto 

skutečnost oznámit neprodleně písemně objednateli. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel 

oprávněn poté, co k tomu obdržel písemný souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se 

domnívat, že hrozí vznik škody, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je 

povinen o tom informovat bez odkladu objednatele.  

 

6.8. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl přijít do styku. 

 

6.9. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na 

díle nebo po dokončení díla zhoršit pozici objednatele, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za 

vady. Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli změny své právní formy, změny v osobách 

statutárních zástupců, úpadek, zahájení insolvenčního řízení apod. 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  
 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli. 

Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít. Dílo bude prováděno a předáváno po částech 

uvedených v odstavci 4.1 této smlouvy, a to na základě písemných oboustranně podepsaných 

předávacích protokolů. O provedení jednotlivých částí díla bude sepsán „Protokol o předání a převzetí N 

části díla“ (dále jen „Protokol N“), kde N je pořadové číslo předávané části díla v souladu s odstavcem 4.1 

této smlouvy. Po provedení poslední části díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí celého díla 

(dále jen „Závěrečný protokol“). Termíny pro předání jednotlivých částí díla (termíny dokončení) jsou 

uvedeny pro příslušné části díla (resp. opatření) v příloze č. 2 této smlouvy. Termín předání celého díla 

uvedený v odstavci 3.3 této smlouvy koresponduje s termínem dokončení poslední části díla. Pro předání a 

převzetí (části) díla platí rovněž ustanovení uvedené v odst. 3.6 této smlouvy. 

 

7.2. Místem předání díla (jeho části) je místo, kde je dílo (jeho část) prováděno.   

 

7.3. Přejímací řízení k části díla: 

a) Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně nebo elektronickou poštou (e-mail) oznámí 

datum dokončení příslušné části díla a současně vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí 

této části díla. 

b) V případě, že předávaná část díla nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily 

převzetí či užití této části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude část díla předáno a převzato 

na základě Protokolu N, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí Protokolu N je 

soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití části díla nebo způsobilosti sloužit 

svému účelu, které je povinen zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami 

v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů. V případě, že objednatel 

odmítne předávanou část díla z důvodu její neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití části díla 

nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit 

v náhradní lhůtě stanovené objednatelem. O nepřevzetí části díla ze shora uvedených důvodů se pořídí 

písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už 

bránících či nebránících převzetí či užití části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) v náhradní 

lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy faktury a který smluvní 

strany podepíší.  
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Právo objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení části díla není 

stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či 

užití části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) dotčeno, pokud není v této smlouvě uvedeno 

jinak. 

c) Jestliže je Protokol N řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a 

lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole 

neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, platí, že 

tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu Protokolu N oběma 

smluvními stranami je příslušná část díla předána zhotovitelem objednateli.  

d) Část díla, která má vady či nedodělky bránící převzetí či užití části díla nebo způsobilosti sloužit 

svému účelu není objednatel povinen převzít. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl 

bezdůvodně převzít řádně zhotovenou část díla.  

 

7.4. Přejímací řízení k celému dílu:  

a) Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně nebo elektronickou poštou (e-mail) oznámí 

datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí díla.  

b) V případě, že předávané dílo nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily 

převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo předáno a převzato na základě 

písemného protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou 

součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí 

či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě 

dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě 7 kalendářních 

dnů. V případě, že objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání 

převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je zhotovitel povinen tyto 

nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem. O nepřevzetí díla ze shora 

uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), ve kterém uvedou smluvní strany svá stanoviska 

a který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí 

či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis 

(protokol), který je součástí přílohy faktury a který smluvní strany podepíší. Právo objednatele na 

smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není stanovením náhradní lhůty pro 

odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti 

sloužit svému účelu) dotčeno, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak. 

c) Jestliže je Závěrečný protokol řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o 

opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně 

v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal 

vady, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. K datu podpisu Závěrečného 

protokolu oběma smluvními stranami je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    

d) Dílo, které má vady či nedodělky bránící převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit jeho účelu není 

objednatel povinen převzít. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít 

řádně zhotovené dílo.  

  

7.5. Veškeré protokoly uvedené shora v tomto článku jsou oprávněni za smluvní strany podepsat osoby uvedené 

v odst. 15.1. této smlouvy.   
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8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
  

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, 

právními předpisy a závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má 

v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. 

 

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v Závěrečném 

protokolu, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).  

 

8.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 

povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily 

až po převzetí (vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla.  

 

8.4. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců, záruční doba začíná běžet dnem 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

 

8.5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí a za vady, které se vyskytnou 

v záruční době. Za vady vzniklé po této době zhotovitel odpovídá pouze tehdy, jestliže byly způsobeny 

porušením jeho povinností.  

 

8.6. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný zhotovitel, je povinen z titulu své 

odpovědnosti uhradit zhotovitel. 

 

8.7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, 

jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich 

nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval. 

 

8.8. Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen zhotovitele nejpozději do 14 dnů 

od jejich zjištění písemně upozornit a vyzvat jej k jejich odstranění. 

 

8.9. Zhotovitel se zavazuje uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do 14 dnů od provedeného 

písemného upozornění. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání převzetí či užití díla nebo 

způsobilosti sloužit svému účelu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo jeho části. 

 

8.10. Objednatel je oprávněn případnou vadu díla odstranit, jestliže udělí zhotovitel k takové opravě písemný 

souhlas nebo jestliže zhotovitel bez závažného důvodu vady neodstranil ve lhůtě do 14 dnů od oznámení 

vady, a to na náklad zhotovitele a bez újmy na svých právech ze záruky. 

 

8.11. Otázky odpovědnosti za vady a záruky, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 

ustanoveními OZ, zejména ustanoveními § 2615 a násl. OZ. 

 
8.12. Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději do dne nabytí účinnosti této smlouvy originál nebo 

úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 

100.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného plnění dle předchozí věty 

v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí 

objednatelem. 
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9. SMLUVNÍ SANKCE  
 

9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat příslušnou část díla ve sjednaném rozsahu a čase (dle 

přílohy č. 1 a č. 2 této smlouvy) plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 0,2% z ceny příslušné části díla bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, 

přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní pokutu 

zaplatit.  V případě, že příslušná část díla nebude provedena (dokončena a předána) ve sjednaném rozsahu 

a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící 

převzetí nebo užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel 

odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě 7 

kalendářních dnů), není povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první 

tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní 

lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této 

smlouvy příslušnou část díla řádně a včas dokončit a předat objednateli. 

 

9.2. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase (dle odst. 3.3. článku 

3 této smlouvy) plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 

0,2% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž zhotovitel je 

povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.  V případě, že 

dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na 

setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo 

způsobilosti sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě 

(a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů), není povinen zhotovitel zaplatit 

objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné 

vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat 

objednateli.  

 

9.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v  článku 8 této smlouvy ve lhůtě do 14 

kalendářních dnů od provedeného písemného upozornění, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH, a to za každý započatý kalendářní den 

prodlení, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní 

pokutu zaplatit. 

 

9.4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek 

uvedených v této smlouvě a doručené objednateli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z 

prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 

spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 

rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je v případě uplatnění 

tohoto práva úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit. 

 

9.5. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 15 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

Výsledné částky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.  

 

9.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody (či její výši) způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 
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9.7. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 

svobodné vůle upustit.   

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

10.1 Bez ohledu na skutečnost, zda objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde 

k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli nahradit taktéž případnou 

škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž zaplacením jakékoliv smluvní pokuty 

uvedené v této smlouvě není dotčeno právo objednatele vůči zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či 

její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při 

realizaci předmětu plnění dle této smlouvy. Za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli dle této 

smlouvy se považuji mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory objednateli na Projekt či 

finanční sankce uplatněné vůči objednateli poskytovatelem dotace, a to za podmínky, že tato škoda vznikla 

v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při provádění díla dle této 

smlouvy, např. nedodržením termínu provedení díla a objednateli bude za to udělena finanční sankce či 

korekce. V případě vzniku škody definované v tomto odstavci se zavazuje její výši zhotovitel objednateli 

uhradit, pakliže jej k tomu objednatel vyzve. 

 

10.2 Tato smlouva zanikne splněním závazků vyplývajících z této smlouvy oběma smluvními stranami nebo 

jednostranným právním úkonem jedné ze smluvních stran, tj. odstoupením od smlouvy z důvodů 

podstatného porušení povinnosti druhou smluvní stranou. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou 

smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.  

 

10.3 Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně (tedy „porušiteli povinností“) písemně 

s uvedením důvodu odstoupení, jinak je odstoupení od smlouvy neplatné.  

 

10.4 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy jsou: 

a) neprovedení všech prací nebo jejich části v termínech dle odst. 3.3 článku 3. této smlouvy a dle 

termínů uvedených v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy 

b) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou – zejména co se týče technologie 

provádění prací 

c) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele pro určení způsobu provedení díla i přes písemné 

upozornění objednatele 

d) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

e) pravomocné prohlášení konkurzu na zhotovitele, likvidace zhotovitele, nebo jiná forma řízení dle 

insolvenčního zákona, včetně prodeje podniku zhotovitele. 

 

10.5 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy jsou:  

a) prodlení objednatele s protokolárním předáním lokality větší jak 10 kalendářních dnů od termínu 

stanoveného v odst. 3.1. článku 3. této smlouvy 

b) neposkytnutí náležité součinnosti objednatele pro určení způsobu provedení díla i přes písemné 

upozornění zhotovitele.  
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10.6 Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. 

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, řešení sporů mezi smluvními 

stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 

po ukončení smlouvy.  

 

b) Zhotovitelovy závazky, pokud jde odstraňování vad a nedodělků v termínu stanoveném objednatelem při 

kontrole provádění díla platí i po odstoupení od smlouvy, a to pro část díla, kterou zhotovitel do 

odstoupení od smlouvy realizoval a kterou objednatel protokolárně převzal. 

 

c)   Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy 

takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla v článku 4. této smlouvy 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 

- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 10 dnů od 

obdržení výzvy skutečně provedené práce protokolárně převzít  

-  objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 

11. SPORY  
 

11.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 

bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude 

na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

12. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY  
 

12.1. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, lze ji měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně 

číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

13. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 
 

13.1. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství dle § 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - v takovém 

případě příkazce v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 

Ministerstvem vnitra ČR. 
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14. VYŠŠÍ MOC  
 

14.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění 

smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani 

objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.  

 

14.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 

vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že 

mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

 

14.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 20 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, 

případně se dohodnou na prodloužení termínu provádění díla nebo jiné změně smlouvy uzavřením dodatku 

k této smlouvě. 

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

15.1. Práva z odpovědnosti za vady jsou oprávněni za smluvní strany uplatňovat a vyřizovat (jednat a 

podepisovat) jejich osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace smlouvy, přičemž tito jsou 

oprávněni jednat a podepisovat za smluvní strany i v záležitostech týkajících se předávacích protokolů 

(Protokolů N a Závěrečného protokolu), protokolů o nepřevzetí díla či jeho části, protokolu o odstranění 

vad a reklamací. V záležitostech týkajících se smluvních pokut a nároků na náhradu škody je oprávněna za 

objednatele jednat a podepisovat rovněž osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace 

smlouvy. 

 

15.2. Zhotovitel prohlašuje (v případě, že je plátcem DPH), že: 

 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 

 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a 

ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

 úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

 úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet 

vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

 nebude nespolehlivým plátcem, 

 bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 

uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

 souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na 

plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou 

činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 

příslušnému správci daně.  

 

15.3. Zhotovitel se zavazuje uchovat a archivovat doklady související s předmětem plnění této smlouvy (zejména 

účetních/daňové záznamy) po dobu udržitelnosti Projektu, resp. dle podmínek aktuální verze Pravidel pro 

žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020, zejména 

článku D9 (ke stažení na http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=1), a dále umožnit 

osobám, oprávněným k výkonu kontroly Projektu provést kontrolu těchto dokladů. 

http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=1
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15.4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 

písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 

úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a ve smyslu shora 

uvedeného se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly, resp. auditu a poskytnout veškeré doklady 

vážící se k realizaci Projektu (resp. plnění předmětu této smlouvy), umožnit ověření souladu údajů o 

realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům 

oprávněným k provádění kontroly/auditu. Těmito orgány jsou poskytovatel dotace, Státní fond životního 

prostředí, Ministerstvo financí, orgány finanční správy, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší 

kontrolní úřad, případně další kontrolní orgány oprávněné k výkonu kontroly. 

 

15.5. Zhotovitel  se zavazuje předložit objednateli seznam poddodavatelů v souladu s ustanovením § 105 odst. 1 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tzn. jaká část plnění veřejné 

zakázky byla zadána třetím osobám, o které osoby se jednalo (identifikační údaje dle § 28 odst. 1 písm. g) 

zákona). Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění této smlouvy, jsou možné pouze na 

základě písemné dohody smluvních stran. Změna poddodavatele uvedeného v nabídce, předložené do 

zadávacího řízení předcházející uzavření této smlouvy, v průběhu plnění této smlouvy je možná pouze se 

souhlasem objednatele, a to i tehdy, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele neprokazoval splnění 

kvalifikace. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho 

nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším 

rozsahu. Objednatel není oprávněn souhlas s výměnou poddodavatele bez objektivního důvodu odmítnout. 

 

15.6. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit podle této 

smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas s převodem, s  výjimkou práv a 

povinností na základě smluv uzavřených se svými poddodavateli díla, jež se týkají provádění díla. 

 

15.7. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem 

odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

 

15.8. Tato smlouva nabývá platnosti a je uzavřena dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

Účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že objednatel 

v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem 

vnitra ČR. 

 

15.9. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právem, zejména příslušnými 

ustanoveními OZ, a to zejména ustanoveními § 2586 a násl.  

 

15.10. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, 

že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se písemně oznámit druhé 

straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů, přičemž toto oznámení postačí učinit 

prostřednictvím osoby oprávněné jednat za smluvní stranu ve věcech technických a realizace smlouvy, a to 

formou e-mailu s potvrzením přijetí zprávy. 
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15.11. Tato smlouva obsahuje tři přílohy, které jsou její nedílnou součástí. Přílohou č. 1 je Dílčí zakázka Chvalčov 

- CH. Přílohou č. 2 je Položkový rozpočet. Přílohou č. 3 jsou Mapové podklady s vyznačením ploch 

obnovy. 

 

15.12.  Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel 

obdrží dvě vyhotovení 

 

15.13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na 

důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 

 

 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 

Rozhodnuto orgánem kraje:      Rada Zlínského kraje 

Datum a číslo jednací: 27. 5. 2019, usnesení č. 0397/R13/19 

 

 

 

Ve Zlíně dne 1.8.2019                                      V Praze dne 26.7.2019 

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

   

 

 

 

…………………………….                                               ……………………………….. 

           Jiří Čunek                                XXXXXX   

             hejtman                     jednatel 
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Příloha č.1  Dílčí zakázka Chvalčov - CH 

 

Specifikace záměru – vymezení dílčích ploch 

  

Území PP Chvalčov se nachází na pozemku p. č. 364/8 v k.ú. Chvalčova Lhota, který je ve vlastnictví obce 

Chvalčov 

 

číslo parcelní katast. území  výměra//ha   druh pozemku vlastnické právo 

364/8  Chvalčova Lhota 1,19 ha  ostatní plocha  Obec Chvalčov 

 

Obecné požadavky na provádění opatření: 
-před zahájením prací vždy proběhne terénní pochůzka se zadavatelem za účelem konkretizace rozsahu požadavků 

pro dané opatření, zejména vymezení plochy či dřevin ponechávaných bez zásahu a upřesnění prováděných 

opatření oproti ponechaným plochám bez zásahu, 

- u níže uvedených činností typu „kácení náletu dřevin“ a „kosení křovinořezem“ se stanovuje následující 

podmínka: nejpozději 10 dnů před termínem dokončení prací bude připraveno k předání (úplně dokončeno) min. 

75% rozsahu stanovených prací, 

- náletové dřeviny do 10cm na pařezu jsou považovány za klest, který bude zlikvidován dodavatelem v souladu s 

právními předpisy; dřeviny nad 10cm na pařezu do obvodu kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí budou 

rozmanipulovány a hroubí (průměr nad 10 cm) bude složeno na hromadu mimo rekonstruované území – 

k odebrání majitelem pozemku. Konečná výška pařezů po výřezu nebude vyšší než 1 cm, aby nebyly překážkou 

při realizaci obnovní péče. Pokud nebude určeno jinak, klest bude naštěpkován a uložen mimo obnovované území 

na místa určená objednatelem. Pálení klestu nebo materiálu vzniklého po kosení křovinořezem je na 

obnovovaných lokalitách vyloučeno v podmínkách stanovaných poskytovatelem dotace.  

- v případě aktuálního zjištění výskytu druhu předmětu ochrany nebo jiných zvláště chráněných druhů na plochách 

realizace obnovy si objednatel vyhrazuje právo stanovit taková opatření, aby nedošlo ke škodlivému zásahu do 

vývoje zvláště chráněného druhu; opatřením je myšlena např. změna termínu realizace obnovy nebo i redukce 

plochy obnovy v místě zjištění aktuálního výskytu druhu předmětu ochrany nebo v místě zjištění jiných zvláště 

chráněných druhů. 

-není-li uvedeno jinak, budou všechna opatření probíhat dle podmínek vycházejících ze schválených standardů 

AOPK ČR (www.standardy.nature.cz)  

 

 

Dílčí plochy - CH 

 

CH 001 –  výměra  0, 3306 ha 

Popis opatření:  - 2019 – kácení souvislého náletu dřevin do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 130 

cm nad zemí, v termínu od 1. 10. do 30. 10. 2019 

- 2019 – kácení dřevin o obvodu kmene nad 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, v 

termínu od 1. 10. do 30. 10. 2019 

- 2020 – 2023 kosení křovinořezem, v termínu od 1. 9. do 30. 9. běžného roku 

 

CH-2019-001 -     kácení souvislého náletu dřevin do obvodu kmene 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí 

- kácení 18 ks dřevin o obvodu kmene nad 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí 

CH-2020-001 -     kosení křovinořezem 
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CH-2021-001 -     kosení křovinořezem  

CH-2022-001 -     kosení křovinořezem 

CH-2023-001 -     kosení křovinořezem 

 

 

Kácení náletu dřevin  

Od 1. 10. 2019 do 30. 10. 2019 bude provedena plošná redukce dřevin o obvodu do 80 cm ve výšce 130 cm nad 

zemí plošně na celé ploše segmentu, včetně 18 ks dřevin o obvodu kmene nad 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad 

zemí, přesné vymezení včetně označení případných cenných nebo nadrozměrných jedinců dřevin k ponechání 

bude upřesněno zástupcem objednatele před zahájením prací.   

 

Kosení křovinořezem  
Bude provedeno ruční sečení biotopů za účelem obnovy biotopu předmětu ochrany EVL a současně mokřadních 

biotopů s autochtonními druhy živočichů a rostlin formou seče křovinořezem od 1.9 do 30. 9. běžného roku. 

Budou koseny celé plochy po výřezu náletových dřevin, účelem je potlačování obrostu dřevin, omezování 

ostružiníku a podpora selekce lučních společenstev. 

Sečení bude dokončeno vč. úklidu lokality do 30. 9. běžného roku, v případě potřeby budou plochy s výskytem 

nepůvodních druhů jako je např. Calamagrostis epigejos a Solidago canadensis pokoseny před vymetáním 

nejpozději do 10. 6. běžného roku, rozsah těchto ploch bude operativně určen objednatelem podle aktuálního 

výskytu. 

Veškerá pokosená hmota bude zlikvidována v souladu s platnou legislativou a bude odklizena z plochy zásahu a 

EVL/ZCHÚ do 10-ti dnů od dokončení sečení. Výška vegetace po provedení sečení bude max. 5 cm. 

 

Příloha č. 2  Položkový rozpočet 

 

č. opatření 
typ 

opatření 

Počet jk 

Jk 
rozmezí, termín 

dokončení 

Cena za 

jednotku bez 

DPH (Kč) 

Cena za 

jednotku 

vč. DPH 

(Kč) 

cena 

celkem (Kč) 

CH-2019-

001 kácení 0,3306 ha 1.10.2019 -30.10.2019 140 000,00 169 400,00 56 003,64 

celkem 

 

0,3306 

   

 56 003,64 

CH-2020-

001 sečení 0,3306 ha 1.9. 2020 - 30.9.2020 38 000,00 45 980,00 15 200,99 

celkem 

 

0,3306 

   

 15 200,99 

CH-2021-

001 sečení 0,3306 ha 1.9. 2021 - 30.9.2021 38 000,00 45 980,00 15 200,99 

celkem 

 

0,3306 

   

 15 200,99 

CH-2022-

001 sečení 0,3306 ha 1.9. 2022 - 30.9.2022 38 000,00 45 980,00 15 200,99 

celkem 

 

0,3306 

   

 15 200,99 

CH-2023-

001 sečení 0,3306 ha 1.9. 2023 - 30.9.2023 38 000,00 45 980,00 15 200,99 

celkem 

 

0,3306 

   

 15 200,99 

Celkem 

     

 116 807,59 
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SEZNAM dřevin o obvodu kmene měřeném ve výšce 130 cm a zapojené skupiny dřevin rostoucích na pozemku 

p. č. 364/8 v  k.ú. Chvalčova Lhota, který se nachází se v přírodní památce Chvalčov a jsou určeny ke kácení 

v rámci segmentu CH-2019-001 při realizaci obnovy biotopu EVL: 

 

 1 ks modřín opadavý (Larix decidua) – obvod 90 cm 

 3 ks vrba křehká (Salix fragilis) – obvod 90, 142, 137 cm 

 8 ks topol osika (Populus tremula). – obvod 220, 138, 98, 108, 105, 140, 112, 95 cm 

 5 ks olše lepkavá (Alnus glutinosa) – obvod 100, 94, 118, 103, 98 cm 

 1 ks trnovník akát (Robinia pseudacacia) – obvod 110 cm 

 zapojená skupina dřevin (o obvodu do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí ) - 700 m2 
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Příloha č. 3  Mapový podklad 

 

 

 
 

       

       

       

       

 


