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Číslo smlouvy objednatele: 2306/2019/OI/VZKÚ  

   Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00158248 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava   HydroIdea s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava 

zastoupeno náměstkyní primátora  zastoupena: Ing. Vladimírem Vašíčkem, 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  jednatelem 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO:   02929368 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ:  CZ02929368 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxx   

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58943

  

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel nebo příkazce  dále jen zhotovitel nebo příkazník 

 

Obsah smlouvy 

Část A  

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění podmínek a předpokladů pro realizaci stavby „Rekonstrukce ČSOV 

Hlučínská – III. etapa“ v k.ú. Přívoz a Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání 

jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 

1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) 

k nahlédnutí.  

6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti 

a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů 

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení 

povinností v samotné smlouvě, znám. 
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8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města 

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města 

jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) 

je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu 

množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel 

(příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této 

smlouvy přijímá. 

Část B 
Průzkumné práce a projektová dokumentace 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu 

„Rekonstrukce ČSOV Hlučínská – III. etapa“, v k.ú. Přívoz a Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava 

(dále jen „stavba“ nebo „dílo“), a to: 

1.1. Dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) v rozsahu dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury. 

1.2. Dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení liniové stavby technické infrastruktury 

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby, která bude splňovat požadavky 

na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 

Sb.“). 

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a 

v rozsahu prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), vyhlášky č. 500/2006 Sb., o 

územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 

plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Podkladem pro realizaci díla je investiční záměr „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská v k.ú. Petřkovice u 

Ostravy – III. etapa“, který zpracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., IČO: 

45193673, se sídlem: Nádražní 3114/28, 729 71 Ostrava (dále jen „OVAK a.s.“) v lednu 2018 

a dokument „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“ v aktuálním znění, 

který zpracoval provozovatel kanalizační sítě OVAK a.s., dokument je umístěn na webových 

stránkách www.ovak.cz.  

3. Plnění díla zahrnuje: 

3.1 Provedení průzkumných prací  

a) Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení 

účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce včetně 

ověření údajů o přesné poloze a hloubce všech napojovacích míst na stávající kanalizační síť. 

Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností 

projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Objednateli bude zaměření předáno taktéž 

v digitální formě. 

b) Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí. 

c) Výběr staveniště.  

http://www.ovak.cz/
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d) Provedení veškerých průzkumů nezbytných pro zpracování projektových dokumentací (např. 

inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro 

řádné zhotovení díla včetně zapracování výsledků průzkumů do projektových dokumentací a 

zajištění podkladů pro hydrotechnické výpočty. 

3.2 Vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DÚR) 

3.2.1 Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a) Zajištění aktuálních katastrálních map dotčených území i se zákresem závorkových parcel – 

evidence nemovitostí (dále jen „EN“), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřených 

katastrálním úřadem včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále 

jen ZOV). 

b) Zajištění aktuálních katastrálních map dotčených území i se zákresem závorkových parcel – 

EN, PK ověřených katastrálním úřadem bez zakreslení stavby – 1x originál v pare č. 1. 

c) Zajištění aktuálních výpisů z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu 

vlastnictví pro dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv včetně doložení 

nabývacích titulů k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993). 

d) Zajištění aktuálních výpisů z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely 

s uvedením vlastnických a jiných práv. 

e) Zajištění soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením 

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, 

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání 

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Zajištění soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením 

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů. 

g) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby 

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu 

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli). 

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy 

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán 

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy 

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu 

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele. 

Součástí DÚR budou listiny potvrzující kladné projednání vstupů se všemi vlastníky 

pozemků dotčených přípravou stavby pro účely územního i stavebního řízení formou 

souhlasu vlastníka dotčené parcely na situačním výkrese projektové dokumentace dle § 184a 

stavebního zákona vč. jejich identifikace dle § 18 odst. 2. zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti 

inženýrské sítě, bude DÚR doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto 

dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem a OZ. Způsob projednání bude 

upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou 

součástí DÚR.  

h) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby 

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv 

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv 

do DÚR. 

3.2.2 Dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí 

a) Zpracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí v rozsahu dle zákona 

a vyhlášek uvedených v čl. I., odst. 1. části B této smlouvy. 
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b) Při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické 

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se 

řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech – zhotovitel se 

zavazuje svolat min. 2 výrobní výbory. 

c) DÚR bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech 

a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcí vyhláškou 

č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 

předpisů a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních 

přípojek“ v aktuálním znění, který zpracoval provozovatel kanalizační sítě OVAK a.s. 

d) Stavba bude rozdělena na stavební objekty – hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících 

řadů (případně další objekty - povrchy komunikací apod.). 

e) Propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů. 

f) Projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného 

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky a 

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených 

subjektů. 

g) Součástí DÚR bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby 

pro potřeby zhotovení informační tabule dle § 87 stavebního zákona. 

h) Pasport průzkumu stávajících kanalizačních přípojek. 

3.3 Vypracování dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně 
dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS) 

3.3.1 Průzkumné práce 

a) Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu 

zájmového území stavby a zhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 v rozsahu potřebném 

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst 

na stávající vodovodní a kanalizační síť. Předané údaje z investičních záměrů a GIS jsou 

pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. 

Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě. 

b) Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně 

ochranných pásem. 

c) Ověření a doplnění provedených průzkumů nezbytných pro zpracování DSP+DPS (např. 

inženýrsko-geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném 

pro řádné zhotovení díla včetně zapracování výsledků do projektové dokumentace a zajištění 

podkladů pro hydrotechnické výpočty. 

3.3.2. Majetkoprávní – vlastnické vztahy 

a) Zajištění aktuálních katastrálních map dotčených území i se zákresem závorkových parcel – 

EN, PK ověřených katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby a ZOV. 

b) Zajištění aktuálních katastrálních map dotčených území i se zákresem závorkových parcel – 

EN, PK ověřených katastrálním úřadem bez zákresu stavby – 1x originál v pare č. 1. 

c) Zajištění aktuálních výpisů z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu 

vlastnictví pro dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení 

nabývacích titulů k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993). 

d) Zajištění aktuálních výpisů z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely 

s uvedením vlastnických a jiných práv. 

e) Zajištění soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením 

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, 

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání 

majetkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor. 

f) Zajištění soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením 

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů. 
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g) Kladné projednání vstupů se všemi novými vlastníky pozemků dotčených stavbou pro 

potřeby přípravy stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu 

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

inženýrské sítě předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli). 

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat 

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy 

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán 

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze 

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu 

smlouvy a v elektronické podobě předány zástupci objednatele. 

Součástí DSP+DPS budou listiny potvrzující kladné projednání vstupů se všemi vlastníky 

pozemků dotčených přípravou stavby pro účely územního i stavebního řízení formou 

souhlasu vlastníka dotčené parcely na situačním výkrese projektové dokumentace dle § 184a 

stavebního zákona vč. jejich identifikace dle § 18 odst. 2. zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti 

inženýrské sítě, bude DSP+DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva 

k těmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem a OZ. Způsob projednání 

bude upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou 

nedílnou součástí DSP+DPS. 

h) Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby 

přípravy stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby. 

i) Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv 

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do 

DSP+DPS. 

3.3.3. Dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do úrovně dokumentace pro 

provádění stavby 

a) Zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení s propracováním do 

úrovně dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. 

I., odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování podmínek územního rozhodnutí a 

zapracování případných požadavků vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o 

smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv. 

b) Při zpracování DSP+DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické 

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se 

řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (zhotovitel se 

zavazuje svolat min. 2 výrobní výbory k rozpracované dokumentaci).  

c) DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu 

s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s dokumentem „Požadavky na provádění stokových sítí a 

kanalizačních přípojek“ který zpracoval provozovatel kanalizační sítě OVAK a.s. 

d) Součástí DSP+DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby v souladu s § 110 stavebního 

zákona. 

e) Součástí DSP+DPS bude dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu s vyhl. č. 

499/2006 Sb. - dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky 

uvedené ve vyhl. č 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu 

stavby, jejímu umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení 

stavby. Součástí DSP+DPS budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na 

kterých bylo stávající dílo odstraněno. 

f) DSP+DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DSP+DPS bude rovněž specifikace všech 

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.  
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g) V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DSP+DPS pasport 

všech stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. 

dokument obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální 

katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 1:500, 

souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného 

pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce 

objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí 

dotčeného pozemku. 

h) DSP+DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., 

o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných 

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a část 

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci). 

i)      Součástí DSP+DPS bude stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, 

vznikajících při realizaci stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

j)      Stavba bude rozdělena na stavební objekty – hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících 

řadů (případně další objekty - povrchy komunikací apod.).  

k) Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s technickými podmínkami 

Ministerstva dopravy České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů 

rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

l)      Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké 

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen. 

m) Součástí DSP+DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové, kamerové apod.). 

n) Součástí DSP bude statický výpočet uložení kanalizace vč. posouzení vlivu provádění stavby 

na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení vč. zapracování těchto závěrů do DSP. 

o) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP+DPS řešit po 

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP+DPS 

bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě 

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny 

okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), 

Qroční (m3.rok-1).  

p) V případě potřeby aktualizace stávajícího provozního řádu zařízení ve správě OVAK a.s. 

zpracování a předání podkladů pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele OVAK 

a.s. Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech. 

q) V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k DSP 

vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku - v rozsahu větším než je jeho 

skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí DSP také 

rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci. 

r) V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li 

DSP+DPS vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny 

správci sítí v DSP+DPS. 

s) Součástí DSP+DPS budou Zásady organizace výstavby vč. situace staveniště a přechodného 

dopravního značení. Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní 

skupinou organizace řízení dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu. 

t)      Součástí DSP+DPS bude dokumentace případných přístupových komunikací, potřebných po 

dobu výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní 

stavby a schválený pracovní skupinou OŘD. 

u) Součástí DSP+DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení 

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů 

týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány 

v souhrnné technické zprávě DSP+DPS. 

v) V případě, že bude prováděna sanace betonových konstrukcí, bude v DSP+DPS navržen 

technologický postup prací včetně detailního návrhu sanačního systému a hodnot 

požadovaných po skončení sanace. Taktéž budou popsány způsoby kontrol sanačních prací. 
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w) Projednání DSP+DPS s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného 

stanoviska, s organizacemi a správci sítí pro potřeby vydání stavebního povolení s kladným 

stanoviskem. DSP+DPS bude respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož 

i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních dotčených subjektů. 

4. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých projektových dokumentacích 

a v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání. 

5. DÚR včetně propočtu nákladů stavby (v pare 1-3) bude objednateli dodána v 5 vyhotoveních (každé 

bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). DÚR bude dodána 

i v elektronické podobě na 2 ks CD-ROM a 1ks Flash disk, které budou obsahovat textovou část, 

dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude 

dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou 

dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu kompatibilním 

s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg). 

6. DSP+DPS bude objednateli dodána v 8 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem 

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru 

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy 

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy, apod.), 

dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí 

budou dodány i v originálech. 

7. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť. 

8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) a položkový rozpočet. 

Soupis prací s uvedením cenové soustavy ÚRS bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. a bude 

objednateli dodán současně s DSP+DPS v osmi vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový 

rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle 

jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 5x neoceněný (slepý). 

Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ v souladu s ustanovením 

zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

9. DSP+DPS bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat kompletní 

dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, dokladovou část, neoceněný (slepý) 

rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení, 

majetkoprávní vztahy – smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet. 

Textová část včetně oceněného i neoceněného (slepého) rozpočet bude dodána ve formátu 

kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, 

který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy 

AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

zhotovitel poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., v následujících elektronických formátech: 

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ), 

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta, 

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis. 

10. Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce 

a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně 

odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. 

Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě 

vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními 

stranami. 

11. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné 

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího 

řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové 

dokumentace pro stavební povolení s propracováním do úrovně pro provádění stavby, a to e-mailem 
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ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně 

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí 

smluvní pokutu dle odst. 7. čl. V. části D této smlouvy. 

12. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami k veřejné zakázce a nabídkou 

podanou zhotovitelem ve veřejné zakázce. 

13. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. odst. 1 

části B smlouvy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl. II. 
Místo plnění 

Místem pro předání výsledků provedených průzkumů, dokumentací DÚR, DSP+DPS, soupisu prací 

a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 

Ostrava, investiční odbor. 

čl. III. 
Doba plnění 

1. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3.1. této části smlouvy budou provedeny 

a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 16 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

2. DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 40 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

3. DSP+DPS v požadovaném rozsahu vč. soupisu prací a položkových rozpočtů bude objednateli 

předána do 40 týdnů od předání pravomocného územního rozhodnutí. 

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel 

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle 

této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto 

překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém 

bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele. Bude-li toto přerušení trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

čl. IV. 
Cena díla 

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Průzkumné práce dle čl. I. odst. 3.1  50 000,- Kč 10 500,- Kč 60 500,- Kč 

DÚR 310 000,- Kč 65 100,- Kč 375 100,- Kč 

DSP+DPS vč. soupisu prací a 

položkových rozpočtů 
430 000,- Kč 90 300,- Kč 520 300,- Kč 

CENA CELKEM 790 000,- Kč 165 900,- Kč 955 900,- Kč 
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čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V projektových 

dokumentacích budou dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky 

a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. 

3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která 

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovní 

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této 

smlouvy. 

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, dokumentací DÚR, DSP+DPS, soupisu prací a 

položkových rozpočtů dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. 

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel 

dokumentace DÚR, DSP+DPS v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. 

O předání a převzetí díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá 

či nikoli, a pokud ne, z jakých důvodů. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle 

DSP+DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2030. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 
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6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději 

do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.  

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku 

smlouvy. 

10. Zhotovitele odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo 

bylo předáno s výhradami, či bez výhrad.  

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na 

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

Část C 
Inženýrská činnost a autorský dozor 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu 

této části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská – III. etapa“, v k.ú. 

Přívoz a Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava (dále jen „stavba“): 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

A.1) Zajištění pravomocného územního rozhodnutí 

a) projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s dotčenými orgány státní 

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle požadavků 

příkazce,  

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou včetně přípravy návrhů 

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními 

stranami,  

c) zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, 

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí, 

d) vypracování a podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby u příslušného 

stavebního úřadu, 

e) zajištění pravomocného územního rozhodnutí, 

f) vyřízení povolení kácení dřevin, 

g) uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

A.2) Zajištění pravomocného stavebního povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných   

k provedení díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.) 

a) projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy 

a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a dle souvisejících 

předpisů, a dle požadavků příkazce,  
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b) zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky 

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, 

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření 

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených 

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí, 

c) vypracování a podání řádné žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, včetně 

speciálního stavebního úřadu (např. vodoprávní úřad, drážní úřad, apod.), 

d) zajištění pravomocného stavebního povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných k provedení 

díla (např. rozhodnutí o připojení pozemních komunikací aj.), 

e) uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních 

subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

f) v případě změny vlastníka pozemků oproti DÚR vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhu smluv a jeho projednání s vlastníky 

nemovitostí a zajištění jejich podpisu (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, 

nájemní smlouvy, apod.).  

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby  

a) účast na kontrolních dnech, 

b) dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

c) posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných 

zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších 

údajů a ukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných 

položkových rozpočtů víceprací a méněprací, 

d) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 

f) účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 

kolaudačního souhlasu, 

g) účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl. II. 
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Řádná žádost o vydání územního rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději 

do 15 dnů po převzetí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí objednatelem dle části B této 

smlouvy. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

3. Řádná žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu bude podána nejpozději do 

15 dnů po převzetí projektové dokumentace pro stavební povolení objednatelem dle části B této 

smlouvy. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

4. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné 

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu 

dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení 

dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k 

odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník 

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, 

nejsou porušením povinností příkazníka. 

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení 

kolaudačního souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení 

autorského dozoru bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo 

stavby, tj. dotčené území v k.ú. Přívoz a Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava dle investičního záměru 

uvedeného v čl. I. odst. 2. části B smlouvy. 
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čl.III.  
Odměna 

 Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 

Předmět plnění Odměna bez DPH DPH 
Odměna celkem  

vč. DPH 

IČ pro územní rozhodnutí 60 000,- Kč 12 600,- Kč 72 600,- Kč 

IČ pro stavební povolení 40 000,- Kč 8 400,- Kč 48 400,- Kč 

Výkon autorského dozoru 50 000,- Kč 10 500,- Kč 60 500,- Kč 

Odměna celkem 150 000,- Kč 31 500,- Kč 181 500,- Kč 

čl.IV.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 

plnění této smlouvy. 

čl.V.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 

neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat 

příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, 

příkazník se od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 

změně pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve 

smlouvě uvedených činí: 
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Cena bez DPH  790 000,-Kč 

DPH 165 900,-Kč 

Odměna bez DPH 150 000,-Kč 

DPH 31 500,-Kč 

Celková cena bez DPH 940 000,-Kč 

DPH 197 400,-Kč 

Celková cena včetně DPH 1 137 400,-Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné 

náklady nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen 

vstupních nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

6. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C 

smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této 

smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čl.II.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, identifikace odboru, který případ likviduje, 

b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky (IVZ: ………), číslo investiční akce (ORG: 7226), 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) dobu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

g) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo, 

h) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel (příkazce), 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých 

plnění uvedených v odst. 18. tohoto článku smlouvy. 

6. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli (příkazci). Pro placení 

jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

14/20 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
 „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská III. etapa – PD, IČ, AD“ 
 

         Smlouva o dílo a smlouva příkazní 

 
7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, 

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti 

vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod 

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné 

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout 

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 

oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. 

11. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, 

technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy. 

12. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí 

statutárního města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazník) neprodleně po zjištění 

informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních 

vztahů. 

13. Doručení faktury zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce) 

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě 

prostřednictvím datové schránky. 

14. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem 

(příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat 

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona o DPH. 

Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 

15. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez 

DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle ust. § 109a 

zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) 

a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) 

uhradit sjednanou cenu.  

16. V případě aplikace režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 15 a věta druhá a třetí odst. 14 tohoto 

článku neužijí. 

17. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

18. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: 

a) po předání výsledků provedených průzkumů dle odst. 3.1 čl. I. části B této smlouvy 

v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle 

čl. IV. části B této smlouvy, 

b) po předání DÚR v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 

tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy, 

c) po předání územního rozhodnutí v právní moci vystaví za IČ pro územní rozhodnutí příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy, 

d) po předání DSP+DPS v požadovaném rozsahu v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. IV. části B této smlouvy, 
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e) po předání stavebního povolení v právní moci vystaví za IČ pro stavební povolení příkazník 

fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy, 

f) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy. 

čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 

zhotovené dle projektové dokumentace nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

2. Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru 

nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že 

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele 

(příkazníka). Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ 

nebo jiný právní předpis. 

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné 

újmy objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A, 

čl. I., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

čl. IV. 
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je 

uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného 

plnění dle této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

2. Za prodlení s předáním díla bez vad se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli 

v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny 

takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla. 

3. V případě nedodržení termínů plnění dle čl. II odst. 2 a 3 části C této smlouvy ze strany příkazníka je 

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z příslušné odměny bez DPH dle 

části C. čl. III za každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností 

dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník 

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

4. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

5. V případě, že DSP+DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny 

vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této smlouvy. 
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6. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této 

smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku 

porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, 

že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla 

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit 

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly 

do projektové dokumentace zahrnuty. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 11. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

9. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této 

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

10. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

11. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

13. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 01836/RM1822/27 ze dne 16. 7. 2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 

zakázce malého rozsahu označené „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská III. etapa – PD, IČ, AD“, 

poř. č. 87/2019. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle odst. 5. čl. I. části D této 

smlouvy a posunu termínů dle odst. 4 a 5 čl. III. části B této smlouvy) mohou smluvní strany pouze 

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových zpráv. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

6. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se 

třicetidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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Ustanovení odst. 7 tohoto článku smlouvy tím není dotčeno.  

7. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 

zhotoviteli.  

8. Příkazce je může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím 

doručením příkazníkovi.  

9. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

10. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

11. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se 

výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, 

na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření 

potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen 

ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 

plnění této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. 

Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací 

a služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou 

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

13. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu 

postoupit. 

14. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech 

jednání týkajících se předmětného díla. 

16. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

18. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

19. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 

a § 1978 odst. 2, ustanovení § 2591 OZ. 

20. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i 

když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

21. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze stran. 

22. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 

za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

25. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Prohlášení, 
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Příloha č. 2 - Plná moc. 

 

Za objednatele Za zhotovitele 
 __________________________________________   _________________________________________  

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová   Ing. Vladimír Vašíček 

náměstkyně primátora   jednatel 

na základě plné moci 

 

„podepsáno elektronicky“           „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2306/2019/OI/VZKÚ 

Počet stran:  1 

 

Prohlášení 
 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu 

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované 

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke 

splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních 

orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy 

(dílo tzv. k volné ruce). 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

            za zhotovitele: 
             

            Ing. Vladimír Vašíček 

            jednatel 
 

          „podepsáno elektronicky“ 
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                                                                     Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2306/2019/OI/VZKÚ  

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2306/2019/OI/VZKÚ 
na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského 

dozoru stavby „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská – III. etapa“ 
v k.ú. Přívoz a Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava  

 

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO:       00845451 

zastoupeno:     Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora 

 

Zhotovitel (příkazník):  HydroIdea s.r.o. 
se sídlem:         Lešetínská 676/68, 719 00 Ostrava                  

IČO:     02929368   

zastoupena:      Ing. Vladimírem Vašíčkem, jednatelem  
   

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce): 

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před 

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení 

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků 

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace 

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské 

sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele 

(příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen 

zástupcem objednatele (příkazce). 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce ČSOV Hlučínská – III. etapa“ v k.ú. 

Přívoz a Petřkovice u Ostravy, obec Ostrava. 

 

za objednatele (příkazce): 

 

 

Mgr. Zuzana Bajgarová 

náměstkyně primátora 

na základě plné moci 

 

„podepsáno elektronicky“ 
                 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

             za zhotovitele (příkazníka): 
             

            Ing. Vladimír Vašíček 

            jednatel 

 

  

            „podepsáno elektronicky“ 

 

 


