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SMLOUVA O DÍLO 
č. 180/OVZ/PS/2019 

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 61989592 
DIČ: CZ61989592 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy: 
Technický dozor stavebníka: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel'') na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: REFAS Olomouc spol. sr. o. 
Se sídlem: Na Zákopě 52511 g, 772 00 Olomouc 
IČO: 47667478 
DIČ: CZ476674778 
Statutární orgán: Ing. Michal Dudek 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4948 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: Ing. Michal Dudek 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb. , občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník''), tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva") 

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele 
byla Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce ve 
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výběrovém řízení s názvem „CMTF/UPOL - rekonstrukce podlah v objektu Univerzitní 
22" jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 

I. Předmět díla 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a 
nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající 
v realizaci akce " CMTF/UPOL - rekonstrukce podlah v objektu Univerzitní 22" v 
souladu s projektovou dokumentací - zpracovalo ječmen studio - MgA Ing. arch. Lukáš 
Blažek, Šubova 252/33, 779 00 Olomouc, IČO: 73951455, v 04/2018., která tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD"). Předmětem Díla je také zajištění 
a předání průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x 
v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, ve formátu *.pdf i v editovatelném 
formátu (to vše dále jen „Dílo"). 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v místnostech 2.09, 2.10 a 4.13 v budově 

Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci na adrese 
Univerzitní 22, 771 11 Olomouc (dále jen „Místo plnění"). 

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla. 

4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo 
opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se 
zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto 
nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad 
Zhotovitelem. 

6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této 
Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této 
Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 
provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným 
dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, 
bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí 
věty. 
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8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po celou 
dobu provádění Díla. 

li. Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy ihned po nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 42 dnů ode 
dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené 
lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

4. O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany 
datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání 
Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách 
a měřeních , vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků . 

5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 
zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání 
podstatným způsobem omezují. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije. 

Ill. Cena za Dílo 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 798 053,68 Kč bez DPH, 
965.644,95 Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 167.591 ,27 Kč. Dodavatel je plátcem 
DPH 

2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením 
a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele 
připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a 
pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových 
objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 odst. 5, 6 zákona č . 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné 
uzavřít dodatek k této Smlouvě , teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě 
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vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. 
Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem: 

3.1 . Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými 
jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové 
a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení. 

3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2. této 
Smlouvy) . Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou 
položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být 
její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha 
v roce realizace Díla. 

4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

IV. 
Platební podmínky 

1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem 
vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací 
potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a 
protokol o předání a převzetí Díla. 

2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 
kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj . od potvrzení soupisu provedených prací 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o 
předání a převzetí Díla bez vad, které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo 
užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. 
Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

3. Daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 
podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, 
bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít 
náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku . Faktura bude označena 
číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem 
odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž 
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Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti • 1 

běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli. 

5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského 
zákoníku, nepoužije se ani§ 2610 odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 

9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl 
odchylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

1 O. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve 
vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 občanského zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která dokončení Díla podle této Smlouvy podstatně ztěžuje, 
není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o 
spravedlivém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této 
Smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. 

11. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotoviteli. 

v. 
Staveniště 

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory 
nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ihned po nabytí účinnosti Smlouvy, nejpozději však 
do 3 pracovních dnů. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném 
stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je. 
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4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 
odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou 
část. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 
Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na 
Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku 
úplného ukončení své činnosti na Staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku. 

7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem 
na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen 
bezodkladně písemně informovat TOS Objednatele. 

8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 
Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost 
Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TOS Objednatele oprávněn používat 
část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je 
jinak používat k reklamním účelům. 

1 O. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý 
odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 

11. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby 
zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluvních 
partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele samotného 
a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koordinovat. 

VI. Stavební deník 

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu 
pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod. 

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č . 183/2006, o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími právními předpisy. 
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4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění 
této Smlouvy. 

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 

5.1 . název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PO, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové 
dokumentace a příslušné orgány státní správy. 

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele 
projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen 
vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 

VII. Provádění Díla 

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TOS. V případech, kdy bude při 
provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu 
v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem . V případě, že nebude 
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není 
v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani 
odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které 
by byly v rozporu s PO. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle 
této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na 
základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke 
zhotovení Díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TOS, kontrolovat provádění jakékoliv části 
Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna 
pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou uskladněny 
materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další 
pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní 
činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající 
prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho provádění, 
kontrolovat vyklizení staveniště . O zjištěných nedostatcích je TOS oprávněn činit zápisy do 
stavebního deníku. 

a. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce 
stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před 
zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího 
protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv 
kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel 
ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění 
Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez 
povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 
2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije. 

5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou 
součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými 
v této Smlouvě a jejím účelem. 

6. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických 
parametrů, a to nejpozději 1 O pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků 
a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů , výrobků a 
zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

VIII. 
Předání a převzetí Díla 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a 
předáním Díla bez vad Objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady: 

2.1. originál stavebního deníku, 
2.2. revizní zprávy, 
2.3. návody k použití, 
2.4. dokumentaci skutečného provedení stavby. 
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3. Pokud vyse uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem 
předloženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí 
prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TOS úplné dokumenty 
dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení 
Díla dle čl. li. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, 
které se zúčastní opr.ávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 

6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 

6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

IX. 
Záruka za jakost, vady Díla 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu§ 2619 ve 
spojení s§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem 
oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. li. odst. 4 této 
Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 
a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové 
schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla 
Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či 
elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení 
dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje 
za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou. 

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 
občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle§ 2106 občanského zákoníku Objednateli 
náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle§ 2107 občanského zákoníku. 
Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 
občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel 
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právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této 
Smlouvy v rozsahu příslušné Díla. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami 
písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady 
Díla ve lhůtě : 
4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla, 
4.2. 1 O pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 

Díla, 
4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

X. 
Utvrzení závazku 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 

1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. li. odst. 2. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo 
bez DPH podle čl. Ill. odst. 2 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den 
prodlení; 

1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 
odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ 
samostatně; 

1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny 
v bodě 1.1 . a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují 
za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý případ samostatně. 

2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní 
povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení 
písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den 
odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který 
bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 

XI. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. 
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2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 

2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 
podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli. 

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto 
článku Smlouvy. 

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 
odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu§ 2002 
občanského zákoníku. 

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

XII. 
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle§ 2 písm. e) zákona č . 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho 
provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 
uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném 
znění. 
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XIII. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou 
částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení 
práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo 
do Smlouvy doplněno. 

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž 
Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

7.1. Příloha č. 1 Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD) 

7.2. Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 11 . 6. 2019 zpracovaná 
formou oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

' 
V Olomouci dne - 1. OB. 2019 

Za Objednatele: 

prof. Mgr. aroslav Miller, M.A. , Ph.O. 
rektor Uni erzity Palackého 

V Olomouci dne ol?,-f, o2c?/J 

Za Zhotovitele: 

Ing. fýll ichal Dude 
jednatel REFA' Olomouc ol. s r. o. 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel: 

2018-05-01 (2) 

CMTF UP V Olomouci - oprava podlah 

801 3 
č . p.244 ,par st 653/1 
45000000-7 

Universita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

REFAS Olomouc 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ : 

DIČ : 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

126 
11.06.2019 
41.0 

47667478 
CZ47667478 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu 
prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. 

Cena bez DPH 798 053,68 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

v CZK 

Základ daně 
798 053,68 

0,00 
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Výše daně 
167 591,27 

0,00 

965 644,951 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód 

2018-05-01 (2) 

CMTF UP V Olomouci - oprava podlah 

č.p.244 ,par st 653/1 

Universita Palackého v Olomouci 
REFAS Olomouc 

Popis 

Náklady stavby celkem 
2018-05-
01-1 
2018-05-
01-3 

Oprava podlah ,míst 2,09 ,2.10,4.13 

Vedlejší náklady 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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11.06.2019 

Cena bez DPH [CZK] 

798 053,68 

745 552,68 

52 501,00 

Cena s DPH [CZK] 

965 644,95 

902 118,74 

63 526,21 

Typ 

STA 

STA 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

CMTF UP V Olomouci - oprava podlah 
Objekt: 

2018-05-01-1 - Oprava podlah ,míst 2,09 ,2.10,4.13 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel: 

801 3 
č.p.244 ,par st 653/1 
45000000-7 

Universita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

REFAS Olomouc 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

[cena s DPH 
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CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 

DIČ : 

IČ 

DIČ : 

Základ daně Sazba daně 
7 45 552,68 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 

126 
11 .06.2019 
41 

47667478 

CZ47667478 

745 552,68 

Výše daně 
156 566,06 

0,00 

902118,74 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

CMTF UP V Olomouci - oprava podlah 

2018-05-01-1 - Oprava podlah ,míst 2,09 ,2.10,4.13 
č. p . 244 ,par st 653/1 

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci 

REFAS Olomouc Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konstrukce tesařské 

775 - Podlahy skládané 

776 - Podlahy povlakové 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 
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11 .06 .2019 

Cena celkem [CZK] 

745 552,68 

212 393,58 

70 851,00 

33 561 ,00 

100 221 ,96 

7 759,62 

533 159,10 

157 806,82 

13 640,40 

361 711,88 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

eMTF UP V Olomouci - oprava podlah 

Objekt: 

2018-05-01-1 - Oprava podlah ,míst 2,09 ,2.10,4.13 
Místo: č.p.244 ,par st 653/1 Datum: 11.06.2019 

Zadavatel: Universita Palackého v Olomouci Projektant: 

Uchazeč: REFAS Olomouc Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

Náklady soupisu celkem 745 552,68 

D HSV Práce a dodávky HSV 212 393,58 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 851 ,00 
1 K 635211121 Násyp lehký pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z keramzitu m3 18,645 3 800,00 70 851 ,00 es úRs 2018 01 

w 101 ,1*0,1 10,110 
w 57,85*0,1 5,785 
w 27,5*0, 1 2,750 
w Součet 18,645 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 561 ,00 
2 K 952901111 Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m m2 186,450 68,00 12 678,60 es úRs 2018 01 

w 101 , 1 +57,85+27,5 186,450 
w Součet 186,450 

3 K 965082941 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách ti. přes 200 mm jakékoliv plochy m3 37,290 560,00 20 882,40 es úRs 2018 01 
w "míst 2.09 rotunda "57,85*0,2 11,570 
w "míst 2, 1 O -denní míst "27,5*0,2 5,500 
w "učebna 4.13 US "101 , 1 *0,2 20,220 
w Součet 37,290 

D 997 Přesun sutě 100 221 ,96 
4 K 997013153 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly t 59,990 810,00 48 591 ,90 es úRs 2018 01 

výšky přes 9 do 12 m 
w 52,2+7,79 59,990 

5 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 1 O m m 59,990 1,00 59,99 es úRs 2018 01 

6 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 59,990 355,00 21 296,45 es úRs 2018 01 

7 K 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i t 839,860 15,00 12 597,90 es úRs 2018 01 
započatý 1 km přes 1 km 

w do 14 km 
w 59,99*14 839,860 
w Součet 839,860 

8 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 t 7,199 280,00 2 015,72 es úRs 2018 01 201 
w dřevěné podlahy 
w 3,41+3,789 7,199 
w Součet 7,199 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
Cenová 

soustava 

9 I K 1997013813 I Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 203 I t I 52,200 1 300,oo j 15 660,00 j es úRs 201 s 01 

D 998 Přesun hmot 7 759,62 
10 I K 1998011001 I Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebol 

kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m t I 7,838 1 990,oo i 7 759,62 jcs úRs 201s 01 

D PSV Práce a dodávky PSV 533159,10 
D 762 Konstrukce tesařské 157 806,82 

11 I K 1762511216 I Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tloušťky desky 22 mm I m2 I 372,704 1 255,oo l 95 039,52 Ics úRs 2018 01 
w OSB desky - ti 22 mm-2x 
w "míst 4.13 "101,*2 202,000 
w "míst 2,09 "57,852*2 115,704 
w "míst 2.1 o "27,5*2 55,000 
w Součet 372,704 

12 I K 1762522811 I Demontáž podlah s polštáři z prken ti. do 32 mm I m2 I 186,350 1 89,oo l 16 5B5,15 Ics úRs 201s 01 
w "míst 2.09 rotunda "57,85 57,850 
w "míst 2,10 -denní míst "27,5 27,500 
w "učebna 4.13 US "101 101 ,000 
w Součet 186,350 

13 1 K 176258-25 I Podlahové rošty z KVH profilů I m2 I 186,350 1 195,oo l 36 338,25 I R položka 
w 57,85+27,5+101, 186,350 

14 1 K 1998762101 
I Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 I 
m v objektech výšky do 6 m t I 5,181 1 1 900,00 1 9 B43,9o jcs úRs 201s 01 

D 775 Podlahy skládané 13 640,40 
15 1 K 1775521810 I Demontáž parketových tabulí s lištami přibíjených I m2 I 189,4501 72,oo l 13 640,4o lcs úRs 2018 01 

w "míst 2.09 rotunda "57,85 57,850 
w "míst 2, 1 O -denní míst "27,5 27,500 
w "učebna 4.13 US "104, 1 104,100 
w Součet 189,450 

D 776 Podlahy povlakové 361 711 ,88 
16 1 K 1776201812 I Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou I m2 I 186,350 1 11s,oo l 21 9B9,3o lcs úRS 2018 01 

w "míst 2.09 rotunda "57,85 57,850 
w "míst 2, 1 o -denní míst "27,5 27,500 
w "učebna 4.13 US "101 101,000 
w Součet 186,350 

17 1 K 1776410811 I Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových I m I 89,395 1 42,00 1 3 754,59 Ics úRs 201s 01 
w "míst 2,09 "3,14*7,5 23,550 
w "míst 2.10 "(1 , 14+1,85+1 ,46) 4,450 
w 0,6+2, 19+0,61 +6,955 10,355 
w (2 ,925+0 ,865+0,865+0,865+0,865+0,615) 7,000 
w "míst 4,13 "7,2+7 14,200 
w (0 ,8+1 ,87+2,32+1 ,8+0,98+1 ,9+2,07+1 ,88+1 ,3)*2 29,840 
w Součet 89,395 

1s I K 1776251 111 I Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních I m2 I 128,500 1 313,50 1 40 2s4,75 Ics úRs 201s 01 
w "2,10"27,5 27,500 
w "4,13- US "101 , 101 ,000 
w Součet 128,500 

19 1 M IR28411068.BSE I přírodní linoleum ze 100% dřevité moučky, role š. 2m, tloušťka 2, 00mm, zátěž 32/41, hořlavost cn S 1, protiskluznost R9, I m2 I 141,350 1 1083,50 1 153 152,73 1 
w 128,5*1, 1 "Přepočtené koeficientem množství 141 ,350 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

20 I K 1776241111 I Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru) I m2 I 57,850 1 170,50 1 9 863,43 Ics úRs 2018 01 
w "míst 2.9" rotunda 57,85 m2 
w 57,85 57,850 
w Součet 57,850 

2 1 I M IR28411084.BSE 
I sametový vinyl textilní vyrobený systémem v/očkování, čtverce 50x50cm, tlouštka 5, 30mm, vlákno 100% Nylon 6. 6, hustota 
min. T0mil.lm2, útlum 19d8, protiskluz > R10, BR-s 1, zátěž 33, antibakteriální úprava I m2 I 63,635 1 1848,00 1 11T 597, 48 1 

w "míst 2,09 "57,85*1 , 1 63,635 
w Součet 63,635 

22 I K 1998776101 I Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m I 
v obiektech yýšky do 6 m t I 0,728 1 20 700,00 1 15 os9,so lcs úRs 2018 01 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

CMTF UP V Olomouci - oprava podlah 

Objekt: 

2018-05-01-3 -Vedlejší náklady 

KSO: 
Místo: 
CZ-CPV: 

Zadavatel : 

801 3 
č. p . 244 ,par st 653/1 
45000000-7 

Universita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

REFAS Olomouc 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

[cena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA: 

IČ : 

DIČ : 

IČ : 

DIČ: 

IČ : 

DIČ: 

IČ : 

DIČ : 

Základ daně Sazba daně 

52 501 ,00 21 ,00% 

0,00 15,00% 

v CZK 
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126 
11 .06.2019 
41 

47667478 

CZ47667478 

52 501,00 

Výše daně 

11 025,21 

0,00 

63 526,21 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

CMTF UP V Olomouci - oprava podlah 

2018-05-01-3 -Vedlejší náklady 
č.p.244 ,par st 653/1 

Zadavatel : Universita Palackého v Olomouci 

REFAS Olomouc Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Náklady stavby celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
O - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 
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11.06.2019 

Cena celkem [CZK) 

52 501,00 

52 501,00 
37 500,00 

15 000,00 

1,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

PČ Typ 

CMTF UP V Olomouci - oprava podlah 

2018-05-01-3 -Vedlejší náklady 
č.p.244 ,par st 653/1 

Kód 

Universita Palackého v Olomouci 

REFAS Olomouc 

Náklady soupisu celkem 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
D o Vedle.ší rozpočtové náklad 

Popis 

K 032903000 Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště 

2 I K 034503000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule 

D VRN3 Zařízení staveniště 

3 I K 039103000 Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz 

o VRN4 lnžen · rská činnost 
4 I K 041103000 Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta 
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Datum: 11.06.2019 

Projektant: 

Zpracovatel : 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová 
soustava 

52 501,00 

52 501,00 

37 500,00 
Kč 1,000 25 500,00 25 500,00 R položka 

Kč 1,000 12 000,00 12 000,00 R položka 

15 000,00 
soub 1,0001 15 ooo,oo l 15 ooo,oo lR položka 

1,00 
soub I 1,000 1 1,oo l 1,00 I R položka 




