
„Stavební úpravy učeben v pavilonu D - ZŠ Petra Strozziho, 
Za Invalidovnou 3,186 00 Praha 8 - Karlín"

Smlouva o dílo č. VR 20/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský

zákoník")

ČI. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Sídlo
Doručovací adresa

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00 
U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních :
b) ve věcech technických:

Ing. Stanislav Hladíš, ředitel Servisního střediska

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

00639524
CZ00639524

(dále jen „objednatel44),

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Doručovací adresa

a
Firma s.r.o.
Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy 
Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Václav Kapal, jednatel společnosti, tel.:
b) ve věcech technických: ■HBMPMHPMMPMi

IČ
DIČ
Bankovní ústav 
Číslo účtu 
E-mail

62412272 
CZ62412272

(dále jen „zhotovitel44),

Uzavírají
dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku 
(zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tuto smlouvu o dílo:

(dále jen „Smlouva44)
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za 
podmínek dále stanovených touto smlouvy níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené 
dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli sjednanou cenu a další práva a 
povinnosti ujednané v této ve smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za dále stanovených podmínek a v souladu sjeho cenovou 
nabídkou, toto dílo:

„Stavební úpravy učeben v pavilonu D - ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 
- Karlín“

(dále jen „dílo / předmět díla'4)

3.2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.7.2019 tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou 
součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky a zpracování 
případné dokumentace změn.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto čl. III 
smlouvy srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s 
místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z 
důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s 
objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu 
tak, aby nebyl omezen plynulý chod tohoto školského zařízení. Podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školy (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel zjistí, že 
zhotovitel prováděl práce rušící provoz v rozporu s ujednáním dle předchozích vět tohoto bodu 
smlouvy, má právo uplatnit smluvní pokutu dle bodu 10.3 této smlouvy.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při 
respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do zahájení plnění předmětu díla. O předání 
staveniště bude sepsán protokol. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení 
provádění díla. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, resp. se zahájením
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provádění díla delším než 7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu dle bodu 10.4 této 
smlouvy.

Termín zahájení díla: ihned po podpisu smlouvy

Termín dokončení díla: nejpozději do 31.8.2019

Místo plnění díla: ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3,186 00 Praha 8 - Karlín

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle bodu 4.1. této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené 
pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po 
celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený 
prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro pracovníky stavby.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského objektu, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení. Pro případ nedodržení zákazu 
vstupu do dalších prostor školského objektu dle předchozí věty smluvní strany sjednávají smluvní 
strany pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Sjednáním této smluvní 
pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne 
doručení výzvy objednatele k její úhradě.

ČI. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši: 1.037.754,50,- Kč

(slovy: jedenmilióntřicetsedmtisícsedmsetpadesátčtyřikorunčeskýchpadesáthaléřů) bez daně z 
přidané hodnoty.

(Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo dle bodu 6.1. této smlouvy do 15 dnů ode 
dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a 
objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

6.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takových případech se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla poté, kdy dojde k předání a převzetí 
zhotoveného díla a bude o něm sepsán protokol. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je 
přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou dodatku 
k této smlouvě.

7.3. Vícepráce provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli 
uhrazeny. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, 
kdy objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn
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jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí z předmětu smluvního 
vztahu, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv 
pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít 
k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za
dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí - li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní - 
li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl - li by postup 
zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky 
díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a vjeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI. X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není v prodlení v případě, kdy nemohl 
na díle pokračovat z důvodu, že objednatel neposkytl řádně a včas součinnost, k níž se zavázal v této 
smlouvě nebo v zápisu ve stavebním deníku.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla dle Čl. XII. této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. za každou vadu a za 
každý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. Pro případ porušení závazků zhotovitele stanovených v bodě. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, kdy došlo k porušení.
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10.4. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla delším než 
7 dnů, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2,5 % z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy 
za každý den prodlení.

10.5. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2,5 % 
z ceny díla dle bodu 6.1. této smlouvy za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště, pokud 
nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé 
v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo 
překonat.

10.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu 
škody v plné výši.

10.7. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

10.8. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení s plněním závazků a porušení povinností 
stanovených touto smlouvou, pokud toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími 
odpovědnost, za okolnost vylučující odpovědnost se považuje zejména přerušení výstavby z důvodu 
nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů či detailů budovy nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologických nálezů ve smyslu ust. § 176 odst. 1 stavebního zákona; nebo překážka, jež 
nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně 
předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a 
dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je dokončeno.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel převezme dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí
zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být 
v žádném případě delší než 30 dnů nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá 
vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle bodu 11.7. smlouvy, avšak v průběhu předávání díla dojde ke
zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě.
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ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště až do doby 
převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.

ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Předáním díla začíná běžet záruční doba týkající se jakosti, resp. veškerých provedených prací 
v rámci zhotovování díla.

14.2. Délka záruční doby činí 60 měsíců..

14.3. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a 
to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Pokud objednatel uplatní reklamaci (záruční vadu), zavazuje se zhotovitel nastoupit kjejímu 
vyřízení nejpozději do 48 hodin od jejího uplatnění nebo nejpozději do 5 hodin od jejího uplatnění, 
jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. 
Dále se zhotovitel zavazuje vyřídit reklamaci (odstranit záruční vadu) bez zbytečného odkladu, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel v souladu s občanským zákoníkem od smlouvy.

14.5. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.6. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do okamžiku předání díla. 
Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. 
Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již vynaložených nákladů na zhotovení díla před 
odstoupením od smlouvy objednatelem, které objednateli řádně doloží, nejvýše však ve výši 100% 
sjednané odměny dle bodu 6.1 smlouvy.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od smlouvy 
objednatelem, ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy

15.3. z důvodů výše uvedených. Podstatným nebo opakovaným porušením smlouvy se rozumí zejména 
případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím prací o více než 10 dnů,

Smlouva o dílo č. VR 20/2019 stránka č.6



b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 10 dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl 
zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami i přes písemné upozornění objednatele nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší smlouvu neboje opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o 
úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost 
objednateli neprodleně písemně oznámit;

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy dle bodu 15.2, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.

15.5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur po
dobu delší než 30 dní.

15.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle bodů 15.2.
a 15.5. tato smlouva zaniká ex nunc, tzn., že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
DALŠÍ USTANOVENÍ

16.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

16.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví Smlouvy. Změny doručovací adresy jsou 
možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

16.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru 
smluv“), a dohodly se, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle § 4 zákona o registru 
smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli 
neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tuto smlouvu a údaje o této smlouvě zveřejnění 
dle zákona o registru smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento 
účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je 
nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv.

ČI. XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Tato smlouva se vyhotovuje v 4 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.
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17.2 Změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou.

V Praze dne V Praze dne ] 8, 07, 2019

Za objednatele : Za zhotovitele :

Správce rozpočtu

Příloha 1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 11.7.2019

Smlouva o dílo č. VR 20/2019 stránka č.8



Stavba:
Stavební úpravy učeben, pavilon D, ZŠ Petra Strozziho 

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Firma s.r.o , Na Pěšinách 247/5,182 00 Praha 8 - Kobylisy

Projektant:
ABCD studio s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 11.07.2019

IC:
DIČ:

IČ: 62412272
DIČ: CZ62412272

IC: 22794107
DIČ: CZ22794107

IC:
DIČ:

Sazba daně Výše daně

0,00 15,00% 0,00

v CZK

Základ daně

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba

Stavební úpravy učeben, pavilon D, ZŠ Petra Strozziho
Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Firma s.r.o , Na Pěšinách 247/5,182 00 Praha 8 - Kobylisy

Datum: 11,07,2019

Projektant: ABCD studio s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 

11 - Přípravné a přidružené práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotechnika 

763 - Konstrukce suché výstavby 

766 - Konstrukce truhlářské 

776 - Podlahy povlakové 

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VP - Vícepráce

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Stavební úpravy učeben, pavilon D, ZŠ Petra Strozziho
Obiekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo: Datum: 11.07.2019

Zadavatel:
Uchazeč: Firma s.r.o , Na Pěšinách 247/5, 182 00 Praha 8 - Kobylisy

Projektant: ABCD studio s.r.o.
Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1

D

K

11

01001R01

Přípravné a přidružené práce
Vyklizení prostoru před zahájením prací, průběžný 
hrubý úklid a závěrečný úklid po dokončeni práci. 
Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana,

soubor 1,000

2 K 01001R02 příp odpojení před prováděním bouracích prací, sekáni 
a pod
Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných

soubor 1,000

3 K 01001R03 konstrukcí, nábytku, vybavení a dalšího zařízení a soubor 1,000
vybavení, ochrana dopravních tras
Předložení požadovaných vzorků materiálů a

4 K 01001R04 katalogových listů ostatních dodávaných prvků, 
vypracování dodavatelské dokumentace dle požadavků 
Souhrnné technické zpráw

soubor 1,000

5 K 01001R05 Provedení předepsaných sondážních prací, 
vyhodnocení soubor 1.000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

6 K 317944321 Válcované nosníky do č 12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů t 0,010

w 1,3*2*(3,76/1000) "překlad 0,010

7 K 340239211 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 
m2 cihlami plnými ti do 100 mm

m2 5,050

w 0,7*2,02+0,9‘2,02*2 5,050

8 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami m2 0,520

w 1,3*0,2*2 "překlad 0,520

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 K 611325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy do 30%

m2 145,534

w 45,35+26,41+63,97 "stropy 135,730
w 6,95*0,21*3+7,1*0,21*3 "boky průvlaků 8,852
w 2,8*0,34 "prúvlak 1 NP 0,952
w Součet 145,534

10 K 612131102 Cementový postřik vnitřních stén nanášený sífovitě 
ručně

m2 10,620

w (0,7*2,02+0,9*2,02*2)*2 "zazdívka 10,100
w 1,3*0,2*2 "překlad 0,520
w Součet 10,620

11 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 
mm
27,53*3,03-

m2 255,757

w (3,22*2,21+2,22*2,21+0,8*1,97+0,7*2,02+0,9*2,02)+(2,21*4+3, 
22+2,22)*0,12-1,85*1,4 "2 13

65,709

w 21,86*3,03-(3,22*2,21+0,8*1,97*2)+(2,21*2+3,22)*0,12 "2 15 56,884

34,55*3,03-
w (3,22*2,21+2.22*2,21*2+1,31*2,825+0,49*2,825+0,9*1,97+0,8* 

1,97+0,9*2,02)+(2,21*6+3,22+2,22*2)*0,12-1,5*1,4 "2 17
77,916

w 2,16*3,065-0,7*2,02 "2 12 5,206
w 9,91*3,03-0,9*1,97-0,9*2,02 "2 16 26,436
w 9,4*3,04-0,9*2,02-0,8*1,97*2 "2.08 23,606
w Souóel 255,757

12 K 612325401 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stén v 
rozsahu plochy do 10% m2 255 757

13 K 612321141 Vápenocementové omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 10,620

14 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 10,620

15 K 613311131 Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 3,394

w 0,28*4*3,03 3,394

16 K 632451105 Cementový samonivelační potěr ze suchých smésí 
tloušťky do 15 mm - vyrovnání podlah

m2 44,039

w 3,78*7,1+2,475*6,95 44,039
17 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000

18 M 55331104 zárubeň ocelová pro běžné zděni hranatý profil 95 300 
levá, pravá kus 1,000

19

D

K

9

949101111

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2

m2 135,730

w 45,35+26,41+63,97 135,730
20 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 41 187
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Popis J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ Kód

w
21 K 968072455

w

22 K 971033621

w
w
w

23 K 978059541

w
w
w

D 997
24 K 997002611

25 K 997013111

26 K 997013501

27 K 997013509 

w

28 K 997013803 

w

29 K 997013813

w

30 K 997013831 

w

D 998

31 K 998012101

D PSV

D 721
32 K XZTI

D 763

33 K

vv

76312145R1

34 K

w

76312146R1

35 K

w

763131432

36 K 763131621

37 M
w

59030021

38 K
w

763131712

39 K 763132811

40 K 998763301

D 766

41 K 766660001

42 M 61162934

43 K 766660728

44 M 54964150

45 K 766660729

46 M 54914122

47 K 766662811

48 K 766691914

49 K 766691931

50 K 766695212

51 M 61187152

52 K 766695213

53 M 61187161

54 M 61187181

7,1 *3,065+(4,36+2,03)*3,04

Vybourání kovových dveřních zárubni pí do 2 m2
0,8*1,97*2+0,6*1,97*2
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pí do 4 m2 na MVC
nebo MV tl do 100 mm
0,9*2,02+1,3*0,2 ''průraz otvoru pro dveře
1,085*1,5 "odsekání instalační předstény
Součet
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních
obkládaček plochy přes 1 m2
(0,99+0,62)*1,5
(1,52+0,05)*1,5
Součet

Přesun sutě
Nakládání suti a vybouraných hmot
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m s použitím mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km
7,406*9 'Přepočtené koeficientem množství
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
5,395+0,667
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 
203 
0,37
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 
7,406-6,062-0,370

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným 
obvodovým pláštěm v do 6 m

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika
Dodávky a montáže ZTI - viz samostatná příloha

Konstrukce suché výstavby
SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50
desky 2xA 12,5 Tl 50 mm El 45
(0,3+0,46)*3,05
SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75
desky 2xH2 12,5 bez Tl
1,085*3,05+1,5*3,03
SDK podhled deska 1xDF 15 bez Tl dvouvrstvá spodní 
kce profil CD+UD 
2,215*(0,2+0,25)
Montáž desek tl 12,5 mm SDK podhled - zpětné zakrytí
kastlíku v 1 NP
deska SDK A tl 12,5mm
1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

SDK podhled napojení na jiný druh podhledu
2,215*2+1,5

Demontáž desek jednoduché opláštění SDK podhled 
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 6 m

Konstrukce truhlářské
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně 
dveře vnitřní hladké laminované plné Ikřídlé 
800x1970mm
Montáž dveřního interiérového kování - zámku 

vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče 

Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou 

kováni bezpečnostní, klika-klika R4/0 OFFICE 

Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových 
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího 
a sklápěcího křídla
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
do 10 cm
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 82Omm š 
70mm
Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky 
přes 10 cm
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 82Omm š 
150mm
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 
150mm

41.187 
m2 5,516

5,516

m2 3,706

2,078
1,628
3,706

m2 4,770

2,415
2,355
4,770

t 7,406

t 7,406

t 7,406

t 66,654

66,654 

t 6,062

6,062

I 0,370

0,370

t 0,974

0,974

t 7,048

MJ Množství

soubor 1,000

m2 2,318

2,318

m2 7,854

7,854

m2 0,997

0,997

m2 1,500

m2 1,650
1,650

m 5,930
5,930

m2 1,500

t 0,313

kus 1,000

kus 1,000

kus 4,000

kus 4,000

kus 4,000

kus 4,000

kus 7,000

kus 3,000

kus 3,000

kus 1,000

kus 1,000

kus 3,000

kus 2,000

kus 1.000

2019 01

12019 01

2019 01

12019 01

12019 01

12019 01

P19 01

119 01

119 01
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PČ Typ MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaKód Popis

55 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v I 0,035
objektech v do 6 m

D 776 Podlahy povlakové

56 K 776111116 Odstraněni zbytků lepidla z podkladu povlakových m2 134,690
podlah broušením

w 26,7+18.15+26,41+17,84+45,59 134,690
57 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 134,690

58 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu m2 135,730
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

w 45,35+26,41+63,97 135,730

59 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou m2 135,730
pevnosti 20 MPa tl 5 mm

w 45.35+26,41+63,97 135,730

60 K 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky m2 134,690
ručně

w 26,7+18,15+26,41+17,84+45,59 134,690

61 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) m2 135,730
standardním lepidlem

w 45,35+26,41+63,97 135,730

62 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, m2 149,303
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cti S1

w 135,73*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 149,303

63 K 776251411 Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) m 143,670
svařováním za tepla

w (6,42+3,75+9,34)*3 58,530
w 27,53+21,86+34,55+1,2 85,140
w Součet 143,670

64 K 776410811 Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 111,620
w 21,98+19,57+21,86+19,25+28,96 111,620

65 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 81,040
w 27,53+21,86+34,55+1,2 85,140
w •0,8*4-0,9 -4,100
w Součet 81,040

66 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,5mm, m2 7,780
zátěž 34/43, R9, hořlavost Cti S1

w 81,040*0,08*1,2 7,780

67 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v t 1,625
objektech v do 6 m

D 781 Dokončovací práce - obklady
68 K 781121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 4,179

w 4,179 4,179

69 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou m2 4,179
vrstvách

70 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 m2 4,179
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

w (0,1 + 1,085+0,1)*1,4 1,799
w (0,1+1,5+0,11*1,4 2,380
w Součet 4,179

71 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 4,597
w 4,179*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,597

72 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických m2 4,179
hladkých za plochu do 10 m2

w (0,1+1,085+0,11*1,4 1,799
w (0,1 + 1,5+0,11*1,4 2,380
w Součel 4,179

73 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 5,600
w 1,4*4 5,600

74 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 2,980
w (0,1 + 1,08+0,1)+(0,1 + 1,5+0,1) 2,980

75 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v t 0,090
objektech v do 6 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry

76 K 783168211 Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských m2 0,528
konstrukcí s mezibroušením

w (0,12+0,02*2)*(0,9+0,8*3) "prahy 0,528

77 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným m2 4,170
odmašťovačem

w (0,05+0.11+0,05)*(2,02*2+0,9)*2+(0,05+0,11 +0,05)*(2,02*2+1 3,1330) "zárubně stav
w (0,05+0,11+0,05)*(2,02*2+0.9) "zárubné nové 1,037
w Součel 4,170

78 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukci m2 3,133
odstraňovačem nátěrů

w (0.05+0,11+0,05)*(2,02*2+0,9)‘2+(0,05+0,11+0,05)*(2,02*2+1 3,1330) "zárubně stáv

79 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický m2 4,170
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

w (0,05+0.11+0,05)*(2,02*2+0,9)*2+(0.05+0,11+0,05)*(2,02*2+1, 3,1330) "zárubné sláv
w (0,05+0,11+0,05)*(2.02*2+0,9) "zárubně nové 1,037
w Součet 4,170

80 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní m2 4,170
zámečnických konstrukcí

81 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr m2 4,170
zámečnických konstrukcí

82 K 783342101 Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí m2 3 133
polyuretanovým tmelem
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J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaPČ Typ Kód Popis MJ Množství

83 K 783601315 Odmaštění deskových otopných těles vodou ředitelným 
odmašťovačem před provedením nátěru

m2 7,560

w 1.8*0,35*2*6 7,560

84 K 783601411 Ometení deskových otopných těles před provedením m2 7,560

85 K 783601713 Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí
DN do 50 mm m 9,000

86 K 783606808 Odstranění nátěrů z deskových otopných těles 
odstraňovačem nátěrů

m2 7,560

87 K 783606861 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením m 9,000

88 K 783606863 Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm 
odstraňovačem nátěrů m 9,000

w 0,75*2*6 9,000

89 K 783614121 Základní jednonásobný syntetický nátěr deskových 
otopných těles

m2 7,560

90 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí
DN do 50 mm

m 9,000

91 K 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 
50 mm

m 9,000

92 K 783617127 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr deskových otopných m2 7,560

93 K 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 m 9,000mm
94 K 783642331 Tmelení polyuretanovým tmelem potrubí DN do 50 mm m 9,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

95 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m m2 414,408

96 K 784121001 Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 414,408

97 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 179,330
w 135,73 “řešené místnosti 135.730
w 19,6*2+2,2*2 "chodba, šatna, pruh 2 m od stěny 43,600
w Součet 179,330

98 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25p 4x5m m2 188,297
w 179,33*1.05 'Přepočtené koeficientem množství 188.297

99 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m2 54,380

w 3.22*2.21*3+2.22*2,21*3+1.39*2.825+0.49*2.825 "okna 41,378
w 0,8*1.97*6+0,9*1,97*2 "dveře 13,002
w Součet 54,380

100

101

102

M
w

K

K

58124842

784181101

784211101

fólie pro malířské potřeby zakrývaci tl 7p 4x5m
54,38*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně

m2

m2

m2

57.099
57,099

414,408

414,408
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

w 255,757 “štuk 255,757
w 145.534 "stropy 145,534
w 10,62 “vyzdívky 10,620
w 0,997+1,5 “SDK podhledy 2.497
w Součet 414,408

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže
103 K 21M001R01 Elektromontáže - viz samostatná příloha soubor 1.000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady
104 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000
105 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,800
106 K 044002000 Revize, zkoušky a ostatní úkony potřebné pro kolaudaci soubor 1,000

107 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,500

108 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů % 5,000

VP Vícepráce
K

K

K

K

K
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