
SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-003708 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROF1N/1SPROFOND: 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: 1/9 Nový Bor - Svor, zkapacitění - DSP, VD-ZDS, 1Č pro SP a AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb 
pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

CZ65993390 
příspěvková organizace

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390

ČNB, ě. ú...................................... 
zjq4rhz
Ing. Pavol Kováěik, PhD., MBA, generální ředitel
Tng. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec
....... ............................................ .................................
........................................
.....................
....... ..................... ............. ........................
...............................
....................

2. Sdružení NOVA
vedoucí společník: 
se sídlem: 
zastoupeným:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17,460 01 Liberec 
Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem 
Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem 
na základě plné moci ze dne 15.10.2018 
................................. ...... ............................. 
48266230 
CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl C, vložka 4487

bankovní spojení: 
IČ:
DIČ:

Společník: 
se sídlem: 
zastoupeným: 
IČ:
DIČ:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10 
Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou 
48585955 
CZ48585955

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

(dále jen „Zhotovitel”)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členěni:

- koncept a čistopis DSP

- koncept a čistopis VD-ZDS

- IČ pro SP

- autorský dozor

2. Zhotovitel je  při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 
2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice") (http://www.pjpk.cz)
Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (http://www.pjpk.cz)
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, (http://www.pjpk.cz) 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, (http://www.pjpk.cz)
B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 
komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke- 
predpisy/datove-predpisy)
C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění 
(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy)
C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění 
(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy)
XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- 
predpisy)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve 
znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (http://www.pjpk.cz)
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění, (http://www.pjpk.cz)

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na 
projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003365 
uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 12 601 3 0 0 ,-Kč

DPH: 2 646 273,- Kč

včetně DPH: 15 247 573 ,-Kč

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je 
oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-
http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz


4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ....... 
........... ......... ..............................

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od účinnosti smlouvy (předpoklad v 07/2019) 

dokončení prací: předpoklad v 08/2024

specifikace případných etap:

Popis dané části plnění Lhůta pro provedení dané částí plnění

Koncept DSP do 5 měsíců od zahájení plnění

Čistopis DSP do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP

IČ pro SP do 6 měsíců od vydání čistopisu DSP

Koncept VD-ZDS do 5 měsíců od pokynu objednatele

Čistopis VD-ZDS do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS

Autorský dozor v průběhu realizace stavby (předpoklad 07/2022 - 08/2024)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: 1/9 Nový Bor - Svor

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou 
pro realizaci díla: netýká se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá 
další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si 
zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. 
Předloženou dokumentaci DSP a VD-ZDS dát k připomínkování Ing. Martinu Čulíkovi (ŘSD ČR, Správa 
Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec). Veškeré připomínky je  nutno zapracovat do čistopisu.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se 
těchto povinností zhotovitel: netýká se.

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli 
předá v termínu:_______________________________________________________________________________

Popis části, etapy, dílčího plnění Množství Lhůty plnění
Koncept DSP 1 paré + 1 CD do 5 měsíců od zahájení plnění
Čistopis DSP 6 paré + 1 CD do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP



Koncept VD -  ZDS 1 paré + 1 CD do 6 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis VD -  ZDS 6 paré + 1 CD do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva Jso u  následující netyká se (podmínky nad rámec stanovený 
v Rámcové dohodě).

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je  povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je  uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle 
předcházející věty je  dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do

a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo

b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hasli pomocí 
algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím 
algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou 
vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu 
(nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky 
podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost 
obsahu archivu s přílohami smlouvy)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) 
nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv 
příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami 
výslovně dohodnuto jinak.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

6. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. nepoužito
2. nepoužito
3. Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



1/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění — DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD

Tabulka č. 1 
Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná 

cena stavebních nákladů bez DPH z
předchozího projektového stupně nebo Pozn. pro zadavatele: Bude zvolen konkrétní požadovaný projektový stupeň. Bližší specifikace uvedená v dalších listech 

oficiální zveřejněná na webové slouží pouze k upřesnění rozsahu služeb a současně slouží ke kontrole možných mimořádně nízkých nabídkových cen.
prezentaci ŘSD

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

■ ■ ■ -

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

--------- --------- --------- — 14 921 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH mmmm mmm 12 601 300

% změna ceny Nabídka/Předpoklad mm mm mm mm
*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové 
smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezi předpokládaných 
stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli” příslušného typového příkladu, který je součásti Rámcové smlouvy. 
Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
__________________________tabulce č. 2 - 6 __________________________  | p q  D igitálně

, ,  podepsal Ing.
J a r O I T l i r  Jaromír Drašat

v Datum: 2019.<Sj
Drašar 1S:16:23 + 02'0 C

Valbek, spol. s  r .o . , IČO 48266230
26 .07.2019

Uchazeč (název firm y a IČ) datum a podpis oprávněné osoby

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok



Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.______________________________________________________________

stavba: I/9 Nový B or - Svor, zkapacitnění

Žlutě- uchazeč oceni hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem 
předpokládaný počet hod Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva 28 000
1. Identifikační údaje ... ..... . ......
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ... ..... . ......
3. Seznam vstupních podkladů .. . ..... . . . ......
B. Souhrnná technická zpráva ...........
1. Popis území stavby ... ..... . ......
2. Celkový popis stavby .. . ..... . . . ..... .
3. Připojení na technickou infrastrukturu ... ..... . ......
4. Dopravní řešení ... ..... . . . ......
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ... ..... . ......
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ... ..... . . . ......
7. Ochrana obyvatelstva ... ..... . ......
8. Zásady organizace výstavby .. . ..... . . . ......
9. Celkové vodohospodářské řešení ..... ..... ...........
C. Situační výkresy ........ ...
1. Situační výkres širších vztahů .. . ..... . . . ......
2. Katastrální situační výkres ..... ..... ...........
3. Koordinační situační výkres ..... ..... .... .......
4. Speciální situační výkres ................. . . .
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část . ............
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků . ............
1.1 Technická zpráva ..... ..... .... .......
1.2 Výkresy ....... ..... ...........
2. Mostní objekty a zdi . ..... ...... .
2.1 Technická zpráva ..... ..... ...........
2.2 Výkresy ....... ..... . ............
3. Vodohospodářské objekty - odvodněni pozemní komunikace ...........
3.1 Technická zpráva ..... ..... . . . ......
3.2 Hydrotechnické výpočty ..... ..... ...........
3.3 Statické výpočty . . . ..... . . . ......
3.4 Výkresy ..... ..... ...........
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace .. . ..... .
4.1 Technická zpráva .. . ..... . . . ......
4.2 Výkresy . . . ..... . . . ... ...
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva .................. . .
5.2 Výkresy .................. . .
5.3 Statická část .................. . .
systém nebo systémy dopravní telematiky . . . ......
6.1 Technická zpráva .. . ..... . . . ......
6.2 Výkresy . . . ..... .........
7. Objekty drah .................. . .
8. Objekty pozemních staveb .................. . .
9. Ostatní stavební objekty ..... ..... ..... ..... .
10. Požárně bezpečnostní řešení ... ..... . . . ......
část .
2.1 Technická zpráva ................. . . .
2.2 Výkresy .................. . .
Dokladová část . . . ..... .
orgánů ... ..... . . . ......
2. Doklad podle jiného právního předpisu .. . ..... . . . ......
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury ... ..... . . . ......



4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území) ■ ■ —

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 
průběhu zpracování dokumentace ■ — —

Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Záborový elaborát
2. Dokumentace pro odnětí ze ZPF ■
3. Dokumentace pro odnětí z PUPFL ■
4. Projekt odpadového hospodářství ■ ma
5. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy m
6. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace ■ ■i
7. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci ■ mt
8. Podrobný pedologický průzkum ■ ma
9. Hluková studie nebo její aktualizace ■
10 Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
11. Rozptylová studie nebo její aktualizace ■ H i
12. Rešerše geotechnického průzkumu ■ ma
13. Hydrogeologický posudek
14. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby
15. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní
16. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EÍA)
17. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele ■ ■i
Odhad stavebních nákladů ■
Plán BOZP ■
Reprografie
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)

Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230 
Uchazeč (název firmy a IČ)

Ing.
Jaromír
Drašar
26.07.2019

Digitálně 
podepsal Ing. 
Jaromír Drašar 
Datum: 2019.07.29 
15:12:1 B+02'00'

datum a podpis oprávněné osoby



Inženýrská činnost ke SP včetně majetkoprávního projednání

stavba: 1/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný 

počet hod

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby .. ...... .........

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisv a zákonv. zeiména

.............

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění .... ...... ...........
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 

231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF

.... ...... ...........

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění .... ...... ...........

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa .... ...... ...........

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách .... ...... ...........
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 
povrchovými vodamia podzemními vodami .... ...... .........

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků .... ...... ...........

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les

.... ...... ...........

-vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění .... ...... ...........
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP .... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

.... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území 
do 50 m od okraje lesa

.... ...... .........

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé 
a dočasné odnětí PUPFL .... ...... .........

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky .................. . . ..

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací .................. . . ..

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky .... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 
13/1997 Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici .... ...... ...........

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu .... ...... ...........

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF .... ...... ...........



- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 
stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb„ z.č.151/2000Sb„ z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb. - všech v platném znění

.... ...... ...........

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana .... ...... ...........

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany .... ...... ...........

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel) .... ...... ...........

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení .... ...... ...........

CAST A -C E L K E M .............

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B
Hodinová 

sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu .... ...... ...........

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí ................. . . . ..

zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov ................. . . . ..
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem ................. . . . ..

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1 .lednem 1993 ................. . . . ..

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků ................. . . . ..
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu: ................. . . . ..

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru ................. . . . ..
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy nájemní aj. ................. . . . ..

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB ................. . . . ..
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy ................. . . . ..

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

................. . . . ..

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN ................. . . . ..

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.) ................. . . . ..

zajištění, sestavení a příprava k uzavření smluv o přeložkách inženýrských 
sítí s investorem .... ...... ...........

projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem ................. . . . ..
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene ................. . . . ..

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene ................. . . . ..
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS 
apod.) .... ...... ...........

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva ................. . . . ..

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od 
okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné omice

................. . . . ..

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění ................. . . . ..
zajištění, sestavení a příprava k uzavření smluv se SŽDC, ke stavebnímu 
řízení. .... ...... ...........

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení. .... ...... ...........

ČÁST B CELKEM .............



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C
Hodinová 

sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebních povolení potřebných k realizaci, kompletace a doplnění 
podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení 
žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení.

- - —

ČÁST C CELKEM m m m

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D
Hodinová 

sazba 
Kč/ hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 
IČ.

- - —

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy. Průběžné vedení údajů IČ v systému PPS. — — —

ČÁST D CELKEM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP

Poznámka:
Body označené "neoceňuje se" se této stavby netýkají nebo je zajišťuje investor vlastními silami (majetkové oddělení ŘSD ČR, Správy 
Liberec). Uchazeč tyto body do nabídky neoceňuje.

Ing. 
Jaromír 
Drašar

Valbek, spol. s r .o . , IČO 48266230 26.07.2019
Uchazeč (název firmy a IČ) datum a podpis oprávněné osoby

D ig itá lně  podepsal 
Ing. Jaromír Drašar 
Datum: 2019.07.29 
15:12:58 +02 W



VD-ZDS

stavba: 1/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění
Žluté- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hod

KčJhod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby 455 000
0. Průvodní zpráva ■ m
1. Přehledná situace ■ www
2. Koordinační situace m wm
3. Geodetické podklady (geodetický koordinační výkres) m m
4 Bilance zemních prací ■ m
5 Zásady organizace výstavby m m ■ ■ ■

6 Celkové vodohospodářské řešení ■ m w ^ m
Označení stavebního 

o b je k tu *
B. Stavební část —

SO řady Oxx Příprava staveniště

SO řady 1xx Pozemní komunikace ^ m m
SO řady 2xx Mostní objekty, zdi m m m ^ m m m
SO řady 3xx Vodohospodářské objekty m m ^ m m
SO řady 4xx Elektro a sdělovací objekty wm m w ^ m
SO řady 5xx Objekty trubních vedení m m wwwm
SO řady 6xx Pozemní objekty (vč. PHS)

SO řady 7xx Objekty úpravy území m m wwwm
SO řady 8xx Objekty zařízeni staveniště m m

D. Doklady m wm
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) wm ■ i wwwmm
F. Kontro lní rozpočet ■ www H i
G. Souvisící dokumentace wm mw ^ m w
H. ZTKP m wm
Rešerše geotechnickóho průzkumu u m M B
Reprografie v počtu dle VOP ■ B B i

Celkem VD-ZDS bez DPH

Valbek, spol. s r.o. , IČO 48266230 
Uchazeč (název firmy a IČ)

Ing.
01 Jaromír 

Drašar

D ig itá lně  podepsal 
Ing. Jarom ír Drašar 
D atum : 2019.07.29 
15:13:32 +02 '00 '

26.07.2019
datum a podpis oprávněné osoby



Autorský dozor

stavba: 1/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

|cena AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí č innosti při výkonu AD AD

činnost hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních param etrů stavby.

-

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby op ro ti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovite lem  stavby, posuzování je jich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, param etrů, kvality, množství, přim ěřenosti ceny a prodloužení 
lhů t výstavby.

-
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovite le stavby z hlediska souladu 
s dokum entací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokum entací pro výběr zhotovitele 
stavby.

■

Účast na jakém koliv jednání, které svolává ob jednatel a vyzývá AD k účasti. ■

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovite le stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, param etrů, kvality, 
množství, přim ěřenosti ceny a na prodloužení lhů t výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokum entací

-

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
•  účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků m ateriálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovite lem  stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to  z pohledu souladu s dokum entací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokum entací pro výběr zhotovite le stavby

-

celkem hodin tm
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH mmm
*) Pozn.: Hodinová sazba musí b ý t u všech položek ve ste jné výši 
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá 
schválené zadávací dokum entaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problém ů. 
Zástupce zhotovite le zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na 
stavbě a dalších jednání svolaných investorem  stavby na základě jeho výzev. V případě 
pochybnosti zhotovite le dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce 
zhotovite le dokum entace provést kontro lu stavby dle vlastního uvážení s tím , že předem na 
tu to  skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě 
výzvy objednatele. Výzva musí být zhotovite li oznámena nejpozději dva pracovní dny před 
datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním 
projektu a je jich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své 
účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kon tro le  a ověřování a jejich vyhodnocení, o 
návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků 
provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do t ř í  (3) pracovních dnů od 
doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup 
stavby.

Valbek, spol. s r.o. , IČO 48266230
Uchazeč (název firmy a IČ)

Diaitáln podepsal: Ing. Jan Wohlmuth 
Datum: 02.08.2019 08:52:45 +02:00

Ing.
Jaromír
Drašar

Digitálně podepsal 
Ing. Jaromír Drašar 
Datum: 2019.07.29 
15:14:06 +02'00'

26.07.2019

datum a podpis oprávněné osoby


