

SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-003708

Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitění - DSP, VD-ZDS, IČ pro SP a AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003365

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jan Wohlmuth, ředitel Správy Liberec
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Sdružení NOVA

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: Ing. Ladislavem Šimkem, jednatelem
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Jaromír Drašar, ředitel střediska Ústí nad Labem
na základě plné moci ze dne 15.10.2018
bankovní spojení: [redacted]
IČ: 48266230
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487
Společník: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10
zastoupeným: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou
IČ: 48585955
DIČ: CZ48585955
zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - koncept a čístopis DSP
 - koncept a čístopis VD-ZDS
 - IČ pro SP
 - autorský dozor
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“) (<http://www.pjpk.cz>)
 - Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (<http://www.pjpk.cz>)
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací. (<http://www.pjpk.cz>)
 - B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
 - C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
 - C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
 - XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; (<http://www.pjpk.cz>)
 - Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. (<http://www.pjpk.cz>)
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí **Rámcovou dohodou na projektové práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních komunikací**, číslo 01UK-003365 uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	12 601 300,- Kč
DPH:	2 646 273,- Kč
včetně DPH:	15 247 573,- Kč
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v **Rámcové dohodě**. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v **Rámcové dohodě**. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: **od účinnosti smlouvy** (předpoklad v 07/2019)

dokončení prací: **předpoklad v 08/2024**

specifikace případných etap:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané částí plnění
Koncept DSP	do 5 měsíců od zahájení plnění
Čistopis DSP	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP
IČ pro SP	do 6 měsíců od vydání čistopisu DSP
Koncept VD-ZDS	do 5 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS
Autorský dozor	v průběhu realizace stavby (předpoklad 07/2022 - 08/2024)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/9 Nový Bor - Svor

Článek IV.

Podmínky provádění díla

- Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
- Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
- Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: *netýká se*. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
- Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. Předloženou dokumentaci DSP a VD-ZDS dát k připomínkování Ing. Martinu Čulíkovi (ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec). Veškeré připomínky je nutno zpracovat do čistopisu.
- Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitel: *netýká se*.
- Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
- Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	Lhůty plnění
Koncept DSP	1 paré + 1 CD	do 5 měsíců od zahájení plnění
Čistopis DSP	6 paré + 1 CD	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu DSP

Koncept VD – ZDS	1 paré + 1 CD	do 6 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis VD – ZDS	6 paré + 1 CD	do 4 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující *netýká se* (podmínky nad rámec stanoveny v Rámcové dohodě).
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
 - a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
 - b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy)
oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
6. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. nepoužito
 2. nepoužito
 3. Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění — DSP, IČ pro SP, VD-ZDS, AD

Tabulka č. 1

Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná cena stavebních nákladů bez DPH z předchozího projektového stupně nebo oficiální zveřejněná na webové prezentaci ŘSD

Pozn. pro zadavatele: Bude zvolen konkrétní požadovaný projektový stupeň. Bližší specifikace uvedená v dalších listech slouží pouze k upřesnění rozsahu služeb a současně slouží ke kontrole možných mimořádně nízkých nabídkových cen.

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
██████████	██████	██████	██████	██████	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■	■	██████	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	██████	██████	██████	██████	14 921 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	██████	██████	██████	██████	12 601 300
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	██████	██████	██████	██████	██████

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočít Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočít Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočít Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230

Uchazeč (název firmy a IČ)

Ing.
Jaromír
Drašar

Digitálně
podepsal Ing.
Jaromír Drašar
Datum: 2019.07.
15:16:23 +02'00'

26.07.2019

datum a podpis oprávněné osoby

Tabulka č. 4

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

stavba: I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			28 000
1. Identifikační údaje	■	■	■
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■	■
3. Seznam vstupních podkladů	■	■	■
B. Souhrnná technická zpráva			■
1. Popis území stavby	■	■	■
2. Celkový popis stavby	■	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■	■
4. Dopravní řešení	■	■	■
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	■	■
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	■	■	■
8. Zásady organizace výstavby	■	■	■
9. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■
C. Situační výkresy			■
1. Situační výkres širších vztahů	■	■	■
2. Katastrální situační výkres	■	■	■
3. Koordinační situační výkres	■	■	■
4. Speciální situační výkres	■	■	■
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			■
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků	■	■	■
1.1 Technická zpráva	■	■	■
1.2 Výkresy	■	■	■
2. Mostní objekty a zdi	■	■	■
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace	■	■	■
3.1 Technická zpráva	■	■	■
3.2 Hydrotechnické výpočty	■	■	■
3.3 Statické výpočty	■	■	■
3.4 Výkresy	■	■	■
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace	■	■	■
4.1 Technická zpráva	■	■	■
4.2 Výkresy	■	■	■
5. Objekty podzemních staveb	■	■	■
5.1 Technická zpráva	■	■	■
5.2 Výkresy	■	■	■
5.3 Statická část	■	■	■
systém nebo systémy dopravní telematiky	■	■	■
6.1 Technická zpráva	■	■	■
6.2 Výkresy	■	■	■
7. Objekty drah	■	■	■
8. Objekty pozemních staveb	■	■	■
9. Ostatní stavební objekty	■	■	■
10. Požárně bezpečnostní řešení	■	■	■
část			■
2.1 Technická zpráva	■	■	■
2.2 Výkresy	■	■	■
Dokladová část			■
orgánů	■	■	■
2. Doklad podle jiného právního předpisu	■	■	■
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	■	■	■

4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	■	■	■
5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	■	■	■
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	■	■	■
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace	■	■	■
Související dokumentace, podklady a průzkumy	■	■	■
1. Záborový elaborát	■	■	■
2. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	■	■	■
3. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	■	■	■
4. Projekt odpadového hospodářství	■	■	■
5. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	■	■	■
6. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	■	■	■
7. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	■	■	■
8. Podrobný pedologický průzkum	■	■	■
9. Hluková studie nebo její aktualizace	■	■	■
10. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	■	■	■
11. Rozptylová studie nebo její aktualizace	■	■	■
12. Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■
13. Hydrogeologický posudek	■	■	■
14. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■	■	■
15. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	■	■	■
16. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	■	■	■
17. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele	■	■	■
Odhad stavebních nákladů	■	■	■
Plán BOZP	■	■	■
Reprografie	■	■	■
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)	■	■	■

Valbek, spol. s r.o. , IČO 48266230
Uchazeč (název firmy a IČ)

Ing.
Jaromír
Drašar

Digitálně
podepsal Ing.
Jaromír Drašar
Datum: 2019.07.29
15:12:13 +02'00'

26.07.2019

.....
datum a podpis oprávněné osoby

Tabulka č. 5

Inženýrská činnost ke SP včetně majetkoprávního projednání

stavba: I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Služba SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby	■	■	■
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména			■
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	■	■	■
- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	■	■	■
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	■	■	■
- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	■	■	■
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	■	■	■
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s povrchovými vodami a podzemními vodami	■	■	■
- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků	■	■	■
- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně rostoucí mimo les	■	■	■
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění	■	■	■
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP	■	■	■
- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů	■	■	■
- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území do 50 m od okraje lesa	■	■	■
- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL	■	■	■
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací	■	■	■
- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení zřízení křižovatky	■	■	■
- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení k silnici	■	■	■
- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích – místní úprava provozu	■	■	■
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF	■	■	■

- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. z.č.61/1988 Sb. - všech v platném znění	■	■	■
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	■	■	■
-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně postižené občany	■	■	■
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	■	■	■
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	■	■	■
ČÁST A – CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu	■	■	■
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí	■		■
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov	■		■
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem	■		■
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993	■		■
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků	■		■
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:	■		■
<i>A) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru</i>	■		■
<i>B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj.</i>	■		■
<i>C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB</i>	■		■
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy	■		■
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN	■		■
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN	■		■
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)	■		■
zajištění, sestavení a příprava k uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí s investorem	■	■	■
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem	■		■
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene	■		■
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene	■		■
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO (obce, kraje, ZVHS apod.)	■	■	■
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva	■		■
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa (50 m od okraje lesa) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné ornice	■		■
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění	■		■
zajištění, sestavení a příprava k uzavření smluv se SŽDC, ke stavebnímu řízení.	■	■	■
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o stavební povolení.	■	■	■
ČÁST B CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebních povolení potřebných k realizaci, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení.	■	■	■
ČÁST C CELKEM			■

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D		Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■	■
Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace majetkoprávní přípravy. Průběžné vedení údajů IČ v systému PPS.	■	■	■
ČÁST D CELKEM			■
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP			■

Poznámka:

Body označené "neoceňuje se" se této stavby netýkají nebo je zajišťuje investor vlastními silami (majetkové oddělení ŘSD ČR, Správy Liberec). Uchazeč tyto body do nabídky neoceňuje.

Valbek, spol. s r.o. , IČO 48266230

Uchazeč (název firmy a IČ)

Ing.
Jaromír
Drašar

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Drašar
Datum: 2019.07.29
15:12:58 +02'00'

26.07.2019
datum a podpis oprávněné osoby

VD-ZDS

stavba: I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Označení stavebního objektu*		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
A. Souhrnné řešení stavby					455 000
0. Průvodní zpráva			■	■	■
1. Přehledná situace			■	■	■
2. Koordinační situace			■	■	■
3. Geodetické podklady (geodetický koordinační výkres)			■	■	■
4. Bilance zemních prací			■	■	■
5. Zásady organizace výstavby			■	■	■
6. Celkové vodo hospodářské řešení			■	■	■
B. Stavební část					■
SO řady 0xx		Příprava staveniště		■	
SO řady 1xx		Pozemní komunikace	■	■	■
SO řady 2xx		Mostní objekty, zdi	■	■	■
SO řady 3xx		Vodohospodářské objekty	■	■	■
SO řady 4xx		Elektro a sdělovací objekty	■	■	■
SO řady 5xx		Objekty trubních vedení	■	■	■
SO řady 6xx		Pozemní objekty (vč. PHS)		■	
SO řady 7xx		Objekty úpravy území	■	■	■
SO řady 8xx		Objekty zařízení staveniště	■	■	■
D. Doklady			■	■	■
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)			■	■	■
F. Kontrolní rozpočet			■	■	■
G. Související dokumentace			■	■	■
H. ZTKP			■	■	■
Rešerše geotechnického průzkumu			■	■	■
Reprografie v počtu dle VOP				■	■
Celkem VD-ZDS bez DPH					■

Valbek, spol. s r.o. , IČO 48266230
Uchazeč (název firmy a IČ)

Ing.
01 Jaromír
Drašar
Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Drašar
Datum: 2019.07.29
15:13:32 +02'00'

26.07.2019
datum a podpis oprávněné osoby

Autorský dozor

stavba: I/9 Nový Bor - Svor, zkapacitnění

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díličí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatel k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatel k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízení dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatel při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatel. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatel.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Ing.
Jaromír
Drašar

Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Drašar
Datum: 2019.07.29
15:14:06 +02'00'

Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230

Uchazeč (název firmy a IČ)

Digitálně podepsal: Ing. Jan Wohlmuth
Datum: 02.08.2019 08:52:45 +02:00

26.07.2019

datum a podpis oprávněné osoby