
Smlouva o výkomi tcchnického dozoru
síavebníka

uzavřená mezi

Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Se sídlem Máchova 174, 386 48 Strakonice
JČ: 60650443
Zastoupené ředitelem školy
(dále jen ,,stavebník")

a

Vodárenská 352, 386 01 Strakonice
lČ: 67172393
Neplátce DPH
(dále jen ,,technický dozor stavebníka nebo TDS")
(společně též ,,smluvní strany")

l.
V'

Uvodní ustanovení
1. Stavebník uzavřel jako objednatel následující smlouvu o dílo:

- se společností Karel Peisker, Roudenská 519/21, 370 01 České Budějovice, IČ: 43835350
jako zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazef zhotovitele provést
pro objednatele dílo ,,Oprava fasádních povrchů budov v areálu Gymnázia
Strakonice"(dále jen ,,smlouva o dílo").

2. Stavebník prohlašuje, že má zájem pověřit technický dozor stavebníka (dále jen ,,Činnost")
nad zhotovením blíže uvedeného díla.

3. Technický dozor stavebníka prohlašuje, že je právně odborně způsobilý k uzavření této
smlouvy a k výkonu Činnosti dle této smlouvy.

n.
Předmět smlouvy

l. Technický dozor stavebníka se zavazuje vykonávat Činnost spočívající v kontrole řádného
provádění stavebních prací v souladu s touto smlouvou, souhlasem s provedením ohlášeného
záměru, PD a právními předpisy.

2. Jako TDS se tuto činnost zavazuje vykonávat Ing. Jaromír Zelenka, Vodárenská 352,
386 OJ Strakonice, .jménem a na účet stavebníka, s odbornou péčí a dle podmínek v této
smlouvě, zejména v ČI. IV., uvedených nebo stranami dohodnutých.

3. Stavebník se zavazuje zaplatit TDS za výkon činnosti úplatu a náhradu nákladů dle článku lll.
této smlouvy.

4. Stavebník se zavazuje vystavit včas TDS plnou moc, bude-li vyžadovat zařízení záleŽitosti
související s výkonem činnosti uskutečnění právních úkonů jménem stavebníka.

lij.
Úplata

l. Smluvní strany si sjednaly úplatu za výkon Činnosti:
Pro akci ,,Oprava fasádních povrchů budov v areálu Gymnázia Strakonice" ve výši 94 000,-
KČ (slovy devadesát čtyři tisíc korun českých). tds není plátce DPH.



2. Smluvní strany se dohodly, že v úplatě uvedené v bodě ]. tohoto článku jsou zahrnuty rovněž
účelně vynaložené náklady stavebního dozoru, kterými se rozumí zejména náklady
na dopravu (cestovní výlohy).

3. Vzniknou-li TDS v přímé souvislosti s výkonem činnosti zvýšené náklady, vznikne mu právní
nárok na jejich úhradu po odsouhlasení stavebníka na základě předloženého vyúčtování.
Práce vyžádané investorem nad rámec této smlouvy budou účtovány sazbou 450 Kč/hod.

4. Úplatu sjednanou v bodě l. a náklady dle bodu 3. tohoto článku je stavebník povinen uhradit
TDS bezhotovostně převodem ve prospěch účtu uvedeného na faktuře.

lV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Technický dozor stavebníka se zavazuje zejména:
1.1 uskutečňovat činnost podle pokynů stavebníka a v souladu s jeho zájmy, které

stavební dozor zná nebo musí znát,
1.2 vykonávat činnost nejméně v rozsahu 9 hodin týdně, a to minimálně se 3 osobními

kontrolami staveniště,
1.3 kontrolovat řádné provádění prací; zjistí-li, že zhotovitel provádí práce v rozporu se

svými povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy o dílo nebo v rozporu s PD nebo
souhlasem s provedením ohlášených prací, je povinen dožadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
způsobem. O tom je povinen provést zápis do stavebního deníku. Jestliže zhotovitel
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by
nepochybně vedl k porušení smlouvy o dílo, je stavební dozor povinen o tomto
neprodleně vyrozumět stavebníka a upozornit jej na možnost odstoupení od smlouvy,

1.4 dostavit se na výzvu zhotovitele, učiněnou alespoň dva pracovní dny předem
k převzetí a kontrole prací, které budou zakryty, tj. k provedení kontroly. Jestliže
zhotovitel nezajistí možnost kontroly a převzetí prací určených k zakrytí a tyto práce
zakryje, má se za to, že tyto práce nebyly provedeny. Pokud se stavební dozor
nedostaví do 3 dnů od původního termínu, má se za to, že práce převzal bez
připomínek nebo souhlasí se stanoviskem zhotovitele; v takovém případě odpovídá
stavebníkovi za případnou škodu, která nezkontrolováním prací, které budou zakryty,
vznikne,

|.5 dohlížet na kvalitu a druh používaného materiálu a technických postupů, zejména
odpovídají-li pd a souhlasu s provedením ohlášené stavby,

1.6 zapisovat své stanovisko k odchylkám od PD nebo od povinností stanovených
ve smlouvě o dílo do stavebního deníku a o těchto odchylkách vyrozumět stavebníka,

1.7 zajistit součinnost zhotovitele a stavebníka při změně PD či uzavírání dodatků
ke smlouvě o dílo,

].8 kontrolovat zápisy učiněné zhotovitelem ve stavebním deníku o provedené práci, zda
jsou v souladu se skutečně provedenou prací, a tyto zápisy po provedení kontroly
podepisovat,

1.9 zapisovat zjištěný nesoulad zapsaných provedených prací se skutečným stavem
do stavebního deníku,

1.10 kontrolovat odstraňování vad a nedodělků v průběhu prací,
].11 podávat stavebníkovi jednou týdně zprávy (též telefonicky, faxem nebo e-mailem)

o průběhu prací a bez zbytečného odkladu informovat stavebníka o všech závažných
okolnostech souvisejících s realizací stavby,

].12 účastnit se předání provedeného díla,
].13 nejpozději při započetí výkonu Činnosti uzavřít, pro celou dobu platnosti této smlouvy,

pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti. Nejpozději do 10 dnů
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od nabytí účinnosti této smlouvy je odborník povinen předložit kopii pojistné smlouvy
stavebníkovi ke kontrole.

2. Stavebník je povinen:
2.1 poskytnout potřebnou součinnost TDS při výkonu sjednané činnosti,
2.2 seznámit TDS s oprávněními a povinnostmi vyplývajícíini stavebníkovi .jako

objednateli ze smluv o dílo,
2.3 předat TDS jednu kopii projektové dokumentace a stavebního povolení, pokud je

vydáno
2.4· zajistit tds volný přístup na staveniště,
2.5 vyrozumět zhotovitele o uzavření této smlouvy a o oprávněních a povinnostech TDS

V.
Doba trvání smlouvy

l. Technický dozor stavebníka se zavazuje provádět výkon Činnosti dle ČI. JI této smlouvy
po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem podpisu této smlouvy, do doby předání
díla maximálně však do 8.11.2019

VI.
Ukončení smlouvy

1. Smlouva o výkonu technickém dozoru stavebníka konČí:
].1 uplynutím doby, na kterou byla sjednána
1.2 písemnou dohodou,
1.3 výpovědí,
].4 odstoupením,

2. Odstoupením od smlouvy musí být písemné, musí v něín být uveden důvod odstoupení a musí
být doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné. Právní účinky odstoupení od smlouvy
nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

3. výpověď' musí být písemná a musí být doručena druhé straně, jinak je neplatná.
3.1 Stavebník může smlouvu kdykoli částečně nebo v plném rozsahu vypovědět. výpověď' nabývá

účinnosti dnem, kdy se o ní TDS dověděl nebo mohl dovědět.
3.2 TDS může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího

po měsíci, v němž byla výpověď' doručena stavebníkovi
3.3 Od účinnosti výpovědi je TDS povinen pokračovat ve výkonu činnosti. Je však povinen

stavebníka upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škodám
bezprostředně hrozícím nedokončením Činnosti. Jestliže tato opatření nemůže stavebník učinit
ani pomocí jiných osob a TDS, aby je učinil sám, je TDS k tomu povinen. Za činnost řádně
uskutečněnou do účinnosti výpovědi, popř. za další činnost dle předchozí věty má TDS nárok
na náhradu nákladů a sjednané úplaty dle ČI. Ill.

VIl.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nedostaví-li se TDS k převzetí a kontrole prací, které mají být zakryty, ač k tomu byl k tomu
zhotovitelem vyzván nejméně 2 pracovní dny předem, popř. nedostaví se k převzetí a kontrole
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prací, které mají být zakryty, ani v náhradním se zhotovitelem dohodnutém termínu, je povinen
zaplatit stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 300,- KČ.

2. Smluvní pokutu je stavební dozor povinen uhradit stavebníkovi jen tehdy, nekontroluje-li
po dobu více než 10 dnů zápisy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku; do této doby se
nezapočítávají případy předem dohodnutého volna nebo pracovní neschopnosti v důsledku
nemoci pověřené osoby.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje uplatnění náhrady škody převyšující smluvní pokutu.

4. Smluvní pokutu je stavební dozor povinen stavebníkovi uhradit nejpozději do 10 dnů ode dne,
kdy mu byla doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to v hotovosti k rukám stavebníka
oproti písemnému potvrzení.

5. Stavebník je povinen zaplatit stavebnímu dozoru za prodlení s placením faktury po lhůtě
splatnosti, úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné Částky za každý den z prodlení. Smluvní
strany tímto vyloučily nárok stavebního dozoru na zákonný úrok z prodlení.

VIII.
Závěrečná ustanovení

l. Pokud nebylo v této smlouvě stanoveno jinak, platí ostatním příslušná ustanovení občanského
zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, každé z platností originálu, z nichž každý
z účastníků obdrží po jednom vyhotovení.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze po dohodě stran, formou písemného
vzestupně číslovaného dodatku ve smlouvě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

Ve Strakonicích, dne 8.7.2019

GyMNÁZéUM,
STRAKONICE,

Máchova 174
38E tl8 Strakoňice
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Ve Strakonicích, dne 8.7.2019
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technický dozor stavebníka


