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Číslo smlouvy objednatele: 2358/2019/OI/VZKÚ 

Identifikátor veřejné zakázky: VZ0064785 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava  Sdružení KANIA & SIEBERT + TALAŠ 

 KANIA a.s. 
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz 

zastoupeno náměstkyní primátora  zapsána v OR: vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou  oddíl B, vložka 3427                                               

 _________________________________________   _________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 268 178 53 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ26817853 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: RaiffeisenBank a.s. 

 okresní pobočka Ostrava    

Číslo účtu:  XXXXXXXXX/XXXX Číslo účtu:  XXXXXXXX/XXXX 

 _________________________________________   _________________________________________  

dále též jen objednatel nebo příkazce  vedoucí člen sdružení  

 
 SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 

  se sídlem: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, 

  Slovenská republika 

  zapsána v OR: vedená u Okresného súdu v Bratislavě, 

  oddíl Sro, vložka B/26307 

   

  

  IČO:  358 338 91  

  DIČ:  SK2020225867 (neplátce DPH)

  Peněžní ústav:  Všeobecná úverová banka, a.s.,

    Bratislava  

                              Číslo účtu:  XXXXXXXX/XXXX  

    

  druhý člen sdružení  

 SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 
  se sídlem: Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha  

  zapsána v OR: vedená u Městského soudu v Praze 

  oddíl C, vložka 291808 

                                                                              ___   _________________________________________  

 

  IČO: 069 431 87 

  DIČ: CZ06943187 (plátce DPH) 

  Peněžní ústav: UniCredit Bank a.s. 

  Číslo účtu:  XXXXXXXX/XXXX 

    

  třetí člen sdružení 

 

za sdružení jedná vedoucí člen sdružení KANIA a.s. 

zastoupený členem představenstva Ing. Ondřejem 

Fabiánem 

  

  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 
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Obsah smlouvy 

Část A 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci 

stavby „Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava p.o.“ v k. ú. Moravská Ostrava, 

obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností v době uzavření 

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně 

10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí. 

Každý z členů sdružení je pojištěný za újmu způsobenou třetí osobě při plnění předmětu této smlouvy ve 

výši min. 10 mil. Kč. Tato povinnost je splněna tím, že každý z členů sdružení předloží kdykoli na požádání 

zástupci objednatele k nahlédnutí pojistnou smlouvu dle předchozí věty v plné výši a v originále samostatně 

a nebo tak, že kterýkoliv z členů společnosti doloží pojistnou smlouvu, ze které bude vyplývat, že pojištění je 

sjednáno i ve prospěch ostatních společníků.    

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci 

k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní oprávnění 

užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 

v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití 

dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným 

způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém 

zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo 

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení 

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto 

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám.  

Část B 
Projektová dokumentace 

čl.I.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové dokumentace 

včetně plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro stavbu „Multifunkční parkovací dům 

u Městské nemocnice Ostrava p.o.“ v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“). 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové 

dokumentace pro provádění stavby je dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná 
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společností KANIA a.s., se sídlem Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz, IČO 268 17 853, pod 

zakázkovým číslem 17023, v 12/2018. 

A)  Dokumentace pro vydání stavebního povolení  včetně BIM modelu 
v LOD 300  (dále také „DSP“) 

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „stavební zákon“),  

dle souvisejících prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu, ve znění pozdějších předpisů  

a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. 

- Součástí projektové dokumentace (DSP) bude:  

 v souladu s § 103 odst. 3 ZZVZ zpracován „Informační model budovy“ (Building Information 

Modeling) v úrovni grafické podrobnosti LOD 300, úroveň podrobnosti informací se základními 

specifikacemi materiálů a výrobků dle požadavků objednatele a provozovatele, které budou 

zhotoviteli sděleny na výrobních výborech dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, BIM struktura a 

formát dat technologie BIM je požadován (*.ifc),   

 doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu stavebního zákona 

a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podmínek z vydaných pravomocných rozhodnutí 

do DSP (rozhodnutí o kácení, atd.), aby mohla být vydána pravomocná stavební povolení, 

 pro zpracování DSP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce (výškopisné 

a polohopisné zaměření, v případě potřeby i hydrogeologický, radonový, atmogeochemický 

průzkum, apod.), a to v rozsahu nutném pro řádné zhotovení DSP, 

 DSP pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami (zejména vyhláškou č. 294/2015 Sb., ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, ČSN 

6425-2, ČSN 6422-1, ČSN 73 6056, ČSN EN 13 201, TP 170, TKP Kapitola 15), 

 v případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DSP řešit po technické 

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DSP bude návrh provozního 

řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku) zřejmé, 

jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství 

odebírané vody - Qprům.(l.s-1), Qmax. (l.s –1), Qroční (m3.rok-1).  

 soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle jednotlivých 

stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní značení odsouhlasené 

dopravní komisí. V případě, že stavební objekty nepodléhající stavebnímu povolení nebudou 

zpracovány do podrobnosti pro možnou realizaci, bude součástí DSP i dopracování těchto 

stavebních objektů, vč. rozpočtu, popř. budou tyto stavební objekty přiloženy do DSP ze stupně 

DÚR, položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem bude členěný podle 

jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací 

(rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy 

ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění.  

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede 

také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby 

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 

je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, 

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší 

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem autorizovaného 

projektanta. 

 výtvarně – architektonickou studií volného a zabudovaného interiéru, tj. zpracování konceptu 

řešení interiéru vč. rozmístění nábytku, svítidel a grafického vyjádření materiálu, pracovní studie 

zpracovaná ve variantách, odsouhlasení cílových představ s objednatelem a uživatelem. 

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr bude členěn na dílčí celky, příp. jiné 

části a to tak, aby bylo možno vymezit hlavní a vedlejší aktivity projektu.  

- DSP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.   

- Čistopis DSP bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení 

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 
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- Konečná podoba DSP a čistopis DSP budou objednateli předány také v elektronické podobě, a to 

následovně:  

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DSP v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

 informační model budovy (Building Information Modeling)“ bude dodán v elektronické podobě na 

2 ks DVD-R v úrovni grafické podrobnosti LOD 300, BIM struktura ve formátu dat technologie 

BIM (*.ifc). 

 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel 

poskytne v následujících elektronických formátech:  

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),  

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML. 

B) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  na staveništi (dále také 
„Plán BOZP“) 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním  

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a 

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce 

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné 

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. 

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele 

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby. 

- Součástí Plánu BOZP bude: 

 přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během 

realizace stavby vyskytnout, 

 písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska 

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, 

 provozní řád staveniště v případě potřeby. 

- Plán BOZP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. 

- Čistopis Plánu BOZP  bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení 

plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby). 

- Konečná podoba Plánu BOZP a čistopis Plánu BOZP bude objednateli předán také v elektronické 

podobě, a to následovně: 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová 

část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

  
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  1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické 

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová 

část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě 

s objednatelem v jiném formátu. 

C) Projektová dokumentace pro provádění stavby  včetně BIM modelu 
v LOD 350 (dále také „DPS“)  

- Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce 

a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, 

v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat všechny náležitosti stanovené stavebním 

zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

- Součástí této dokumentace (DPS) bude mimo jiné: 

 v souladu s §103 odst.3 ZZVZ zpracován „Informační model budovy (Building Information 

Modeling)“ v úrovni grafické podrobnosti LOD 350, úroveň podrobnosti informací se podrobnými 

specifikacemi materiálů a výrobků dle požadavků objednatele a provozovatele, které budou 

zhotoviteli sděleny na výrobních výborech dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, BIM struktura a 

formát dat technologie BIM je požadován (*.ifc), 

 podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

 zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, dle Standardní klasifikace produkce 

CZ-CPA, 

 projektovou dokumentaci definitivního výtvarně – architektonického, barevného a dispozičního 

řešení volného a zabudovaného interiéru, včetně podrobné specifikace materiálu, tvarového a 

barevného řešení, specifikaci prvků podle druhu a typu, určení poměru mezi typovými a 

atypickými prvky interiéru a členění interiéru na volný a zabudovaný interiér, 

 v případě, že správci sítí požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS vyžadovat 

přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí v DPS,  

 zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen 

„ZOV“). V případě, že by došlo ke změně ZOV, bude změna také doložena do DPS, 

 nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení  

i pracovního prostředí, které bylo již součástí DSP. Požadavky, včetně specifikace všech platných 

právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny 

a popsány v souhrnné technické zprávě DPS, 

 položkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem, bude členěný  

podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu 

prací (rozpočet musí vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 

soustavy ve tvaru „rok typ cenové soustavy“). Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny 

položky charakteru soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich 

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 

ocenění. Součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které 

jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než 

jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 

souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný 

dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta. 

-   DPS v konečné podobě zhotovitel objednateli předá v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.   
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- Čistopis DPS bude předán objednateli v listinné podobě v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení 

projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta) a  

v elektronické podobě, a to následovně: 

   2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (1x 

oceněný a 1x neoceněný) v elektronické podobě podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.,  

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a to ve formátu kompatibilním 

s programem Microsoft EXCEL a ve formátu XML (v souladu s Vyhláškou č. 230/2012 Sb.), 

   1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg),  

 „informační model budovy (Building Information Modeling)“ bude dodán v elektronické podobě 

na 4 ks DVD-R v úrovni grafické podrobnosti LOD 350, BIM struktura ve formátu dat 

technologie BIM (*.ifc), 

 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými 

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce IVZ = VZ0064785 a 

nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

3. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro 

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu 

zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) 

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě 

do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím 

způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7 

čl. IV. části D této smlouvy. 

5. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před 

zahájením prací), a to minimálně 1 x za měsíc po celou dobu zpracování projektových dokumentací. 

6. Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlaseny budoucím 

provozovatelem (Ostravské komunikace, a.s.). 

7. Objednatel požaduje, aby projektové dokumentace v konečné podobě dle této části smlouvy měly 

všechny náležitosti čistopisů projektových dokumentací, včetně všech příloh vyžadovaných podle 

daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, včetně prováděcích předpisů, a 

takto byly předány objednateli k připomínkování.  

8. Současně s předáním projektové dokumentace v konečné podobě budou objednateli předány 

všechny souhlasy s provedením stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací 

proces v souladu s § 184a stavebního zákona. 
9. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části 

smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 

čl.II.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

2. DSP včetně informačního modelu budovy a Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle odst. A a B, čl. I., 

Části B této smlouvy v konečné podobě bude za účelem připomínkování objednateli předán do 14 týdnů od 

podpisu této smlouvy. Objednatel je povinen sdělit své připomínky k DSP a Plánu BOZP do 30-ti dnů od 

jejich předání objednateli. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 10 dnů zapracovat 

do čistopisu DSP. 
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3. Čistopis DSP včetně informačního modelu budovy a Plánu BOZP v požadovaném rozsahu bude objednateli 

předán do 1 týdne od zapracování připomínek objednatele k DSP a Plánu BOZP dle předchozího odstavce 

tohoto článku smlouvy. Objednatel je povinen čistopis DSP převzít nejpozději do 7 dnů od jeho předání 

zhotovitelem. 

4. DPS v požadovaném rozsahu dle odst. C, čl. I., Části B této smlouvy v konečné podobě bude za účelem 

připomínkování objednateli předán do 5 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení. Objednatel je 

povinen sdělit své připomínky k - DPS do 30-ti dnů od jeho předání objednateli. Zhotovitel je povinen 

vznesené - připomínky následně do 7 dnů zapracovat do čistopisu DPS. 

5. Čistopis DPS v požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 3 dnů od zapracování připomínek 

objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.  

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím 

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.  

7. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho 

závazku dle odst. 2. a 4. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, 

se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný 

záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

 

 

čl.III.  
Cena díla 

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

PD pro vydání stavebního povolení (DSP) 1.994.000,- 418.740,- 2.412.740,- 

Plán BOZP 15.000,- 3.150,- 18.150,- 

PD pro provádění stavby (DPS) 2.389.000,- 501.690,- 2.890.690,- 

Cena celkem 4.398.000,- 923.580,- 5.321.580,- 
 

 

čl.IV.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této 

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.  

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy.  

4. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 

5. V projektové dokumentaci budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož  

i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, 

uplatněné prostřednictvím objednatele. 

6. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním díla 

souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektové dokumentace. 
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čl.V.  
Předání díla  

1. Projektové dokumentace vč. informačního modelu budovy a Plánu BOZP (v listinné i elektronické podobě 

na CD(DVD)-ROM) dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně 

nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 

v termínech dle čl. II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, 

že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 

předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně 

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

 

čl.VI.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou 

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2030.  

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení 

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději 

do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem 

se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. Právo 

zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

čl.VII.  
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za 

ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 
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Část C 
Inženýrská činnost 

čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy v rámci stavby „Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice Ostrava p.o.“ v k. ú. 

Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „stavba“) vykonávat: 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby 

- projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s dotčenými orgány státní správy a se všemi 

subjekty, které přicházejí v úvahu dle stavebního zákona a požadavků příkazce,  

- zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a prováděcí vyhlášky 

č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, 

ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření 

vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků řízení, plánu 

kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených orgánů a výpisů z katastru 

nemovitostí, 

- vypracování a podání řádné žádosti o stavební povolení u příslušného stavebního úřadu, 

- zajištění vydání všech pravomocných stavebních povolení včetně všech rozhodnutí nezbytných 

k provedení díla, 

- vedení přehledu všech nákladů spojených s inženýrskou činností, 

- uplatňování práva v rozsahu prováděných činností u všech správních orgánů a právních subjektů, 

kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy, 

- účast na vybraných kontrolních dnech s projektantem stavby dle požadavků příkazce, 

- vyřešení všech majetkoprávních vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy návrhu 

smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisu smluv (t.j. kupní smlouvy, smlouvy 

o právu provést stavbu, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy, apod.), 

- příprava návrhu smluv o realizaci přeložek inženýrských sítí, jejich projednání s vlastníky  

a provozovateli infrastruktury, zajištění jejich podpisu a vyřešení všech majetkoprávních vztahů 

k daným přeložkám. 

B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy stavby 

(koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády  

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.  

           Jedná se zejména o: 

- koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad Zákoníku práce a dalších platných 

předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, doporučení 

technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, stanovení 

délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo technologických postupů 

a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

C) Autorský dozor po dobu realizace stavby  

- sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu realizace 

stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení 

potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi 

dokumentace stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb, 

- posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko – 

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 
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- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci  

pro provádění stavby, 

- poskytování vysvětlení potřebných k dopracování výrobní dokumentace zhotovitele, 

- sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav 

trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště  

podle projektu organizace výstavby (POV), 

- účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

- účast na kontrolních dnech a v případě potřeby zajištění účasti profesních specialistů, 

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

- činnost odpovědného geodeta projektanta, 

- účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast  

na kolaudačním jednání. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

 

čl.II.  
Termíny a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně řešit majetkoprávní 

vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání stavebního povolení u příslušného stavebního úřadu 

nejpozději do 5 dnů po předání čistopisu DSP a Plánu BOZP objednateli. Tuto skutečnost příkazník doloží 

potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

3. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. 

5. Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo stavby uvedené v odst. 1. článku I. této části smlouvy. 

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné 

žádosti se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího 

procesu dle stavebního zákona, na základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit 

zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a 

příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění 

bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným 

úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 
 

čl.III.   
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 
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čl.IV.  
Odměna 

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí: 

 

Předmět plnění 
Odměna bez DPH 

v Kč  
DPH v Kč 

Odměna vč. DPH v 

Kč  

IČ pro stavební povolení 190.000,- 39.900,- 229.900,- 

Funkce koordinátora BOZP 10.000,- 2.100,- 12.100,- 

Autorský dozor 100.000,- 21.000,- 121.000,- 

Odměna celkem 300.000,- 63.000,- 363.000,- 

 

 

čl.V.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní. 

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

 

čl.VI.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,  

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně  

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne  

o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

10. Příkazník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá 

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitostem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 A) této části 

smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitostí dotčených 

stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stavbu nebude moci příkazce realizovat 

z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitostí dotčených stavbou neposkytne souhlas s přípravou a 

realizací stavby a/nebo nesouhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy, 

je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat. Smluvní strany se 

následně dohodnou na dalším postupu ve věci. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že za 

neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas s majetkoprávním vypořádáním dle 

čl. I. odst. 1 A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že vlastník nemovitosti dotčené stavbou 

žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcné nebo peněžní, o čemž rozhodne příkazce na základě písemné 

informace příkazníka dle věty první tohoto odstavce. 
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Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí:  

Cena bez DPH 4.398.000,- Kč 

DPH 923.580,- Kč 

Odměna bez DPH 300.000,- Kč 

DPH 63.000,- Kč 

Celková cena bez DPH 4.698.000,- Kč 

DPH 986.580,- Kč 

Celková cena včetně DPH 5.684.580,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

 

 

čl.II.  

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), 

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 

v termínech uvedených v odst. 15 tohoto článku smlouvy. 

5. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ = VZ0064785 a číslo 

investiční akce „ORG 8204“, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 
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d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila, 

6. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní 

strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

7. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo 

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního 

města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další 

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo 

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu 

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu 

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli (příkazci). 

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) 

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat  

o účet vedený v tuzemsku. 

12. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH 

a odměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této 

smlouvě sjednané ceny a odměny. 

13. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 12 a druhá a třetí věta odst. 11 tohoto 

článku smlouvy neužijí. 

14. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

15. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

 po předání čistopisu DSP včetně informačního modelu budovy a Plánu BOZP v požadovaném rozsahu 

vystaví zhotovitel fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této 

smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení DSP včetně 

informačního modelu budovy a Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem 

po vydání všech pravomocných stavebních povolení ke stavbě, 

 po předání a převzetí čistopisu DPS v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku 

odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

 za vykonanou inženýrskou činnost pro stavební povolení vystaví po vydání všech pravomocných 

stavebních povolení ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, 

čl. IV. této smlouvy. 
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 za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

 za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě příkazce fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. IV. této smlouvy. 

čl.III.  
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 

(příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

 

 

čl.IV.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla celkem bez DPH dle části B čl. III. této 

smlouvy za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě nedodržení termínů plnění dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník povinen 

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny celkem bez DPH dle části C čl. IV. této smlouvy za 

každý i započatý den prodlení. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy 

s výjimkou nedodržení termínů plnění ze strany příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

3. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu osoby – Hlavní inženýr projektu (zodpovědná autorizovaná osoba) v 

rozporu s ustanovením části D čl. V. odst. 15 této části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní pokuty, která byla ujednána v této výši vzhledem 

k zajišťovanému závazku.  

4. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce) 

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i 

započatý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný 

případ.  

6. V případě porušení některé z povinností příkazníka dle části C čl. VI. odst. 10 této smlouvy je příkazník 

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní 

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností 

dle dotčeného ustanovení smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 4. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu. 

8. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, 

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

(příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

9. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

10. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany  

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také  

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 
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12. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

 

čl.V.  
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 01528/RM1822/24 

ze dne 4. 6. 2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce 

označené „Multifunkční parkovací dům u MNO (DSP+DPS)“, poř. č. 06/2019. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, 

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje 

obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek 

či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 

ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný 

při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní 

lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 9 až 11 tohoto 

článku tím není dotčeno.  

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 

příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.  

10. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli. 

11. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit 

s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená 

v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo 

od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 odst. 2. ZZVZ. 

12. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 

doručena. 

13. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, 

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

14. V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen 

ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a povinností v 

souvislosti se zánikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel 

(příkazník) povinen objednateli (příkazci) předat věci, které opatřil a které jsou součástí plnění této 

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany v 

takto uzavřené dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je objednatel (příkazník) povinen uhradit 

zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (příkazník) opatřil a které se 

staly součástí plnění této smlouvy.  

15. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit osobu – Hlavní inženýr projektu 

(zodpovědná autorizovaná osoba), prostřednictvím které, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, 

prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky a jejíž kvalifikace a zkušenosti byly předmětem 

hodnocení v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím 
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písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nová osoba – Hlavní inženýr projektu (zodpovědná 

autorizovaná osoba) musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro tuto osobu objednatelem 

(příkazcem) v čl. III. bodu 3.2 výzvy k podání nabídek vč. zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. 

Objednatel (příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných 

dokladů, disponuje-li nová osoba dle předchozí věty potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí 

souhlas se změnou nové osoby - Hlavní inženýr projektu (zodpovědná autorizovaná osoba) bez objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 

smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

17. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

případu uvedeného v části B čl. II. odst. 6 a 7, části D čl. I. odst. 5 této smlouvy a změny osoby – Hlavního 

inženýra projektu (zodpovědná autorizovaná osoba) dle odst. 15 tohoto článku smlouvy), které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

18. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

19. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu 

postoupit. 

20. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

21. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

22. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě.  

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

25. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního 

Magistrátu města Ostravy: Ing. Mgr. Jaroslav Čermák, tel.: +420 599 443 149, e-mail: jcermak@ostrava.cz , 

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního. 

26. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění. 

27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1 – Plná moc 

Příloha č. 2 – Prohlášení 

 
Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 

 _________________________________________   _______________________________________ 

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Ondřej Fabián 

náměstkyně primátora za Sdružení KANIA & SIEBERT + TALAŠ 

na základě plné moci na základě smlouvy o sdružení 

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“ 

 

 

 

mailto:jcermak@ostrava.cz
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2358/2019/OI/VZKÚ 

 

Plná moc 

 

ke smlouvě č. 2358/2019/OI/VZKÚ na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného 
stavebního povolení v rámci stavby „Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice 
p.o.“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 
 

Příkazce:    Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

  IČO: 00845451 

  zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora     

 
Příkazník:     Sdružení KANIA & SIEBERT + TALAŠ 

                        sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz 

                  IČO: KANIA a.s. 268 178 53, SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. 358 338 91, SIEBERT + 

TALAŠ, spol. s r.o. 069 431 87 

         zastoupena: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva KANIA a.s., vedoucího 

člena sdružení 

 

Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí včetně vyřízení případného prodloužení jejich platnosti, 

podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti, 

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání  

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat. 

 

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do  

vydání pravomocného územního rozhodnutí   ke stavbě „Multifunkční parkovací dům u Městské nemocnice 

p.o.“, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

 

 

………………………………………… 

       za objednatele (příkazce)  

       Mgr. Zuzana Bajgarová 

       náměstkyně primátora 

       na základě plné moci 
 

„podepsáno elektronicky“ 

   

  

  

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.  ………………………………………… 

       za zhotovitele (příkazníka) 

       Ing. Ondřej Fabián 

      za Sdružení KANIA & SIEBERT + TALAŠ 
 

na základě smlouvy o sdružení 

„elektronicky podepsáno“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2358/2019/OI/VZKÚ 

Prohlášení 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení 

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné 

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, 

či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, 

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo 

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, 

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

 

 

 

  za zhotovitele 

Ing. Ondřej Fabián 

  za Sdružení 

KANIA & SIEBERT + TALAŠ 

                                                                                          na základě smlouvy o sdružení 

   „elektronicky podepsáno“ 
 

 

 

 


