
SMLOUVA O DÍLO 
číslo objednatele: …………... 
číslo zhotovitele: 011/2017 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
občanský zákoník). 

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku 
Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 01. 01. 2014 (dále 

také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Aleš Vavřička - předseda představenstva 
IČO:   601 08 631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:            Xxxxxxxxx 
telefon:   +xxxxxxxxxx    
fax:    +xxxxxxxxx 
e-mail:              Xxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. Xxxxxxxxxxx - technický náměstek, Ing. Xxxxxxxxxxx - vedoucí technicko-investičního 
oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku   
                      
2/ Zhotovitel:  KAVE Bau s.r.o. 
sídlo/místo podnikání:  K Dolíčku 66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice 
společnost je zapsána  v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
39441 
zastoupena: Petr Veselý, jednatel 
IČO:  241 35 658 
DIČ:  CZ24135658 
bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Pardubice 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxx   
fax:   xxxxxxxxxx 
e-mail:                      Xxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Petr Veselý, jednatel 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Petr Veselý, jednatel 
  Xxxxxxxxxx stavbyvedoucí 
  Xxxxxxxxxx, vedoucí přípravy o obchodu   

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a 
na své nebezpečí s  odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a 
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závazek objednatele provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také 
jako „dílo“ nebo „stavba“). Zhotovitel se dále zavazuje převést na objednatele vlastnická 
a jiná práva k  dílu za  podmínek dále uvedených v  této smlouvě, není-li objednatel 
vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci. 

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí první etapa stavby vodovodu, která se týká 
úseku vodovodního řadu od křížení nového potrubí s  potrubím stávajícím u vrcholového 
bodu V66, tedy v km 3,520 v Lánech u Dašic až po km 6,281 v Dašicích, a to v rozsahu prací 
a dodávek specifikovaných v  projektové dokumentaci ze srpna 2015, vypracované 
společností Multiaqua s.r.o., zodpovědný projektant:xxxxxxxxxxxxx. Předmětnou 
projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže 
uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní 
přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace 
k prokázání řádné funkce díla.   

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany 
výslovně uvádí, že součástí předmětu smlouvy jsou: 
• provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin 

ve studních, 
• zařízení staveniště, 
• obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, 

pojištění, 
• zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN, 
• revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použité materiály v  souladu se 

zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy 
• součinnost zhotovitele s projektantem při zpracování změny díla, 
• zajištění zvláštního užívání komunikací v  souladu se zákonem o komunikacích a 

prováděcích předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření, 
• provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, 
• provedení zkoušek hutnění zásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami 

komunikací, 
• zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují, 
• činnost odpovědného geodeta, 
• zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla, 
• zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu, 
• dodávku prvních provozních náplní do technologie, 
• poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době, 
• obstarání veškerých dalších prací souvisejících se zhotovením díla.  

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských 
a  konstrukčních výkresů, pokud jsou k  provedení díla zapotřebí, provedení veškerých 
zkoušek, atestů a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, 
jakož i doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu. 

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená 
s provedením díla a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména: 
• vytýčení a ochrana všech podzemních zařízení v  zájmovém území stavby na základě 

vyjádření a povolení dotčených správců těchto sítí 
• zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla 
• projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) 

potřebných pro provedení díla včetně úhrady poplatků 
• zabezpečení příslušných povolení k  provedení a provozu dočasných objektů zařízení 

staveniště 
• kompletační činnosti zhotovitele 
• ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP  
• péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný 

rozsah pojištění stavby. 
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6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat 
s  objednatelem. V  případě, že zhotovitel bude v  uvedeném období provádět práce na 
objektu či zařízení vodárenské infrastruktury, jehož provoz bude muset být z  důvodu 
postupu prací omezen či přerušen, upozorní zhotovitel objednatele na tuto skutečnost 
zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem. Objednatel zápisem do stavebního 
deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší možný termín pro omezení či 
přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na takovémto objektu či 
zařízení nezahájí. 

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a 
revizí dle ČSN a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených 
v zadávací dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů 
dokončeného díla.  

8/ Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 
použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného 
díla považovat za závazné v plném rozsahu. 

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení 
(v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě 
ve formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže 
uvedených zásad: 

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou 
zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby 
bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s  odpovědnou 
osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko. 

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím 
geodeta. Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty 
až po zaměření. Nedodržení této podmínky je považováno za hrubé porušení smluvních 
povinností. 

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:   
 a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v  den 
předání/převzetí staveniště. 
b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno. 
c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných 
v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli. 

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých 
výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k  jehož 
provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako 
druhý bod a), jako třetí bod c). 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech: 

A) Termín zahájení díla:  říjen 2017 

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 12. 2019 
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Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel požaduje, aby stavba začínala 
napojením na stávající vodovodní řad z oceli DN 300 v km 3,520, pokračovala 
řízeným protlakem pod vodním tokem Loučná. Zde bude nové potrubí napojeno 
na stávající pomocí speciální příruby dvoukomorové DN 250, litinové přírubové 
redukce DN 300/250 a spojky příruba - hrdlo DN 300.  
Tento úsek musí být z důvodu častých havárií v zimních měsících realizován do                           
30. 11. 2017!!!!! 

2/ Místem plnění je: úsek mezi obcí Lány u Dašic a městem Dašice. 

IV. CENA DÍLA 

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se 
započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a  inflačních vlivů po 
celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními 
předpisy. 

Cena celkem bez DPH 38 855 609,23 Kč 

(slovy: Třicet osm milionů osm set padesát pět tisíc šest set devět korun českých a 
dvacet tři haléřů) 

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě 
jakékoliv změny, toto oznámí bezodkladně objednateli. 

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu 
díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou 
č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „Skupinový 
vodovod Holicko II - SO 14 Řad Sezemice - Dašice - I. etapa“. 

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1/ Objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě 
smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně 
provedené v  příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují 
poslední den kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až 
do výše 90 % celkové smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude 
objednatel zhotoviteli zadržovat všechny zbývající platby jako zádržné, které bude 
uvolňováno do 30-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených 
v Zápisu o předání a převzetí díla. 

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad 
max. do lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí 
objednateli. Nedílnou součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací 
a dodávek provedených v daném měsíce v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný 
v  souladu se smlouvou, odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je 
oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky 
v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.  

3/ Objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele 
dle této smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle 
ustanovení §92e) zákona                 č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
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znění. Objednatel dále prohlašuje, že nepoužije výše uvedené práce výlučně pro 
soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou předmětem daně.  

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako 
zákonný ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně 
započíst na peněžité nároky zhotovitele vůči objednateli. 

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní 
ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. 
Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
příslušná hodnota zdanitelného plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví SOD. 

6/ Další podmínky stanoví OP. 

VI. ZÁRUKA 

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt, odpovídat výsledku 
určenému v  této smlouvě, že nedojde ke  zhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací.   

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců. 

3/ Další podmínky stanoví OP. 

VII. SMLUVNÍ POKUTY A FINANČNÍ ZÁRUKA 

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 19 
500,- Kč za každý byť započatý den prodlení. 

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. III. 
odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 19 500,- Kč 
za každý byť započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v 
zahájení stavebních prácí do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje 
se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z  ceny díla bez DPH 
zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 38 900,- Kč za každý byť započatý den prodlení 

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení 
díla dle čl. XII. odst. 4 OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 19 500,- Kč za každý 
byť započatý den prodlení. 

4/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 19 500,- Kč 
za každý byť započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť. 

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště 
v dohodnuté lhůtě nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá 
objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý byť započatý 
den prodlení. 
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6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k  odstraňování 
jakékoliv reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 
Kč tj. 19 500,- Kč za každý byť započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť. 

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v  této smlouvě o dílo nebo 
obchodních podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 19 500,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti. 

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.  

9/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu 
zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě 
bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky 
smluvních stran na náhradu škody. 

10/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky 
uvedené ve OP článku XX. Finanční záruka. 

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO 

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanoví 
OP.  

IX. UKONČENÍ SMLOUVY 

1/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle 
zákona, této smlouvy nebo podle OP. Další podmínky stanoví OP. 

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky (dále také jen „OP“), které 
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže 
potvrzuje, že byl seznámen se OP, a že tyto OP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu 
mezi některým z ustanovení této smlouvy a ustanovení OP je rozhodující ustanovení této 
smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, na vyloučení účinnosti následujících 
ustanovení OP: čl. XX. FINANČNÍ ZÁRUKA 

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve 
formě číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků 
této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu 
dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. 
Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. 

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
obou stran. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765, 
odst. 2 občanského zákoníku. 

4/ Obě smluvní strany se zavazují k  mlčenlivosti a k  znepřístupnění všech důvěrných 
informací svěřených smluvním partnerům a k  zachování obchodního tajemství, jestliže 
s ním budou v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny. 
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5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy o dílo se budou 
vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde 
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze 
stran, bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany 
jako by šlo o ně samé.  Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího 
písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. 

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a 
vznikající občanským zákoníkem. 

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z  nichž každá strana obdrží po 
dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu 
s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 

8/ Přílohy Smlouvy o dílo: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. ledna 
2014 

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový 
rozpočet) 

V Pardubicích, dne ………………. V Pardubicích, dne ……………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………
………………………………………

Ing. Aleš Vavřička Petr Veselý

předseda představenstva jednatel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. KAVE Bau s.r.o.
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