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SMLOUVAo dílo na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů(dále jen „Občanský zákoník“)
I.Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Bílinasídlo: Břežánská 50/4, 418 01 BílinaIČ: 00266230DIČ: CZ00266230
zastoupené: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
zástupce pro věci technické: Erich Mikatelefon:email:
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: ABS – stavební společnost s.r.o.sídlo: Náměstí 4/2, Chudeřice, 418 01 BílinaIČ: 445 64 139DIČ: CZ44564139zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C1790
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Adam, jednatelIng. Zdeněk Adam ml., jednatelzástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Adamtelefon:email:bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“) I.Účel a předmět plnění

1.1. Účelem této smlouvy je upravit vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a totak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.
1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednateledílo dle specifikace a za podmínek uvedených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílopřevzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla ujednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce související s dílem: „Zateplení objektu a sanacespodní stavby DDM Bílina – Havířská 529/10“ (součástí díla je VZT tělocvičny) dle svénabídky a rozsahu prací dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
Vše výše uvedené provede zhotovitel v rozsahu dle dokumentace pro provádění stavby a dále dlesvého položkového rozpočtu a obhlídky staveniště.
Rozsah stavebních prací je detailně popsán v části prováděcí projektové dokumentaci s názvem„Zateplení objektu a oprava střech**, sanace spodní stavby na pozemku č. 1196, 1197,1198, k.ú. Bílina - DDM Bílina – Havířská 529/10 - Bílina", vypracované v dubnu 2017 PetremVachulkou, Dlouhá 17, 435 46 Hora Svaté Kateřiny, IČ: 432 43 070, Autorizace v ČKAIT č.0401269. (** - provedení díla pouze v rozsahu dle bodu 1. 2., oprava střech byla provedenaz důvodu havarijního stavu v roce 2018).
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1.3. Zhotovitel si prověřil výkaz výměr a skutečnost a zohlednil tyto ve své nabídce. Případné rozdílyzjištěné po datu podpisu této smlouvy jdou k tíži zhotovitele.
1.4. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených toutosmlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu podle přílohy č. 1 tétosmlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, při realizaci výše uvedené zakázky.
1.5. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsanéhovýše v tomto článku smlouvy se v této smlouvě dále označuje rovněž jako „provádění“, resp.„provedení díla“ zhotovitelem.
1.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví,životech, přírodě ani životním prostředí.
1.7 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pro účely tétosmlouvy se dílem způsobilým k předání rozumí dílo prosté jakýchkoliv vad a nedodělků a je-lipředvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Smluvní strany po vzájemné dohodě vylučujíužití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.

II.Podmínky zhotovování díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí býtoznačeny názvem díla. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právovrátit zhotoviteli.
2.3. Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – jen se souhlasem objednatele.
2.4. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s položkovýmrozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy dle přílohy č. 1 a vyjádřeními dotčenýchorgánů státní správy.
2.5. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleněpísemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, kterébyly objednateli známy včetně jejich účinků.
2.6. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny čiměněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III.Předání staveniště
3.1. Zhotovitel převezme staveniště nejpozději v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemnévýzvy (např. e-mail) objednatele k převzetí staveniště.
3.2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště formou oboustranně podepsaného zápisuve stavebním deníku.

IV.Doba a místo plnění
4.1. Místo realizace díla: Havířská 529/10, Bílina, č. parc. 1196, 1197, 1198, k.ú. Bílina, Bílina,katastrální území Bílina [604208], vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálnípracoviště Teplice.
4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: 20 týdnů od předání staveniště
4.3. Lhůty provádění budou prodlouženy:

· jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
· jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnýmizhotovitelem (klimatické podmínky).
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V.Cena
5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástínabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet sepovažuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 7 749 987,97 Kč

(slovy: sedm milionů sedm set čtyřicet devět tisíc devět set osmdesát sedm korun devadesát
sedm haléřů )
21% DPH 1 627 497,48 Kč

(slovy: jeden milion šest set dvacet sedm tisíc čtyři sta devadesát sedm korun čtyřicet osm
haléřů )
Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 9 377 485,46 Kč

(slovy: devět milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc čtyři sta osmdesát pět korun čtyřicet šest
haléřů)
Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkovéceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí tobezodkladně písemně objednateli.
5.3. Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodoumezi objednatelem a zhotovitelem na základě vypracovaného tzv. změnového listu a dálepodmínek stanovených touto smlouvou.
5.4. Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny v rozsahu prací,odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejichprováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchtoprací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu(vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomtopřípadě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením a tyto vícepráce musí být písemněodsouhlaseny objednatelem.
5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případnémzpřesnění rozpočtu bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s toutosmlouvou, hradí zhotovitel.
5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI.Platební podmínky
6.1. Objednatel bude poskytovat zhotoviteli platby s tím, že dohodnutou cenu za dílo zaplatí takto:

- 90 % ceny díla zaplacením částek z dílčích faktur dle skutečně provedených prací,
- 10 % ceny díla činí pozastávka, která bude zaplacena po předání a převzetí díla bez vad anedodělků, tak jak je ujednáno v čl. XI. dle této smlouvy

6.2. Jednotlivé dílčí faktury vystavené zhotovitelem dle skutečně provedených prací budou obsahovatpřílohu, tj. objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a dodávekskutečně provedených prací v kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovacíprotokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce apředložit jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádřía do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jejodešle zhotoviteli odsouhlasený nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením
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připomínek, změn či výhrad. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částkuodsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturunejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacíhoprotokolu zhotoviteli.
6.3. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po dokončení díla ve smyslu § 2604 Obč.zák. po jeho předání a převzetí objednatelem, tak jak jsou dohodnuty podmínky pro předání dílav čl. XI. bod 11. 2. této smlouvy.
6.4. 10 % ceny díla činí pozastávka a bude uhrazena zhotoviteli dle podmínek bodu 6. 1. tohoto

článku.
6.5. Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti faktury do 30 dní ode dne doručení fakturyobjednateli. Za den splnění povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částkyz účtu objednatele.
6.6. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zák. č. 235/2004 Sb., a obchodní listinypodle § 435 občanského zákoníku a musí být zaslána doporučeně na adresu objednateleuvedenou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje,kterými jsou číslo účtu, IČO, DIČ, adresa zhotovitele a objednatele, datum odeslání a datumsplatnosti, číslo platebního dokladu, fakturovaná finanční částka, předmět platby a podpisoprávněného zástupce zhotovitele, je objednatel oprávněn fakturu do data její smluvní splatnostivrátit zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu stornovat nebo opravit. Uopravené faktury běží nová lhůta splatnosti ode dne jejího doručení objednateli.
6.7. Konečná faktura musí být zhotovitelem doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnůpo převzetí díla objednavatelem.
6.8. V případě, že vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, je oprávněn naložit s pozastávkou(zádržným), tak jak je dohodnuto v čl. XIII. bod 13. 11. této smlouvy.

VII.Záruční podmínky, odpovědnost za vady
7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými

českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízeníbudou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.
7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžetdnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.
7.3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištěnípísemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
7.4. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla v nejkratším možném termínu,nejpozději do 3 kalendářních dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vadyodstranit v co nejkratším technicky možném termínu, tj. do 30 kalendářních dnů od uplatněníoprávněné reklamace objednatelem. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, jeobjednatel oprávněn dát vadu na náklady zhotovitele odstranit.
7.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ani ve lhůtě uvedené pod písm. a), tak jak je výšeujednáno nebo pokud prohlásí ve smyslu bod 4. písm. a) tohoto ustanovení, že vadu neuznává,má Objednatel právo vadu nechat odstranit na náklady Zhotovitele třetí osobou. Strany si protakovýto případ tímto ujednávají, že postup odstranění vady a cenový rozpočet k jejímuodstranění bude stanoven znaleckým posudkem s tím, že ceny budou takto určeny dle cenovésoustavy ÚRS vydané společností ÚRS Praha s.r.o.
7.6. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vadynebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
7.7. Objednatel má rovněž právo postupovat v uplatňování svých nároků vyplývající z odpovědnostiza vady v záruční době vůči zhotoviteli dle ust. § 2107 Obč. zák.
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VIII.Spolupůsobení a povinnosti objednatele
8.1. Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetímdokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.
8.2. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli připojovací místa energií (elektrická energie,voda, kanalizace apod.)

IX.
Povinnosti zhotovitele

9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnempředání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací,dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a veškeré předpisy platnépro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje sedodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodamioprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státnísprávy.
9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provozdíla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel sezavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchtopostupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o stávajících inženýrských sítícha rozvodech, které procházejí staveništěm, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškozeníodpovídá zhotovitel.
9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnostvyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu.
9.7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavbys označením základních údajů stavby a s uvedením zhotovitele a technického dozoruobjednatele.
9.8. Zhotovitel je zodpovědný za předaný materiál, popřípadě montážní vybavení dle dodacího listu,předávacího či zápůjčního protokolu a za jeho ochranu proti poškození a odcizení. V případěodcizení, ztráty či poškození za takto předaný materiál si objednavatel vyhrazuje právo nanáhradu takto vzniklé škody, a to buď formou vystavení faktury, nebo odečtením od svýchzávazků vůči zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy.
9.9. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovníplochy apod. poškozené nebo zničené v důsledku činnosti zhotovitele, budou uvedenyzhotovitelem do původního stavu.
9.10. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých odpovědných zástupců na pravidelných kontrolníchporadách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem objednatele nebouvedeny ve stavebním deníku.
9.11. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevzniklyžádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveništědo původního stavu.
9.12. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokudvzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
9.13. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebokvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení
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kontroly, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. V opačném případě je zhotovitel povinenzakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
9.14. Zhotovitel zaplatí objednateli všechny skutečně odebrané energie, všechny prokazatelně uloženéodpady na stavbě (poplatek za manipulaci a uložení odpadů) a případný dílčí poměr nákladů naostrahu objektu. V případě, že bude zhotovitel ukládat odpady mimo staveniště, pak je zhotovitelpovinen předat objednateli veškeré doklady o likvidaci a uložení odpadů.
9.15. Zhotovitel je povinen pro provádění prací, vyžaduje-li to povaha prováděných prací, osadit vlastnírozvaděč včetně vlastního měření elektrické energie. Totéž se týká ostatních médií potřebnýchpro plnění, pokud jejich zdroj zajišťuje objednavatel.
9.16. Zhotovitel předá objednateli atesty použitých hmot, osvědčení o jakosti a kompletnostidodávaného zařízení, veškeré potřebné revize, zápisy o provedených zkouškách, protokoly ozaškolení obsluhy a všechny ostatní doklady potřebné k předání díla. Smluvní strany se dohodly,že pro hodnocení kvality prací platí obecné požadavky uvedené v ČSN EN platných k datupodpisu smlouvy.
9.17. Doklady prokazující kvalitu provedeného díla budou předloženy jako součást řádnědokončeného díla v rozsahu, jejichž přesný rozsah bude v průběhu stavebních prací dohodnutmezi zhotovitelem a stavbyvedoucím objednatele.

X.Vedení stavebního deníku
10.1. Zhotovitel povede o průběhu prací vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku majípověření zástupci objednatele a zhotovitele.
10.2. Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce podle smlouvy o dílo apoložkového rozpočtu. Do stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků.
10.3. Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
10.4. V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřitnejpozději do 3 pracovního dne, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
10.5. Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací(5 pracovní dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanounepřístupnými.
10.6. Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotoviteloprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.
10.7. Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšakpouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel.
10.8. Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN EN, připrovádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.
10.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetíchosob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodnépro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinenvést zhotovitel.

XI.Předání díla
11.1. Objednatel se zavazuje, že převezme dokončené dílo a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutoucenu.
11.2. Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky dle tétosmlouvy. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít, tak jak je ujednánov čl. I. bod 1.7.
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Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením v souladu s podmínkami smlouvya jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu, včetně zajištění dokladové části proobjednatele.
Dokončeným dílem se rozumí provedené dílo bez vad a nedodělků a je-li předvedena jehozpůsobilost sloužit svému účelu a je – li předáno protokolárně objednateli. U předávacího apřejímacího řízení je objednatel povinen předložit následující doklady:
· V případě odchylky od projektové dokumentace předloží zhotovitel objednatelidokumentaci skutečného provedení, v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě nadatovém nosiči v počtu 2 ks,
· Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
· Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
· Prohlášení o shodě použitých materiálů,
· Stavební deník (případně deníky),
· Dokumentace případných změn, víceprací, méněprací,
· Podrobnou fotodokumentaci s popisky 2 x na CD,
· Seznam subdodavatelů, kteří se na zakázce podíleli,
· Další doklady vyžadované k předávacímu a přejímacímu řízení.
· Doklady vyžadované a potřebné k vydání kolaudačního souhlasu

11.3. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech technických, k převzetídíla písemně 5 pracovní dny předem.
11.4. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnostdodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednateleo tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
11.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetíobjednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

XII.Vyklizení staveniště
12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 pracovních dnů po předání díla a odstranění všech vad anedodělků.

XIII.Smluvní pokuty
13.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle této smlouvy,postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý denprodlení.
13.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením díla do 14 dnů od předání staveniště, postihujeobjednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitelesmluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování řádně reklamované vady běhemzáruční doby dle článku čl. VII. bod 7.4 této smlouvy, postihuje objednatel zhotovitele smluvnípokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.
13.5. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník včetně dodrženípožadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou,postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý denprodlení ode dne zjištění porušení této povinnosti.
13.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotovitelismluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
13.7. V případě porušení předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany, udržování pořádku na
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pracovišti ze strany zhotovitele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05%z celkové ceny díla za každý zjištěný případ.
13.8. V případě nedoložení potřebných úředních povolení pro své pracovníky nebo pracovníky svéhododavatele postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny dílaza každý zjištěný případ.
13.9. V případě prodlení zhotovitele s doručením konečné faktury, postihuje objednatel zhotovitelesmluvní pokutou ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

13.10. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobilobjednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.Smluvní strany tímto, po vzájemné dohodě, vylučují použití ustanovení §2050 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
13.11. Smluvní pokuty dle článků XIII. bod.  13.1 až 13.9 této smlouvy jsou splatné do 10 dnů oddoručení výzvy oprávněné strany k její úhradě. Objednatel je oprávněn zádržné použít přiúčtování smluvních pokut výše uvedených jednostranným zápočtem.

XIV.Bankovní záruka
14.1. Zhotovitel je povinen zřídit a udržovat po dobu záruky, tj. po dobu 60 měsíců od předání díla,když záruka se vztahuje na zajištění následujících skutečností:

· Dodržení smluvních podmínek (zhotovitel neplní předmět veřejné zakázky (dílo) v souladus podmínkami smlouvy o dílo týkající se zejména čl. VII.)
· Dodržení sankčních ustanovení (zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí stranězpůsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dlesmlouvy o dílo povinen). Odstranění vad uplatňovaných objednatelem vůči zhotovitelis ohledem na odpovědnost zhotovitele za vady v záruční době v souladu s podmínkamismlouvy o dílo.

14.2. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, a to do 22. 12. 2024včetně (bude doplněno po předložení originálu bankovní záruky zhotovitelem před podepsánímSoD). Objednatel tímto potvrzuje, že se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě prvnívýzvy oprávněného (objednatele). Zhotovitel doložil a předal objednateli bankovní zárukuv originále při podpisu této smlouvy, což objednatel svým podpisem této smlouvy také stvrzuje.Bankovní záruka je přílohou č. 2 této smlouvy.
14.3. Další požadavky na podobu bankovní záruky:

· Výše zajištěné částky činí 10 % z ceny za dílo uvedené v čl. V. této smlouvy (nabídkovácena vybraného dodavatele, cena zaokrouhlena na celé tisíce dolů)
· Bankovní záruku je zhotovitel povinen udržovat až do dne uplynutí záruky na předmětdíla uvedený v čl. I. této smlouvy, tedy práce na předmětu díla případně prodloužení odobu stavení běhu lhůty v případě uplatnění vad. V případě změn díla či změny termínůje zhotovitel povinen zajistit v tomto duchu též změny bankovní záruky. Po skončenístanovené doby bude bankovní záruka objednatelem uvolněna.
· Objednatel je oprávněn právo z bankovní záruky uplatnit zejména v případě, kdyzhotovitel, neuhradí způsobenou škodu či smluvní pokutu či neodstraní reklamovanévady a nedodělky dle ustanovení smlouvy, tak jak jsou záruční podmínky a odpovědnostza vady dohodnuty v čl. VII. Této smlouvy. Prostředky zajištěné bankovní zárukou jeobjednatel oprávněn využít k uspokojení jakéhokoliv neuspokojeného závazkuzhotovitele vůči objednateli, který vyplývá ze smlouvy o dílo.

14.4. Objednatel upozorní zhotovitele předem o uplatnění plnění z bankovní záruky.
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XV.Vyšší moc
15.1. Jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněnímzávazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchtozpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami vyšší moci, které zhotovitel nebo objednatelnemohou ovlivnit, zahrnujícími vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazunebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu,požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jinéhocharakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní stranyzabránit.
15.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každouze zúčastněných stran.

XVI.Zvláštní ujednání, insolvenční doložka
16.1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že by vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení navzniku práva Objednateli uplatnit slevu z ceny plnění ve výši zádržného. Pokud toto právoObjednatel uplatní, pak v takovém případě se vzdá svých práv z vadného plnění, když použitímtohoto zádržného bude takto z vadného plnění kompenzováno.16.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětemtéto smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající seautorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.16.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou svou činností,a to v rozsahu této zakázky, případně v rozsahu potenciálního rizika, tak aby v případězpůsobení škody byl schopen náhradu škod uhradit. Zhotovitel je povinen na žádostobjednavatele prokázat doklad o uzavřeném pojištění a výšku sjednaného plnění.16.4. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu prováděnídíla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílonedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.16.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílov rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelemvyzván.16.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasuobjednatele postoupit jakékoli pohledávky za objednatelem vyplývající z této smlouvy na třetíosobu.16.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřenyobjednatelem, a které nemají povahu obecně známých informací, nezpřístupní třetím osobámbez předchozího písemného souhlasu objednavatele a nepoužije tyto informace pro jiné účelynež pro účely splnění závazků dle této smlouvy.

XVII.Závěrečná ustanovení
17.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnemzveřejnění v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačnímsystému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
17.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze dohodou ve formě písemných dodatků k ní. Proúčely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažuje komunikace prostřednictvím e-mailunebo jiných elektronických zpráv.
17.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží podvou výtiscích.
17.4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník.
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17.5. Pokud by některé z ustanovení této smlouvy bylo nebo se stalo neúčinným neboneproveditelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvnístrany se v takovém případě zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovenítakovým, které se podle smyslu a účelu nejvíce blíží hospodářskému účelu neúčinného neboneproveditelného ustanovení.
17.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle anikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci smlouvy si tuto smlouvupřečetli, je jim znám její obsah a souhlasí s ním, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
17.7. Účastníci smlouvy se dohodli, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu i informacím.
17.8. Svým podpisem souhlasí zhotovitel se zveřejněním smlouvy na internetových stránkáchobjednatele a zároveň bere na vědomí, že znění smlouvy, včetně příloh podléhá zákonu č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
17.9. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městemBílina, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy adatum jejího uzavření.

17.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodnítajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodnémpřístupu k informacím.
17.11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:a) příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele včetně harmonogramu postupu pracíb) příloha č. 2 – bankovní zárukac) příloha č. 3 – seznam poddodavatelů
17.12. Tato smlouva byla schválena radou města dne 23. 04. 2019, č. usnesení 605.

V Bílině, dne 22.07.2019 V Bílině, dne 17.07.2019
Město Bílina ABS – stavební společnost s.r.o.

__________________________________ _________________________________Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, Ing. Zdeněk Adam,starostka města jednatel




