
Formulářová smlouva o dílo číslo
dá’« jen  "FSoO“ uzavřená dle § 2535 a rrásl zákona č 89/2012 Sfc

Objednatel:

___________ EE/ECA J/028/2019
občanského zákonku, v platném znění (dále jen “OZ")

Zhotovitel:

SŽDC, s.o.STRABA G
S T R A B A G  R ail a.s.

ta tkíeffl: Zelezračiřiki 1235/29, Stfekov, <0C 03 Ú li  nsč Labem 

leiafon:475 300 111, fax:475 300 100. w*v/.strabagrail.cz

se sídlem:
Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00:

Společnost certifikcvána cle:

OHAS 18001:2008. ČSN EM ISO 14001:2003, ČSN EM ISO 9001.2001 Společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka A 45254

Cbchcdni společnost je zapsána v OP., vedeném u Kraj soudu

v Ústí nad Labem, oddí' S. vložka 1370 IČ : 70994234
Sankovni spojeni DIČ : CZ70994234

^ —  —  -

IČ- 25425949 DIČ. CZ25429943

Oblast: Ec Středisko ECAJ

Předmětem teto -S cD  je provedení části stavby. |'Zvýženi tratcvé rychlosti v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou*

v souladu se zadávací dokumenlací této stavby (dále jen *ZD") a za pcdminek uvedených v této FScO (dále jen "Dito").

Předmět plněni Cena (Kč) 

celkem

Otjednáváme u Vás korozní měření, na stavbě 'Zvýšeni traťové rychlostí v úseku Valašské Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou".

Korozní měřeni okolních úložných zařízeni před zahájením stavby, termín v i.  protokolů - do 30.09.2019

Fakturace úle skutečnosti.

celek 96 000,00 Kč

Cena bez DPH: 96 000,00 Kč

Cena celkem (Kč):

Výše uvedený cenový rozpočet za provedeni Dita je závazný a čpiný. 
Zhotovitel se zavazuje provést Dito v terminu

Zhotovitel poskytuje záruku po dobu

od. 0 1 .0 7 .2 0 1 9
do. 3 0 .0 9 .2 0 1 9

|  61 1 měsíců od protokolárního předáni Dita

Dodací, platební a fakturační podm ínky

1 Dílem se rozumí jeho provedení, včel né všech dokladů osvědčujících jakost materiálu nebe výkonu (rozhodnuti o schválení, certifikát, osvědčeni, 

protokol o zkoušce apsd.), a jeho dodáni protokolárním předáním.

2 Smluvní cena za řádné provedeni Díla podle této FScO je stanovena cchodou smluvních stran a je potvrzena touto FSoD.

3 Splatnost daňových dokladů (dále jen "Faktur'') je tncel (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu tíc síd!3 Objednatele

4 Tato FScD je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží jedno vyhotoveni.

5 Tulo FScD lze rr.énit a  doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky

6. Nedílnou součásti této FSoD jsou tyto její přílohy Příloha č. 1 • Všeobecné smluvní podm ínky Objednatele

Příloha Č. 2 - Cenové kalkulace / nabídka Zhotovite le



Všeobecné smluvní podmínky Objednatele
1. Všeobecné

1.1 Všeobecné smluvní podmínky (dále jen "VSP") upravuji práva a povinnosti smluvních stran. Smluvními stranami jsou 
STRAEAG Rail a s jako Objednatel a fyzické nebo právnické osoby jako Zhotovitel. VSF tvoři nedílnou součást každé FSoD 
uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Ujednání odchylná od VSP plati jen tehdy, pokud jsou ve FSoD. připadne jinou formou, 
výslovně sjednána

1.2 Předmětem plněni jsou výrobky a služby specifikované ve FSoO.
2. Předmět smlouvy, specifikace díla

2 ! Předmětem FSoD je závazek Zhotovitele provést na své nebezpečí a na vlastní náklad pro Objednatele Dílo specifikované ve FSoD 
a závazek Objednatele řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou smluvní cenu.

2.2 V rámci povinností Zhotovitele provést Dílo. je Zhotovitel povinen dodat í veškerou dokladovou dokumentaci k výrobkům a zařízením 
atesty, protokoly o zkouškách Díla, prohlášení o shodě, vše dle platných a obecně závazných právních předpisů

3. Doba a místo plněni
3.1 Místem plněni jsou prostory Objednatelem určené a předané k vlastnímu provádění Dila, zařízeni staveniště, přístupové komunikace, 

apod.
4. Cena dila

4.1 Výše uvedená cena za zhotoveni Dila je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotoveni Dila a náklady související 
s provedením Dila. V případě nižších nákladů realizace je Zhotovitel povinen fakturovat cenu nižší, která odpovídá skutečným a 
odsouhlaseným nákladům ze strany Objednatele.

4.2 Zápis ve stavebním deníku je relevantním podkladem pro uzavřeni dodatku k FSoD k provedení ménéprací či vícepraci na Díle.
Tyto méněpráce či vicepršce se oceňují dle položkového rozpočtu FSoD, nebude-li smluvní stranami dohodnuto jinak.

5. Způsob úhrady ceny
5.1 Pokud je doba provádění Díla delší než jeden měsíc, je Zhotovitel oprávněn fakturovat provedené práce výhradně mésičně

s odsouhlaseným soupisem téchto prací Objednatelem Objednatelem potvrzený soupis provedených prací tvoři přílohu faktury 
Bez této přílohy nelze fakturu vystavit.

5.2 U každé jednotlivé faktury je Objednatel oprávněn pozastavit Zhotoviteli zádržné ve výší 10 % z fakturované částky bez DPH Zádriné 
Objednatel Zhotoviteli uhradí do 30 dnů od prokazatelného odstranění vad a nedodělků, písemně potvrzeného Objednatelem

5.3 V případě, že Zhotovitel bude mil zájem o uhrazeni Faktury před uplynutím termínu její splatností, je oprávněn Objednateli poskytnout 
skonto ve výší 3 % z fakturované částky bez DPH formou opravného daňového dokladu Za takovou dřívější platbu Objednatele se 
považuje uhrazení příslušné Faktury nejpozdějí do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení příslušného opravného daňového 
dokladu do sídla Objednatele.

5.4 Jakýkoliv závazek vyplývající z tohoto smluvního vztahu může být v souladu s § 1936, odstavce 1 OZ, uhrazený obchodní 
společností STRABAG a.s., se sídlem Praha 5. Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 50838744, z jejího účtu Pro odstranění 
pochybností je ujednáno, že se v takovém případě nejedná ze strany STRABAG a.s. o ručení či zajištěni závazku dle § 1936, 
odstavce 2 OZ.

6. Podmínky prováděni dila
6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo na své nebezpečí a svůj náklad, tedy zejména sám, prostřednictvím svých zaměstnanců, případně 

prostřednictvím třetích osob předem písemné odsouhlasených Objednatelem, Vždy však odpovídá za Dílo jako celek, jako by ho celé 
prováděl sám.

6.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo s odbornou péči, bez vad a tak. aby bylo kompletní a zcela funkční, splňovalo sledovaný účel, 
prostřednictvím kvalifikovaných osob, včelně odborného dohledu. Objednatel není povinen převzít Dílo - stavbu vykazující i jen drobné 
vady či nedodělky, čímž strany vylučují použití ustanovení § 2628 OZ.

6.3 Zhotovitel je povinen provést í práce neuvedené v dokumentaci, ukáží-li se nezbytné pro naplněni účelu FSoD a komplexní provedení 
díla, za účelem zajištěni správné a úplné funkčnosti předmětu Díla.

6.4 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ve stavebním deníku v dostatečném předstihu ke kontrole prací podléhajících zakrytí, 
zabudován! nebo jež se stanou nepřístupné. Pokud Zhotovitel nevyzve Objednatele ke kontrole těchto prací, je povinen je na písemnou 
žádost Objednatele odkrýt a po kontrole opět zakrýt na své náklady, a to i v případě, že se ukáže, že byly provedeny řádným způsobem.

6.5 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně ve stavebním deníku v dostatečném předstihu k účasti na předepsaných nebo 
dohodnutých zkouškách. Bez účastí Objednatele nesmi Zhotovitel žádné zkoušky provádět

6.6 Zhotovitel je  povinen písemně vyzvat Objednatele alespoň tři dny předem k předáni Dila, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
6.7 Dílo má vady zejména tehdy, jestliže jeho provedeni neodpovídá výsledku určenému ve FSoD, případně neodpovídá projektové 

dokumentaci a brání jeho. zejména běžnému, užíváni, resp. užíváni popsanému ve FSoD nebo ZD.
7. Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

7.1 Vlastníkem předmětu Dila je od počátku prováděni Dila Objednatel, pokud nebude ve FSoD dohodnuto, že vlastnictví k předmětu Díla. 
resp. případných etap přejde na Objednatele jeho předáním a převzetím.

8. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
8.1 Záruční a reklamační podmínky se řídi ustanoveními OZ v plném rozsahu, není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak
8.2 Zhotovitel ručí za kvalitu Díla dle FSoD na železničním svršku z vyzískaného materiálu a geometrické uspořádání koleje po dobu 

26 měsíců, na nosných konstrukcích a jejích površích, na izolacích proti vodě mostovek ocelových mostů,
tunelů a na celoplošných izolacích proti vodě v tunelech ve lhůté 121 měsíců a na všech ostatních stavebních a montážních pracích 
ve lhůté 61 měsíců, pokud není ve FSoD stanoveno jinak. V případě, že je délka záruční doby za jakost Díla upravena v ZD, Zhotovitel 
se zavazuje tuto délku záruční doby prodloužit vždy o jeden (1) měsíc a takto stanovenou záruční dobu Objednateli poskytnout.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že se záruční doba vždy prodlužuje o dobu, pc kterou nelze předmět Díla užívat pro vady, na které se 
vztahuje záruka dle FSoD nebo z titulu odpovědnosti za vady.

9. Jiná práva a povinností smluvních stran
9.1 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojeni nedostatku písemné formy právního jednáni se vylučuje, a že neplatnost právního 

jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že se mezi smluvními stranami neplatí 
ust. § 582 odst. 1 první věta odst. 2 OZ.

9.2 Žádné úkony čí jednání ze strany Objednatele nelze považovat za přislib uzavřeni smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 
odst. 3 OZ Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření FSoD s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní
strana podpisem Smlouvy souhlasí.

9.3 V případě sporu se smluvní strany zavazuji řešit spor přednostně dohodou. Pokud nebude dohody dosaženo do 60ti dnů cd zahájení 
jednáni, je k rozhodnuti příslušný věcně a místně příslušný soud.

9.4 Postoupení pohledávek nebo jejich zápočet může Zhotovitel učinit pouze v případě předchozího písemného souhlasu Objednatele.
V případě porušeni tohoto smluvního ustanoveni, které Objednatel ani dodatečné neodsouhlasi, je takový úkon Zhotovitele považován 
za neplatný, tedy veškeré finanční závazky bude Objednatel vůči Zhotoviteli nadále plnit výhradně přímo Zhotoviteli, přičemž je 
současně oprávněn vystavit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 % (slovy: dvaceti procent) z hodnoty postoupené pohledávky, 
minimálně však 100.000 Kč (slovy: sto-tisic-korun-českých) za každý jednotlivý případ. Uvedenou smluvní pokutu považjí 
Smluvní strany výslovně za přiměřenou

9.5 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí českým právem, ustanoveními OZ a obecně závaznými právními předpisy.
10 Ostatní ustanoveni FSoD



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)
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