
Smlouva o dílo č. KT/10689/19
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství Cp.
160 v Litvínově - janově"

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění
(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel :
Zastoupený :
Sídlo :
lČ ,
DIČ ,
Bankovní spojení: kb a.s.
č.ú. :

Město Litvínov
Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Městský úřad Litvínov, Náměstí Miru11, 436 01 Litvínov
002 66 027
CZ 00266027
Litvínov
0000921491 l 0100

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojeni
č.ú.
Datová schránka
(dále jen zhotovitel)

: MIKRO PRAHA, spoL s r.o.
: Ing. Milanem Kroupou, jednatelem
: Na Březince 1111/4, 150 00 Praha 5
: 27145611
: CZ27145611
:
:
: uv5mrbf

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele : Ing. Eva Rambousková,
vedoucí odboru investic a regionálnIho rozvoje, Jana Jůnglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk
Porcal, Ing. Jiří Kohout, Bc. Dušan Černohorský - referenti odboru investic a regionálního
rozvoje

za zhotovitele:

Il.
výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje:
Název stavby: ,,81902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařizeních celého objektu

ZŠ, Přátelství Cp. 160 v Litvínově - Janově" - projektová dokumentace

Místo stavby: Litvínov
Stavebník: Město Litvínov

Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu .81902 Nové
rozvody TUV v učebnách a sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství Cp. 160
v Litvinově - Janově" v rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných
prohlášení, dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů a



dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele,
zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

3.3 Zpracování projektové dokumentace na stavbu: ,,81902 Nové rozvody TUV v učebnách a
sociálních zařízeních celého objektu ZŠ, Přátelství Cp. 160 v Litvínově - Janově" bude
v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a Č.405/2017-
přílohy 12 - PD pro ohlášení stavby

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a Č.405/2017-
přílohy 13 - dokumentace pro prováděni stavby.

3.4 Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem a Soupisem
prací (vC. výkazu výměr). Soupis prací a výkaz výměr bude splňovat požadavky v souladu
s platnými obecnými právními předpisy. Objednatel upřednostňuje zpracováni rozpočtu v cenové
soustavě Urs, sw kros.
Dokumentace bude obsahovat složky (v každé složce bude jednotl.pavilon, dokladová část,
rozpočet, soupis prací) a dále dle pokynů objednatele.

3.5 projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušného
povolení (stavební povolenUOhláška).
V rámci inženýrské činnosti zajistí dále zhotovitel zejména a případně:
- zajištěni potřebných stanovisek dotčených orgánů
- vyjádření správců sítí v daném území

V rámci inženýrské činnosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a
požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod.
Zhotovitel podá žádost k řízeni na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se
stavebním úřadem v průběhu řIzení tak, aby na dílo bylo vydáno příslušné povolení v nejkratším
možném terminu. Inženýrskou činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo
předáním pravomocného povoleni objednateli.

3.6 Požadavek na zajištěni zaměřeni a průzkumů zhotovitelem:
- zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních
- podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.)
- sondy, průzkumy do stávajicich konstrukcí.

3.7 Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu, na základě podnětu zhotovitele zejména:
- zajisti podklady o svém majetku (VO, dešťová kanalizace)
- zajistí vstupy na dotčené pozemky nebo objekty.

3.8 projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby.
Případná dokladová část bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1.
Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
- výkresová část: pdf (každý výkres) - označeni dle struktury projektu, DWG (případně DGN -
zaměření, situace), DXF - s ohledem na GIS města
- dokladová část ve formátu PDF
- rozpočet - lx tiskem, lx PDF s podpisem zhotovitele
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros ve formátu KZ,
uzamčení polí dle dohody.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení či ohlášení stavby) bude
předána v 3 písemných vyhotoveních a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem.
Dokladová část bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1. Digitálně bude PD
předána dle výše uvedeného.
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Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech parě budou opatřeny podpisem a
autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD

3.9 Objednatel požaduje konzultovat PO průběžně na společných jednáních v Litvínově a to
minimálně 2x během zpracovávání projektové dokumentace. Dále objednatel požaduje po
zhotoviteli prohlídku místa. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v
rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů

3.10 Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti
s projektovou činnosti provede.

3.11 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků převzít a
zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.

3.12 Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace
předmětné stavby a to výkonem účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním
změn projektu apod. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzváni
objednatelem.

lV.
Doba plněni

4.1 Doba plněni díla:
- zpracováni projektové dokumentace OSP, průzkumy, zaměření do 12 týdnů od výzvy

k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti ke SR do 18 týdnů od výzvy k zahájení prací
- zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, předání rozpočtů se soupisem
prací, povolení do 6 týdnů od vydáni stavebního povolení.

4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dni od výzvy k zahájení prací, bude toto jednání dle
dohody smluvních stran považováno za podstatné porušeni této smlouvy a objednatel je
oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním
jednání, které svolá objednatel

4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání
prací na díle dle bodu 3.9, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za
podstatné porušeni této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací,
prodlužují se termíny sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o dobu dále sjednanou oběma
stranami. Prodloužením terminu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do
prodlení. O této skutečnosti sepíši obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými
zástupci smluvních stran.

4.5 K prodloužení termínu splnění povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech,
kdy splněni povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv - např. správni
orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právni skutečnosti
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V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla ,,81902 Nové rozvody TUV v učebnách a sociálních zařIzeních
celého objektu ZŠ, Přátelství Cp. 160 v Litvínově - Janově" projektová dokumentace
specifikovaného v ČI. Ill. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského
zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z 347.000,- KČ bez DPH (ev. konečná cena) a DPH,
která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.

5.2 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměřeni, inženýrské činnosti atd. v rozsahu
předmětu díla dle článku Ill. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny jednotlivých částí
projektové dokumentace podle fází projektové činnosti, stejně jako veškeré další běžné práce,
dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu
smlouvy.

5.3 Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.12 se sjednává v ceně 450,- KCI hodinu bez
DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolních dnech a pokrývá všechny náklady včetně
dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a
to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.
Částka za dopravu osoby, vykonávajicI autorský dozor na stavbě, bude stanovena pomocí
odhadu přepravního času ze sídla zhotovitele na místo stavby, nebudou započítávány přímé ani
nepřímé náklady na přepravní prostředek.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo na základě faktury po předáni částí díla takto:
- po zaměřeni, průzkumech lze fakturovat dhčí částku 40% z celkové ceny díla dle bodu 5.1
- po předáni DSP, podáni žádosti na SÚ lze fakturovat dhči částku 40% z celkové ceny díla dle
bodu 5.1
- po předáni kompletní projektové dokumentace, vC. rozpočtu a soupisu prací a vydaného
povolení lze fakturovat dňči částku 20% z celkové ceny díla dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle
článku |||. této smlouvy.

6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručeni objednateli. Platba se považuje z hlediska
její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3 DÍ|ČĹ faktura bude mít tyto náležitosti:
- označeni objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, lČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury s označením ,,Dílčř'
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- procentuální vyčÍs|ení platby a částku k úhradě
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- dilči předávací protokol

6.4 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla v plném
rozsahu dle bodu Ill. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:
- výslovný název »koňečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
- kopii protokolu o předáni a převzetí díla
Bez kterékoliv z těchto náležitostI konečná faktura nebude proplacena.
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V

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstraněni nesprávných údajů
či jejich doplněni a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené
faktury objednateli.

6.6 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit
výše uvedeným orgánům podmínky k provedeni kontroly vztahující se k předmětu díla a
poskytnout jim součinnost.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou
Část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a
parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou Č.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a dalšími platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo
vztahuji ke dni započetl běhu záruční doby.

7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámi písemně objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto
oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- ii
k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních
dní od doručení reklamace.

7.6 V případě, že zhotovitel včas nezaháji odstraněni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto
upozorněni, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

VIII.
Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která
nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zaviněni zhotovitele.

8.2 V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednáni s dotčenými orgány a
organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci
stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované
ceny dodatečných stavebních prací.
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8.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- KČ za každou vadu či nedodělek
a kalendářní den jejího trvání ode dne nás|edujÍcÍho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu
však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení
reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.4 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení
termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za
každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedeni díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové
ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů
nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové
ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.6 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle,
ustoupit.

8.7 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele
(zhotovitele), který způsob zvolí.

8.8 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. Vlil. odečíst zhotoviteli z konečné
faktury za dílo.

8.9 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinnosti
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního
postihu.

8.10 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č.
360/1992 Sb. o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění minimálně 1.000 tis. KČ. Tato smlouva o
pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou
dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušeni těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

lX.
Spolupůsobeni objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů,
neodpovÍdají ČSN či ostatním českým technickým normám nebo požadavkům objednatele.

9.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve
znění pozdějších předpisů
- ustanoveni vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujÍcÍch
bezbariérové užIvánI staveb, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplněni některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení nařízeni vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány
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9.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedeni díla,
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady
či pokyny zapracoval do díla.

X.
Ostatní ujednáni

10.1 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této
souvislosti vzniklou.

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedeni díla tím
však není dotčena.

10.3 Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně umožňit jeho užiti
třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, jako
zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad třetí osobě pro
zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky Č.499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a následně pak ve vztahu k vlastní realizaci předmětu díla.

10.4 Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavřeni.

10.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují
za obchodní tajemství a udělujI svoleni k jej ich zpřístupněni ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

10.7 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení
rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vC. díla.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejni smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.

XI.
Závěrečná ujednání

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

11.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
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11.3 Odstoupení od smlouvý je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupeni
druhé smluvní straně. Učinky odstoupeni od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými
právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí
lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

11.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se
rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.

11.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných
obecně závazných právních předpisů.

11.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek.

VLitvínovědn, oZ'P-

Za objednatele : Za zhotovitele :

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města
·..0

" Ing. Milan Kŕ e atel
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