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Smlouva o dílo:   „PD – PJD na ul. Hlučínská a Sokolská“ 

Číslo smlouvy objednatele:  DOD20190651 

Číslo smlouvy zhotovitele:   

█ Příloha č. 1 SoD – Minimální rozsah výkonu autorského dozoru na stavbě 

Výkon autorského dozoru dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

bude mimo jiné zahrnovat: 

 Autorský dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu, jak 

pokud jde o vlastní řešení stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby. 

 Posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se dokumentace souborného řešení 

projektu. 

 Navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení 

efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti 

na souvisejících změnových řízeních. 

 Vyjádření k požadavkům zhotovitele stavby na větší množství výrobků a výkonu oproti dokumentaci 

souborného řešení projektu.  

 Operativní zpracování návrhu přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného řešení projektu a 

projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových 

řízeních. 

 Účast na pravidelných kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech) organizované objednatelem 

(stavebníkem) min. 1x týdně v místě stavby. Předpokládaná délka realizace stavby je 6 měsíců. 

 Účast na mimořádných kontrolních jednáních o výstavbě (mimořádných kontrolních dnech), na které bude 

pozván objednatelem (stavebníkem). 

 Účast na kontrolních prohlídkách stavby, a to na výzvu objednatele (stavebníka). Kontrolní prohlídka stavby 

byla stanovena  na fázi výstavby - závěrečná kontrolní prohlídka. 

 Účast při předání a převzetí stavby ke zkouškám, popř. zkušebnímu provozu. 

 Dozor nad průběhem zkoušek, popř. zkušebního provozu, předpokládaných dokumentací souborného řešení 

projektu. 

 Sledování postupu výstavby z technického hlediska.  

 Zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhu fyzické osoby, která provádí autorský dozor, do stavebního 

deníku.  

 Účast při předání staveniště zhotoviteli stavby, účast při závěrečném převzetí stavby objednatelem 

(stavebníkem). 

 

Ostatní: 

 Fyzická osoba, která bude provádět autorský dozor, je povinna chránit oprávněné zájmy objednatele 

(stavebníka), především s důrazem na kvalitu a bezpečnost budoucího provozu realizované stavby, jakož i 

s ohledem na nenavyšování investičních nákladů v průběhu realizace stavby. 

 

 


