



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138  
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 25

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
25	23.7.2019 - 29.11.2019	Obvod OŘ Hradec Králové	Tárování kolejových vah
		1051 Stará Paka - Liberec	SO 01 - Váha v km 160,435, žst. Liberec
		1501 Česká Třebová - Praha	SO 02 - Váha v km 306,159, žst. Pardubice
		1611 Havlíčkův Brod - Pardubice	SO 03 - Váha v km 76,122, žst. Slatiňany
		1631 Hradec Králové - Ostroměř	SO 04 - Váha v km 14,347, žst Sadová

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 23.7.2019

Za Objednatele:

.....

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.25 Tárování kolejových vah

Objekt: SO 01 - Váha v km 160,435

Traťový úsek: Stará Paka - Liberec

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Liberec

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
------	-------------	----------------------	----------------	----	-------------------

## **N01**      **Nepojmenovaný díl**

1	366	HZS4236.R	Periodické ověření (cejchování) na kolejových váhách	soub	1,000
---	-----	-----------	--	------	-------

## **OST**      **Ostatní**

2		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
---	--	------------	---	-----	-------

## **D2**      **Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč**

3	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
4	382	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	

## **Celkem**

souhlasí za objednatele: dne 23.7.2019

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.25 Tárování kolejových vah

Objekt: SO 02 - Váha v km 306,159

Traťový úsek: Česká Třebová - Liberec

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Pardubice

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
------	-------------	----------------------	----------------	----	-------------------

## **N01**      **Nepojmenovaný díl**

1	366	HZS4236.R	Periodické ověření (cejchování) na kolejových váhách	soub	1,000
---	-----	-----------	--	------	-------

## **OST**      **Ostatní**

2		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
---	--	------------	---	-----	-------

## **D2**      **Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč**

3	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
4	382	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	

## **Celkem**

souhlasí za objednatele: dne 23.7.2019

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.25 Tárování kolejových vah

Objekt: SO 03 - Váha v km 76,122

Traťový úsek: Havlíčkův Brod - Pardubice

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Slatiňany

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
------	-------------	----------------------	----------------	----	-------------------

## **N01**      **Nepojmenovaný díl**

1	366	HZS4236.R	Periodické ověření (cejchování) na kolejových váhách	soub	1,000
---	-----	-----------	--	------	-------

## **OST**      **Ostatní**

2		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
---	--	------------	---	-----	-------

## **D2**      **Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč**

3	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
4	382	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	

## **Celkem**

souhlasí za objednatele: dne 23.7.2019

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.25 Tárování kolejových vah

Objekt: SO 04 - Váha v km 14,347

Traťový úsek: Hradec Králové - Ostroměř

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Sadová

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
------	-------------	----------------------	----------------	----	-------------------

## **N01**      **Nepojmenovaný díl**

1	366	HZS4236.R	Periodické ověření (cejchování) na kolejových váhách	soub	1,000
---	-----	-----------	--	------	-------

## **OST**      **Ostatní**

2		9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
---	--	------------	---	-----	-------

## **D2**      **Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč**

3	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
4	382	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	

## **Celkem**

souhlasí za objednatele: dne 23.7.2019

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 354898

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 2205e7c5-83bb-4ef1-9878-5bd61e01379d

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 05.08.2019 10:30:00



48a89725-7324-4af7-bf39-04473192b978