



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64019015 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2019/1012/0138
smlouva objednatele: S 640 029 600 19

Objednávka č.: 26

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
26	23.7.2019 - 30.8.2019	Česká Třebová - Praha	Čištění a nátěr PHS na mostních objektech

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové: 23.7.2019

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019

Dílčí objednávka č.26 Čištění a nátěr PHS na mostních objektech

Objekt: Mosty v km 251,400; 252,080; 255,390; 255,750

Traťový úsek: Česká Třebová - Praha

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Místo: Česká Třebová - Praha

P.Č.	Kód položky	Uživatelské zařazení	Zkrácený popis	MJ	Množství základní
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	283	952902041r	Čištění skel PHS chemickými prostředky	m2	116,000
			12 "zast. město - Ústí n. O. km 255,390"		12,000
			104 "estakáda - Ústí n. O. km 255,750"		104,000
			Součet		116,000
HSV Práce a dodávky HSV					
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
2		628613111	Nátěr skla PHS včetně očištění - základní + vrchní syntetický nátěr do 50 m2	m2	94,000
			46 "zast. Dlouhá Třebová km 251,400"		46,000
			48 "zast. Dlouhá Třebová km 252,080"		48,000
			Součet		94,000
N01 Nepojmenovaný díl					
3	363	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	70,000
			7*10		70,000
4		R.1	Likvidace silniční váhy v žst. Choceň	soubor	1,000
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč					
5	378	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
6	379	060001000.R 1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
7	382	067002000.R 1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
8	380	070001000.R 1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

Celkem

souhlasí za objednatele: dne 23.7.2019

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 354877

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e8e59646-c00b-4c1a-8656-b85da5102c58

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2019 10:19:52



701761c6-a996-4c7a-8068-102c32f05882